Zat. Nr 6 do SWZ
Istotne postanowienia umowy SO..................2021

zawarta w dniu ........ceesrmeansnsnnssnnnnns r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn

z siedzibg 11 — 400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w osobie Ryszarda Niedzi6tki
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ketrzyn — Kamili Wybraniec

zwang dalej Zamawiajacym

NIP oo S REGON ..ottt
0 nastepujacej tresci
§1
Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego nr
................................. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 ze zm.)- zwang dalej ustawg PZP, Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zadanie pod nazwa: ,Centrum Opiekunczo-Mieszkalne Ketrzynski Dom
Wsparcia”.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje rozbudowe i przebudowe budynku przy ulicy Sikorskiego 46 w
Ketrzynie na Centrum Opiekunczo — Mieszkalne Ketrzynski Dom Wsparcia w oparciu o projekt
budowlano — wykonawczy stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, ktory zawiera
szczegotowy opis i zakres przedmiotu zamoéwienia w szczegdlnosci:

1). wykonanie robot konstrukcyjnych,

2). wykonanie robdt ogdlnobudowlanych,

3). wykonanie robdt sanitarnych: C.0., wod. — kan., wentylacyjnych, hydranty przeciwpozarowe,

4).wykonanie zagospodarowania terenu: trawniki, chodniki, drogi, parkingi, kanalizacja
deszczowa, ogrodzenie (nalezy wykonac¢ ogrodzenie catej dziatki w sposdb jak dla ogrodzenia
od strony potudniowej i wschodniej),

5). wykonanie instalacja elektrycznych i teletechnicznych,

6). wykonanie systemu monitoringu — kamery nalezy zainstalowaé w pomieszczeniach:
pomieszczenia piwniczne - bez zmian, korytarze kazdej z kondygnacji - bez zmian, kamery
zewnetrzne - bez zmian, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 1.13, 1.15, 1.17, 2.3,
2.6,2.7,2.9,

7). Wykonanie systemu przyzywowego — system przyzywowy nalezy wykona¢c w
pomieszczeniach: 0.3, 0.4, 0.5 x 2, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11x2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,
1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11x2,
2.12, 2.13x4,

8). Wykonanie 2 sztuk jednostronnych tablic informacyjnych, wolnostojacych o wymiarach

wys. 80 cm x szer. 120 cm wraz z konstrukcjag na stupkach stalowych mocujacych
(zabezpieczonych i pomalowanych) i montaz jej w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
W momencie rozpoczecia inwestycii.
Wzér tablicy musi byé zgodny z Wytycznymi w zakresie wypetniania obowigzkéw
informacyjnych obowigzujg beneficjentow programéw dofinansowanych z budzetu panstwa
lub z panstwowych funduszy celowych. Tablice muszg by¢ wykonane z materiatu trwatego,
odpornego na dziatania warunkdéw atmosferycznych, gwarantujgcego trwato$¢ tablicy,
zapewniajgc jednoczesnie czytelno$¢ informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy z
okresem trwatosci 60-miesiecznym (gwarancja), liczac od dnia zakonczenia inwestycij.

9). opracowanie dokumentacji powykonawczej,

3. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach

stanowigcych zataczniki do umowy zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej

umowy W sposob zapewniajacy prawidtowq realizacje inwestycji. W szczegdlnosci w przypadku
zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci umowy oraz dokumentdw nalezy miec
na wzgledzie, ze zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej umowy jest zapewnienie najlepszej
jakosci i funkcjonalnosci obiektow stanowigcych przedmiot umowy oraz zgodnosci przedmiotu umowy



z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl art. 65 kc, ze w przypadku
ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci umowy lub dokumentdéw przyjmowac sie bedzie
znaczenie i tres¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu umowy,
analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkow
Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac sie znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku,
pomijac sie bedzie za$ znaczenie zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

§2
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat peinej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje jg do realizacji.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy na ustalonych niniejszg umowg
warunkach, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami, przestrzegajgc zasad wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz stosujgc sie do
zalecen Zamawiajgcego w stanie gotowym do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie do
Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego.
Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym robot stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.
Wykonawca przed zawarciem umowy winien przediozy¢é Zamawiajgcemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo-finansowy zakresu rzeczowego robdt z uwzglednieniem poszczegdlnych
etapdw, zakreséw robot budowlanych i termindw ich wykonania, ceny za ich wykonanie
w ukfadzie miesiecznym oraz kosztorysu ofertowego.
Harmonogram rzeczowo- finansowy oraz kosztorys ofertowy wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, jezeli przemawia za tym jego
wazny interes i nie sprzeciwiajg sie temu wzgledy techniczne, zasady sztuki budowlanej oraz
interes Wykonawcy. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo -
finansowy stanowi zatacznik nr 2 do umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego
rozliczenia realizacji przedmiotu zamowienia.
W przypadku, gdy harmonogram rzeczowo- finansowy stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem pracy, strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
z wiasnej inicjatywy lub w terminie 5 dni na Zadanie Zamawiajgcego skorygowanego
harmonogramu rzeczowo- finansowego. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktory
uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian.
Zmiana harmonogramu rzeczowo- finansowego zgodnie z ust. 6 nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu korcowego realizacji umowy.
W zwigzku z tym, ze przedmiot zamodwienia przeznaczony jest do uzytku osob fizycznych,
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszelkich wymagan w zakresie dostepnosci obiektu
dla oséb niepetnosprawnych.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzic¢) i oznakowac teren robdt oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdow
mechanicznych i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2020r. poz. 1333 z pdzn.
zm.).
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i $mieci.
Wykonawca zobowigzany jest do poditaczenia na wiasny koszt licznikdw zuzycia energii
elektrycznej i wody oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,
w tym drzew i krzewdéw, w miejscach prowadzenia robdt oraz drdg, chodnikéw, sieci
podziemnych zniszczonych przez osoby i sprzet budowlany obstugujacy budowe. Wykonawca
w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robét, nawierzchni, instalacji, urzadzen podziemnych
lub infrastruktury naziemnej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i wilasciciela instalacji, urzadzen Iub
infrastruktury naziemnej oraz wykonac¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych
wiasciciela, na swdj koszt i wkasnym staraniem.



16. Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.

17. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drédg publicznych i prywatnych,
chodnikdw, kraweznikdw, itp. w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy (zapewnienie dojazdow
i doj$¢ do innych posesji na czas prowadzenia robdt). Dojazd do terenu budowy winien by¢
pozbawiony resztek materiatow, bfota i gruzu. Wykonawca zobowigzany bedzie naprawi¢ na swoj
koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty,
jak i ewentualne kary natozone przez policje, straz miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty
z winy Wykonawcy.

18. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktdre mogg powstac na
skutek niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wod gruntowych.

8§ 2a
Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia polegajgce na bezposrednim wykonywaniu prac: roboty ogdlnobudowlane,
instalacyjne branzy sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, o ktérych mowa w dokumentagji
projektowej bedg zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy lub
odpowiadajgcej jej formie zatrudnienia okreSlonej w przepisach panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Osoby wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem
powierzonych im zadan.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci okreslone
w ust 1.

4. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej okreslonych
wymogow i dokonania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej
wymienionych wymogoéw,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w ustepie 1 niniejszego
paragrafu w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. OSwiadczenie
to powinno zawieraC w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0so6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO ) _(tj. w szczegdlnosci' bez adreséw, nr PESEL
pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkdw
pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizagiji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisdw_RODO; zakres anonimizacji umowy
musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



W przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawcow przy realizacji zamdwienia na
umowe o prace 0s6b, w odniesieniu do ktdrych zamawiajacy postawit ten wymdg, nieprzedtozenie
przez Wykonawce kopii zagdanych przez Zamawiajgcego dokumentéw w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w wysokosci
okreslonej w umowie, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu
zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okresSlonych w art. 22 §
1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawna. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do
zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegdlnosci oswiadczen i dokumentow
wymienionych w ust. 5.
§3
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SObI€: wuuresrarssssrasssrssssrasssrassnranss
Kierownik budowy obowigzany jest uczestniczy¢ we wszystkich naradach koordynacyjnych
zwotywanych przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego, jak réwniez odbiorach
robot oraz odbiorach przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne celem uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
§4
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy.
. Zamawiajacy zobowiagzuje sie do ustanowienia Inspektoréw Nadzoru w poszczegdinych branzach,
ktorych personalia i zakres uprawnien przekaze Wykonawcy odrebnym pismem.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru.
. Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajgcego w osobie Kamila Radzewicza do udziatu
z Inspektorem Nadzoru w dokonywaniu odbioréw czesciowych oraz odbioréw robdt zanikajgcych,
o ktérych mowa w niniejszej umowie.
8§85
Materialy do wykonania przedmiotu umowy
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z materiatdw wiasnych, posiadajacych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatéw certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatow, za$
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich probek
materiatow potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze jakos$¢ materiatow jest niezgodna z warunkami okreslonymi w umowie,
Wykonawca usunie takie materiaty z placu budowy i zastapi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi
z Zamawiajacym w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Kategorycznie, pod grozba
nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie materiatdw, ktorych jakosS¢ jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie w obiekty budowlane bedgce przedmiotem umowy.
. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji dotyczacej materiatow, urzadzen
i innych $rodkéw, w szczegdlnosci dotyczy to wszelkich certyfikatéw, deklaracji lub aprobat,
dokumentdw gwarancyjnych, instrukcji obstugi i konserwacji i innych do czasu ich protokolarnego
przekazania Zamawiajgcemu.

§6

Materialy z rozbiorki



1. Wykonawca zobowigzuje sie do przejecia na siebie obowigzkéw wytworcy odpaddw i prowadzenia
gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz.
797 ze zm.).

2. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedng iloS¢ kontenerdw na Smieci i odpady
z uwzglednieniem segregacji odpaddw, jak réwniez zapewni¢ regularne ich oprdznianie
i wywozenie $mieci i odpadow.

3. Odpady z rozbidrki Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wiasnym
zakresie.

4. Elementy powstate z rozbidrki nie sg odpadami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy o odpadach.

5. Nie nalezy uzywaé materiatéw z rozbidrki do ponownego uzycia przy realizacji przedmiotu umowy.

§7
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem przekazania placu budowy.

2. Strony ustalajg, ze przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy w terminie:

1. 8 miesiecy od dnia podpisania umowy. Jest to termin zakonczenia wszystkich robot
budowlanych i zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru wraz z kompletem
dokumentdéw niezbednych do jego dokonania.

w tym do dnia 15.12.2021 roku Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ zakres robdt
budowlanych o wartosci 75% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8 ust. 1.

4. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie gotowos$¢ do odbioru koncowego
robot przed planowanym terminem ich zakonczenia. Fakt zakonczenia robdt nalezy potwierdzic
wpisem do dziennika budowy inspektoréw nadzoru wszystkich branz.

5. Przed zgtoszeniem odbioru koncowego robdt Wykonawca ma obowigzek wykonania prob
i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw niezbednych do oceny
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy — w szczegdlnosci: kart gwarancyjnych na
wbudowane urzadzenia i wyposazenie, oryginat dziennika budowy, powykonawcze pomiary
geodezyjne, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty, protokoty préb dla
instalacji wod. Kan., elektryki, teletechniki, dokumentacji powykonawczej (w razie potrzeby),
oSwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg
projektowg i warunkami zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz przepisami
i obowigzujgcymi normami, oSwiadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, oswiadczenia kierownika budowy, ze wbudowane materiaty budowlane
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz ze posiada na
potwierdzenie tego dokumenty, oswiadczenia kierownika robdt sanitarnych, telekomunikacyjnych i
robot elektrycznych.

6. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koncowego robdét w terminie do 30 dni od dnia zgtoszenia

gotowosci do odbioru koncowego robdt i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 30 dni.

Odbioru koricowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robdt przez osoby

wchodzace w sktad Komisji, o ktdrej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt usterek, Komisja przerwie czynnosci
odbioru, sporzadzi notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koricowego robot,
w ktérej wskaze Wykonawcy ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich
usuniecie.

10.Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru
koricowego robdt z uwzglednieniem usuniecia wczesniej ujawnionych usterek.

11.0dbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku
budowy, w ciggu 3 dni od dnia ich zgtoszenia.

12.Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wedtug
swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiajg jego uzytkowania

i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstgpi¢ od umowy za zasadach okre$lonych w niniejszej umowie lub zgda¢ wykonania

przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

13. Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajagcego na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

~



§8
Wynagrodzenie i ptatnosci

1. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej umowy  wynosi
................................... zt netto plus podatek VAT 23%- .iieresrerssraresssrasssrasssrasssssssssassannns
zi, tj. facznie . zi brutto (stownie:
................................................................................................................ zt 00/100 ).

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ robot w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Rdéznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go
w catosci. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem: art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks
Cywilny, art. 455 ustawy PZP oraz z zastrzezeniem zmian umowy, o ktérych mowa w § 15
niniejszej umowy.

3. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturami czeSciowymi za wykonane

i odebrane roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo—finansowym robdt oraz fakturg
koncowa.

Faktury czesSciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru

z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego robdt okreslonych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym.

5. Faktury, o ktérych mowa w ust. 3, regulowane bedg w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia
Zamawiajgcemu wraz z zatgczonymi protokotami odbioru czesciowego wykonanych robot
budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego wedtug
mechanizmu split payment przelewem, na numer rachunku bankowego Wykonawcy

>

............................ W banku ... Wykonawca  o$wiadcza,  Ze
wskazany rachunek bankowy, nalezy do Wykonawcy umowy i zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT ..o, W banku ... na cele

prowadzonej dziatalnosSci gospodarczej. Wykonawca w roku kalendarzowym 2021 moze wystawic
faktury na kwote nie wiekszg niz 3.400.000,00 zt brutto.

6. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture korcowa
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezer protokotu odbioru koncowego robdt,
pfathng w terminie 30 dni od dnia zZlozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego,
Z zastrzezeniem ustepdw ponizszych.

7. W przypadku stwierdzenia usterek, o ktorych mowa w § 7 niniejszej umowy, zaptata ostatniej
czesci wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koncowg wystawiong na podstawie protokotu
odbioru koncowego robédt, zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie 30 dni od
dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajacego.

. Wartos¢ faktury koncowej bedzie wynosita 10% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1.

Zaptata poszczegolnych czesci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem z konta

Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.

10. Spetnienie $wiadczenia przez Zamawiajagcego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

11.Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez Wykonawce
faktury przedtozone Zamawiajgcemu wraz z:

1) protokotem odbioru zakonczonego etapu robot, w ktdrym bedg wyszczegdinione wydzielone
elementy rob6t budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, lub
do ktorego beda zatgczone protokoty odbioru robot wykonanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

2) kopie faktur VAT lub rachunkdw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,
3) kopie przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci dokonane przez Wykonawce na
rzecz Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw,

4) w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru czeSciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw nie byly
jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
w tym zakresie.

12. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
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czasu przedfozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.
11 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

13. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow skfadanych wraz z faktura.

14. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o0 podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ sie z Zzadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego zgodnie z Art. 465 Pzp.

15. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

16. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy
o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnosc.

17. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 podwazajgcych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy.

18. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 16, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

19. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 15 uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 16 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej
ptatnosci.

20.Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

21.Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

22. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajgcej
z niniejszej Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okreSlonymi Umowg Zamawiajacy uzna



i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych niniejszg
Umowa.

23.Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 15 dni od dnia pisemnego uznania przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposredniej na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za uzasadniong.

24. Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

25.Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatno$é nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

26.Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
Ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

27.Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sgdowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

28. Na wniosek Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca
bezzwlocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnietego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia
takiej informacji.

29. Zaplata catoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po

udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich

podwykonawcdw i/lub dalszych podwykonawcéw.
89
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w  wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote

............................................... 2 (] (0] o < gy s ) [ ) B

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy

przez Wykonawce, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub

prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacq Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez

Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie............ccccceeevvevceeeenen,

W przypadku whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz gotéwka

Wykonawca przedstawi dokument potwierdzajgcy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy zawierajacy klauzule o nieodwotalnosci oraz zapewnia bezwarunkowag wyptate przez

Gwaranta(Poreczyciela) na pierwsze zadanie Zamawiajgcego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci

wskazanej w zadaniu. Tre$¢ gwarancji nie zawiera warunkow ograniczajgcych zaspokojenie z

gwarancji wierzytelnosci np. wytaczenie z zaspokojenia kar umownych

i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie zaspokojenia

Z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.

8. Kwota W WySOKOSCI tessesssrassssssnsssnsssassnnsens 4 S (0111 o 1= zt ... /100)
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwolniona/zwrécona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajagcego za nalezycie
wykonane.

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania UMOWY, tj. sueesssessssrssssrssssrssssrsnsssnnns zi
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(STOWNIE: sevrevssrsrssrasssrarssrassnrassnrassnrasnnrnnsnns zZt /100), zostanie
zwolniona/zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

10. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktdrych mowa w przepisach ustawy Prawo zamodwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na okres obejmujgcy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz
z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w
catosci lub czesci, podlega ono zwolnieniu na rzecz Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci
w terminach, o ktérych mowa w ust. 8 9.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

13. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

14.Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 13 nie przedlozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

15.Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

16.W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 15 niniejszej umowy wystgpi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

17.Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzediuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu zamawiajgcy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§10
Rekojmia i Gwarancja
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady robot budowlanych,

wbudowanych materiatow/wyrobdw budowlanych Wynosi ....eeeeeessresesss miesiecy.
2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie ...uicrcvsessssersssessssssnn miesiecznej gwarancji jakosci na roboty

budowlane, wbudowane materiaty/wyroby budowlane, liczac od dnia odbioru koricowego catego
przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu
gwarangji niz okre$lony wyzej — wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego
okresu
— w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwaranciji.
3. Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego,
jako zatacznik do protokotu.
4. Gwarancja obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta),
2) regularng konserwacje oraz przeglady techniczne na podstawie zalecen producentow
poszczegdlnych urzadzen,
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3) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy w momencie sprzedazy,

jak i powstatych w okresie gwarancji,

4) ponoszenie przez Wykonawce kosztow przegladdw gwarancyjnych oraz kosztdw materiatow

eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen

(rzeczy) w okresie gwaranciji.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg

wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéow lub ich czesci,
Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okre$lone w przekazanej przez
wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktdre wymagajg przegladow serwisowych.
Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcii
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynikac
tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie moga
sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentdw elementéw
podlegajgcych gwarangji.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 10 dni kalendarzowych od chwili zgtoszenia, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym
awarii urzadzen i instalacji — w ciggu 48 godzin od chwili zgtoszenia. W przypadku zgody
Zamawiajgcego termin na usuniecie wad i usterek moze zosta¢ wyznaczony na diuzszy niz
okreslone w tym ustepie. W takim przypadku termin na usuniecie wad i usterek zostanie
okreslony przez Zamawiajgcego w zgtoszeniu wad/ usterek.
Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminach
okreslonych w ust. 9, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy inny termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usuniecia wady lub usterki.
W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie
z terminéw, o ktorych mowa w ust. 9-10, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potrgcajac te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Niestawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje
czynnosci spisania protokotu.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, wykonawca zobowigzuje sie do
nieodpfatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek
a datg ich usuniecia.
Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato faksem, pocztg elektroniczng Ilub
tradycyjng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr fakSu w.uiesessesevressssssaisassnnnns oraz adres e -
10111 U dostepny co najmniej w godzinach 08.00- 15.00. Zgtoszenia przestane po
godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak wystane w najblizszym dniu roboczym o
godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy .
Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad
lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

§1i1
Ubezpieczenie

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy na zasadach okre$lonych przepisami kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 poz. 1740 z pdzn.
zm.) zwanego dalej KC.
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy
lub w zwigzku z wykonywaniem robot, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest
osoba trzecia, za ktdrg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec osdb
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt, o ile ponosi za
nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepisbw KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez
Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych przepiséw, chyba ze wylgcznie odpowiedzialnym za
powstate zdarzenia jest Zamawiajgcy.

4. Wpykonawca jest zobowigzany przejaé¢ odpowiedzialnos¢ materialng za skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez witascicieli posesji lub budynkdéw sgsiadujgcych
z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, uwzgledniajgcego
szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdéw budowlanych
i 0s6b trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

6. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowaé okres budowy, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koricowego robdt
z mozliwoscig przedtuzenia w sytuacji wystgpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego w przedmiocie umowy.

§12
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z umowg, powodujgc ich wadliwos¢ i nie dokona ich naprawy,
pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajgcego
odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 5 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 2 dni od
dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwitoce tak dalece z realizacjg robdt, ze watpliwym bedzie dochowanie terminu
zakonczenia robdt,

4) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje uprzedniej cesji praw wynikajacych z umowy, jej czesci lub
wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie,

5) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 30 % Ceny
ofertowej brutto;

6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze Zzadaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

7) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy,

8) nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na piSmie w okresie 10 dni od
dodatkowego wezwania , z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli
przedtozone Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w niniejszej umowie na

cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem

zZtozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila otrzymania o$wiadczenia
0 odstgpieniu przez Wykonawce. We wszystkich przypadkach okreslonych w niniejszej umowie
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia informacji o zaistnienia
przestanki do odstgpienia od umowy, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 6 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:
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1) zwiloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub terenu budowy
przekracza 60 dni;

2) zwioka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia wartoéci wykonanych robdt w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci,
z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar
umownych;

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie
w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 60 dni;

Wykonawca moze odstgpi¢c od umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego
w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania, z zastrzezeniem sytuacji okreslonych
w niniejszym paragrafie, dla ktérych przewidziano 30 dniowy termin na odstgpienie.

Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
zZtozonym w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia
0 odstapieniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku nie  zgtoszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia
0 odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wilasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Zamawiajacy zobowigzany jest
do dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod
swoj dozdr terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentdéw sporzadzonych przez lub na rzecz
Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt na swoje ryzyko
i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oSwiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztdw ich nabycia.

Szczegotowy protokdt odbioru  robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nie nadajgce sie do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstgpienie od Umowy.



1.

§13
Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a)

b)

)

d)

e)

9)
h)

)

k)

)

zwtoki w stosunku do terminéw o ktérych mowa w §7 ust 3 w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy umownymi terminami a faktycznym dniem
wykonania robdt budowlanych stanowigcych 75% wartos$ci umowy i zakonczenia robot,

zwioki w usunieciu wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego robot w wysokosci
500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,

za zwioke w usunieciu wad/usterek w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci w wysokosci
500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 500.000,00 zt (stownie: piecset tysiecy zt
00/100). Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia
odstgpienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas
wykonanych,

za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos$¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy nie
przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,

za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
5.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcdw,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt za rozpoczety dzien zwtoki,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1.000,00 zt za kazde naruszenie,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreSlonymi niniejszg umowg - w wysokosci 5.000,00 zt,

za zawinione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce trwajgce
powyzej 3 dni w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robdt,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, Zamawiajgcy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokos$ci 5.000,00 zt za kazde naruszenie,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego -w wysokosci 1.000,00 zi,

m)w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkdw Wykonawcy, wynikajgcych

0)

z niniejszej umowy, w szczegdlnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 1.000,00 zt za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do dziennika budowy;

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych w §2a ust. 1
umowy, a polegajagcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy
— w wysokosci 500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na
umowe o prace osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia wymienione
w § 2a ust. 1 umowy niniejszej umowy,

ujawnienia  przypadku niespetnienia wymogu  zatrudnienia  przez Podwykonawce
na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych
w §2a ust. 1 umowy, a polegajagcych na wykonywaniu pracy w sposob okresSlony
w Kodeksie Pracy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia
wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na umowe o prace os6b wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia okreslonych w § 2a ust. 1 niniejszej umowy,
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p) za nieprzedtozenie dokumentu, o ktdrym mowa w §2a ust. 4 Umowy w odniesieniu
do pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci wymienione w §2a ust. 1 umowy, w wysokosci
500,00 zt za rozpoczety dzien zwioki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na jego ztozenie,

q) za nieterminowe przedktadanie dokumentéw, o ktdérych mowa w §2a ust. 4 Umowy
w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci wymienione w §2a ust. 1 umowy,
w wysokosci 500,00 zt za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na
ich ztozenie,

2) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci

500.000,00 zt (stownie: piecset tysiecy zt 00/100). Kara nie przystuguje w szczegdlnosci, jezeli

odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP,

art. 645 KC. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec

Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajagcy ma prawo potracic z wierzytelnosciami

wynikajgcymi z faktur wystawionych przez Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na potracenie

kar z sum naleznych Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub innych

zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym

kosztow.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

terminow.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa

cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysoko$c¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar z sum naleznych Wykonawcy.

tgczna maksymalna kwota kar umownych, jakich mogg dochodzi¢ strony wynosi 80%

wynagrodzenia umownego.

§14
Podwykonawstwo

Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czes$ci Podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Zlecenie wykonania czesci rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia na Zzadanie Zamawiajacego zobowigzany bedzie
przedstawi¢ o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 oraz art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy PZP w stosunku do swoich Podwykonawcéw. Podwykonawcy, ktorzy nie
wykazag braku podstaw do wykluczenia z postepowania, nie zostang dopuszczeni do realizacji
przedmiotu zaméwienia. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowacC z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcy. Zapisy niniejszego
ustepu stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny =za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania

w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcoéw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie



spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
8. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg czesci zamoéwienia okreslonego
niniejszg umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy, ktdrych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w niniejszej umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym
w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zapfaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy
zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg roboty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig
Umowy o podwykonawstwie.

9. Umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktére bedg wykonywaly w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci okreslone w § 2a ust. 1 umowy bedg zatrudnione
przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Umowy z Podwykonawcami powinny
zawierac zapis zgodnie z ktorym Podwykonawca bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego
lub Wykonawcy:

1) przedtozy¢ os$wiadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia oséb

wykonujacych czynno$ci w odniesieniu, do ktdrych Zamawiajgcy zastrzegt obowigzek

zatrudnienia w oparciu 0 umowe o prace, w szczegolnosci:

a) o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych 0sdb, imion
i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia os$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace o0sdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego



przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO ) (. w
szczegdlnosci? bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow w terminie wskazanym w wezwaniu.

3) zezwoli¢ na przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

11.

12.

13.

14.

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) co do zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot wyzszych niz wynikajace
z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez

Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢

wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych

w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg

by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci

dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia

mu projektu umowy nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okre$lonym w ust. 13 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 8-10,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust.12,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

5) gdy termin ptatnosci jest dtuzszy niz w umowie z Zamawiajgcym,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejszg Umowa dla tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

15. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu  Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 13 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

2 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegajg anonimizagii.
Kazda umowa powinna zostaé przeanalizowana przez skifadajacego pod katem przepiséw RODO_zakres anonimizacji umowy
musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektuy,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 14.
Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9-19.
Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreSlone w ust. 23,
stosuje sie zasady okreSlone w ust. 12-18.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.
Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdrymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie
dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na Zzadanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.
Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
przez Podwykonawce.
§15
Zmiany umowy



1.

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany.

Zamawiajgcy dziatajgc w oparciu o art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje zmiany umowy
w nastepujgcym zakresie:

1)
a)
b)
0)

d)

e)

9)

h)

)
k)
)

m)

zmiany terminu wykonania umowy, w szczegolnosci w nastepujgcych sytuacjach:
wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania,
w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu
na okolicznosci organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,
jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpienie warunkéw atmosferycznych w szczegolnosci:
- uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie/prowadzenie robdt budowlanych, zgodnie z
technologig ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbiordw, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
- klesk zywiotowych.
Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju robot majgcych wptyw na termin wykonywania robot- fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru,
wystgpienia konieczno$ci  wykonania robdt zamiennych, dodatkowych na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, udzielenia zamdwien dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub
ich zaniechania, do wydania ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.,
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢,
opdznienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogdlno miejskiej przez gestorow mediow, powstate
Z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
odmowy wydania przez witasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,
niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
dziatania sity wyzszej, majgcej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot,
wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ, dokumentacji projektowej
warunkami archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;
wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz SWZ warunkow
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji
projektowej oraz SWZ warunkow terenowych,
w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz tp.,
nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, Srodkéw kredytowych,
niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci, przez ktdrg
przebiega planowana inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,
skrocenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania
w danym roku budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie
$rodkéw unijnych,

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:



a)

b)
C)

koniecznosci wprowadzenia robdt zamiennych dodatkowych, uzupetniajgcych, koniecznych i
zaniechanych wynikajagcych ze zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt, bedacych podstawa realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,

normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. W

przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych i zaniechanych o

ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, ktére powodujg zmniejszenie lub zwiekszenie

kosztéow po stronie wykonawcy, strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, o

ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

- W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych,
uzupetniajgcych, koniecznych do wykonania i zaniechanych, mogg by¢ one wykonane
na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, ktéry stanowi dla Stron podstawe do
sporzadzenia aneksu do umowy. Roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te winny by¢ opracowane w oparciu
0 nastepujgce zatozenia:

v ceny czynnikéw produkcji (R-g, M, S, Kp, Z, Kz) zostang przyjete z kosztorysow
ofertowych ztozonych przez Wykonawce.

v' kosztorysy bedg sporzadzane w oparciu o ceny jednostkowe opisane
w kosztorysie ofertowym bedacym zatgcznikiem do niniejszej umowy, natomiast
w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu
o kosztorys ofertowy, brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich wykonania dla
wojewodztwa w ktdrym sg  wykonywane, aktualnych w  miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana jako Srednie.
Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego.

- W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest wykonanie
tzw. robdt dodatkowych, zamiennych, uzupetniajgcych, koniecznych do wykonania lub
zaniechanych nie objetych przedmiotem zamowienia, a koniecznych do wykonania
przedmiotu zamdwienia, rozpoczecie wykonywania tych robdt moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i samego Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci
przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczag¢ wykonywania robot
dodatkowych.

- Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym i dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia wynagrodzenie nie
przystuguje.

ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,

w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto

z oferty Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisdéw z uwzglednieniem stopnia wykonania

zamoOwienia. W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy

0 zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu

w Zycie przepisbw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien

zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym okresla¢ wptyw zmiany stawki

VAT na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegdlnosci z wyspecyfikowaniem

wszystkich tych kosztdw, na ktore ta zmiana miata wptyw, w ktérym zostanie wskazana

wartos¢, o jakg powinna wzrosngé wartos¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych
wyzej wartosci oraz jaki te zmiany miaty wplyw na zaktadany zysk. Strony zgodnie
o$wiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania dodatkowych wyjasnien przez

Wykonawce do zilozonej kalkulacji, przedstawienia  dodatkowych  dokumentéw

potwierdzajgcych prawdziwo$¢ przedstawionych danych oraz sktadania zastrzezen do

ztozonych dokumentéw, zadania wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji zmian
uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajacego,



d)

e)

a)

b)

c)

d)

e)

9)

h)

),

k)

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoSci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany, o ktérych mowa w
lit. d) i €) bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce. W takim
przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamodwienie publiczne
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejéciu w zycie przepisow
zmieniajagcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej lub zasad podlegania ubezpieczeniom.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym okreslaé
wptyw zmiany wskazanych $wiadczen na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w
szczegdlnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztdw, na ktore ta zmiana miata wptyw,
w ktorym zostanie wskazana warto$¢, o jakg powinna wzrosng¢ wartoS¢ wynagrodzenia w
zwigzku ze zmianami opisanych wyzej wartosci oraz jaki te zmiany miaty wptyw na zakladany
zysk. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentow
potwierdzajgcych prawdziwo$¢ przedstawionych danych oraz skfadania zastrzezen do
ztozonych dokumentdéw, zadania wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji zmian
uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego.
W przypadku koniecznosci zlecenia robdt dodatkowych, zamiennych, zaniechanych,
uzupetniajgcych.

2) zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy lub poprzez przediuzenie

terminu zakonczenia robot w przypadku:

zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystgpienia robét zamiennych, dodatkowych,
zaniechanych, uzupetniajacych,
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robdt, objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
umowy,
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu, ktére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu
budowy,
konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy,
poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego elementu robét budowlanych, dostaw,
zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen
i wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametrow
technicznych, jakosSci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréow charakterystycznych dla
danego urzadzenia lub wyposazenia,
wycofania z produkcji okre$lonego rodzaju przedmiotu zamoéwienia, niedostepnosci na rynku
materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,
powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony,
zmiany osOb odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad realizacjg przedmiotu Umowy.
Zmiana ktdrejkolwiek z osdb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia



10.

propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych osdb bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca
z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania robot,

m) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

n) wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna, ze
osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany tych osdb na inne spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SWZ
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w niniejszej
literze nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z osdb, o ktdérych mowa
w niniejszej literze winna by¢ dokona wpisem do Dziennika budowy,

0) ograniczenie zakresu robot wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie
realizacji robdt i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia tym
samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktébrym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 i 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe

terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakofczenia realizacji przedmiotu

umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 3

dopuszczalne sg o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot objetych

przedmiotem umowy lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan. Przesuniecie terminu bedzie musiatlo by¢
szczegdtowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem

zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1 lit a.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktdra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu

wykonania robdt lub ich czesci, tempo robdt wedlug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe

ich zakonczenie, Zamawiajacy moze polecic Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt,

zZmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi

Nadzoru wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany oraz kserokopii dla Zamawiajgcego.

Whiosek, o ktorym mowa w poprzedzajacym ustepie powinien zostaé przekazany niezwtocznie,

jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat

sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa

i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca obowigzany jest do biezgcego dokumentowania okolicznosci bedgcych podstawg do

zadania zmiany umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym

przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 5-6, Inspektor Nadzoru jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 7 i wydania

Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru dokumentaci,

o ktérej mowa w ust. 7 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 5-6 wraz

z informacjami uzasadniajgcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do

pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany umowy, i przekazania go

Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania

Zmiany.



11. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy
i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§16

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przed rozpoczeciem przetwarzania danych osobowych zapewnia
wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich Srodkdw technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito prawa osob, ktérych dane dotyczacy jakie sg
natozone na podmiot przetwarzajgcy dane osobowe okreSlone w art. 28 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Wykonawca zobowigzuje sie podja¢ Srodki zabezpieczajgce zbiory danych przekazywanych
Administratorowi, poinformuje osoby, ktérych dane bedy przetwarzane o tresci klauzuli
informacyjnej, stanowigcej zatgcznik nr 6 do mowy i uzyska na powyzsze ich zgode.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada odpowiednie narzedzia i $rodki techniczne zapewniajgce
ochrone przetwarzanych danych osobowych oraz zobowigzuje sie przetwarza¢ dane wylgcznie w
zakresie i w celu przewidzianym w Umowie, a na zadanie Zamawiajgcego Pracownia
zobowigzuje sie przedstawi¢ wszelkie informacje oraz dokumenty wskazujgce na realizacje przez
Wykonawce powyzszych obowigzkow.

4, Wykonawca zobowigzana jest do poinformowania Zamawiajgcego o przypadkach naruszenia
ochrony danych osobowych lub o ich niewfasciwym uzyciu niezwtocznie po stwierdzeniu
naruszenia ochrony danych osobowych, ale nie pozniej niz po 12 godzinach od stwierdzenia
wystgpienia naruszenia oraz czynnoSciach z wiasnym udziatem w sprawach dotyczacych
ochrony danych osobowych prowadzonych w szczegdlnosci przed organem nadzorczym,
urzedami panstwowymi, policjg lub przed sadami.

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych zapisow niniejszego
paragrafu i natozenia na Zamawiajgcego przez organ nadzorczy kary, Pracownia zobowigzana
jest do jej optacenia, na co ten wyraza zgode.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy
dla Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w niniejszym ustepie dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdw, ktorych
wynagrodzenie byloby regulowane ze Srodkow objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki,
dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

5. Zatacznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng cze$¢ sa:

1) zalacznik nr 1 — dokumentacja projektowa,

2) zatacznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robét,
3) zatacznik nr 3 - kosztorys ofertowy,

4) zatgcznik nr 4 - SWZ.

5) Zatacznik nr 5 — klauzula informacyjna

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



Zafgcznik nr 5 do umowy nr SO...ceveurarans 2021

KLAUZULA INFORMACYJINA PRZEKAZYWANA PRZEZ ZLECENIOBIORCE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuje, ze:

1. Administratorem Panstwa danych osobowych jest Zamawiajacy — Gmina Miejska Ketrzyn,
ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Ketrzyn.

2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Monika Zygmunt-Jaku¢ prowadzaca dziatalno$¢ pn.
~Bez owijania”. Z wymienionym mozna sie kontaktowac¢ pisemnie, kierujgc korespondencje na adres
Urzad Miasta Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Ketrzyn z dopiskiem ,Inspektor
ochrony danych” lub mailowo na adres: iod@miastoketrzyn.pl

3. Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane w celu zawarcia z Panstwem umowy na
podstawie art.6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
dalej jako RODO (przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktorej strong jest osoba, ktorej
dane dotycza, lub do podjecia dziatan na Zzadanie osoby, ktérej dane dotycza, przed zawarciem
umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit ¢ RODO (przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku
prawnego cigzgcego na administratorze).

4. W niektorych sytuacjach mamy prawo przekazywal Panstwa dane dalej (jesli jest to
konieczne) abySmy mogli wykonywa¢ nasze ustugi. Mozemy przekazywa¢ Panstwa dane w
szczegolnosci nastepujgcym odbiorcom:- osobom upowaznionym przez nas — naszym pracownikom i
wspOtpracownikom, ktdrzy musza mie¢ dostep do danych, aby wykonywaé swoje obowigzki;-
podmiotom przetwarzajagcym — ktorym zlecimy czynnosci przetwarzania danych,- innym odbiorcom
danych np. bankom, urzedom skarbowym.



5. Panstwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla ktdrego zostaty zebrane, o jakim byta
mowa wczeshiej, bedg przetwarzane dla celdéw archiwalnych przez okres zgodny z obowigzujgcymi nas
przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbedny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi
wobec nas, na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, z uwzglednieniem okresow
przedawnienia roszczen okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

6. Majg Panstwo prawo zwrdci¢ sie do nas z Zzadaniem dostepu do Panstwa danych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Majg Panstwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznajg Panstwo, ze przetwarzanie Panstwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panstwa danych osobowych jest warunkiem prawidtowej realizacji umowy.

9. Konieczno$¢ podania danych wynika m.in. ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r.
o rachunkowosci, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.



