Ketrzyn, dnia 05.01.2021.r.

Zamawiajacy:

Gmina Miejska Ketrzyn
Ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Ketrzyn

Informacja o pytaniach do SWZ/0PiW i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: ,Budowa i przebudowa ulicy Ogrodowej, wraz z budowa infrastruktury towarzyszacej
w mieScie Ketrzyn”

Zamawiajacy informuje, Ze w terminie okre§lonym zgodnie z :

e art. 284 ust. 2
ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) - dalej:
ustawa Pzp, wykonawcy zwrdcili sie do zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWZ/0PiW.

W zwigzku z powyzszym zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie 1:

W pkt. 1.3 ppkt. 4 PFU moéwi, iZ Zamawiajacy dopuszcza konieczno$¢ pozyskania gruntéw poza
istniejgcym pasem drogowym. Natomiast w tym samym punkcie ppkt 7 Zamawiajacy nie
przewiduje zmiany granic pasa drogowego. Wnosimy o sprostowanie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewiduje konieczno$¢ pozyskania gruntéw lub zmiany granic pasa drogowego w
zakresie niezbednym do zrealizowania inwestycji.

Pytanie 2:

Pkt 1.3 ppkt 9 PFU odnosi sie do zatgczonego przez Inwestora szacunkowego przedmiaru robot.
Whnosimy o jego zataczenie.

Odpowiedz:

W zatgczeniu szacunkowy przedmiar robét.

Pytanie 3:

W PFU pojawia sie rozbiezno$¢. Informacje pkt 1.1 méwi o koniecznosci wykonania Sciezek
rowerowych na catej dtugosci odcinka, natomiast w pkt. 1,3 ppkt. 8 pojawia sie informacja, iz
Zamawiajacy nie przewiduje budowy ciggéw do obstugi roweréw. Prosimy o wyjasnienie.
Odpowiedz:

W zalaczeniu przedstawiamy dwa schematy przekroju planowanego pasa drogowego.

Pytanie 4:

W SWZ w dziale XVIII pkt. 5 jest informacja o dostarczeniu harmonogramu rzeczowo -
finansowego przed podpisaniem umowy. Zamdwienie jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, a
wiec szczegotowych informacji stanowiacych tre$¢ harmonogramu nie bedzie przed wykonaniem
projektu. Prosze Zamawiajgcego o wyjasnienie czy dostarczenie harmonogramu na tym etapie
bedzie wymagane.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga harmonogramu przed podpisaniem umowy.



Pytanie 5:

Zamoéwienie jest w systemie “zaprojektuj i wybuduj”, a wiec projekt i kosztorys powstanie w
trakcie realizacji zadania. W SWZ w dziale XVIII w pkt. 5 jest wspomniane, Ze nalezy dostarczy¢
kosztorys przed podpisaniem umowy. Prosze Zamawiajacego o sprostowanie.

Odpowiedz:

W celu przygotowania wigzacej oferty Wykonawca musi oszacowa¢ warto$¢ zamoéwienia, wiec
Zamawiajacy wymaga przedstawienia do niego kosztorysu przed podpisaniem umowy.

Pytanie 6:

Czy Zamawiajacy posiada inne uzgodnienia dotyczace gazu, poniewaz w pliku “Z_6_6_GAZPDF”
Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z o0.0. nie okres$lita zakresu przebudowy oraz warunkéw
przebudowy sieci gazowej wedtug, ktérych Wykonawca ma wykona¢ wycene i projekt?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dysponuje jedynie pismem znak: PSGOL.ZMSM.763.291.2019(zataczonym w PFU),
w ktérym to Dysponent sieci informuje, ze w celu okre$lenia zakresu i warunkéw nalezy przestac
dwa egzemplarze projektéw zagospodarowania wraz z profilami, ktére nie s3 elementem
opracowania PFU, a projektéw budowlano wykonawczych i zagospodarowania terenu. Natomiast
dysponent sieci gazowej wskazuje dlugosci sieci i przylaczy mozliwych do przebudowy.
Wykonawca w celu oszacowania oferty, winien przeanalizowa¢ na podstawie wskazanych
schematéw uktadu drogowego, ktére odcinki moga kolidowaé z przebudows, a zwlaszcza
pozostajace w jezdni.

Pytanie 7:

Biorac pod uwage formute inwestycji “zaprojektuj i wybuduj” wymagany termin ukonczenia
inwestycji tj. 16 miesiecy od daty podpisania umowy nie jest realny. Po uzyskaniu decyzji
pozostaje kilka miesiecy na wykonanie inwestycji z czego wiekszo$¢ przypada na okres jesienno-
zimowy. Wnosimy, wiec o wydtuzenie terminu wykonania inwestycji do 22 miesiecy od daty
podpisania umowy.

Odpowiedz:

Termin realizacji wykonania inwestycji zgodnie z SWZ.

Pytanie 8:

Wnosimy o potwierdzenie, iZ po stronie Zamawiajgcego bedzie przeprowadzenie procedury
ewentualnych wykupéw gruntéw oraz powiekszenie kosztéw z nim zwigzanych.

Odpowiedz:

Po stronie Wykonawcy jest opracowanie projektu i uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego decyzji
ZRID. W zwigzku z powyzszym elementem opracowania projektowego jest niezbedny podziat
gruntéw przylegtych o ile bedzie to niezbedne. Natomiast wywlaszczenie prowadzi organ
wydajacy decyzje, za ktére przystuguje odszkodowanie na podstawie wyceny rzeczoznawcy
powotanego przez organ wydajacy decyzje ZRID. Odszkodowanie wyptaci Inwestor tj. Gmina
Miejska Ketrzyn.

Burmistrz Miasta Ketrzyn
(-) Ryszard Niedzi6tka



