Znak: ZIN.271.69.2013
Zatacznik Nr 6 do SIWZ

Istotne Postanowienia Umowy nr ZIN.272. .2013

zawarta w dniu .2013 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn, 11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

reprezentowang przez Z-ce Burmistrza Miasta Ketrzyn w 0sobie ...........cococvviiiiiiiiiiccc e,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ketrzyn — Wladystawa Litwinowicza

zwang dalej Zamawiajacym,
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FEPreZENTOWANYM PIZEZ ......coviiiiiiiie ettt e e s e s e e e s nnne e e e e snnneeee s
zwanym w dalszej czesci Wykonawca
0 nastepujacej tresci:

§1.
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZIN.271.69.2013
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: ,Zaprojektowanie i wykonanie
oswietlenia drogi wewnetrznej do budynkow przy ulicy Baltyckiej 1A, 1B, 1C w
Ketrzynie”.

§2

1. Przedmiotem zamdwienia: ,Zaprojektowanie i wykonanie oswietlenia drogi wewnetrznej
do budynkow przy ulicy Baltyckiej 1A, 1B, 1C w Ketrzynie” jest:

a) wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowe,
b) budowa os$wietlenia drogi zgodnie z dokumentacjg projektowg posiadajaca pozwolenie
na budowe.

2. Szczegbtowy opis i zakres robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy okreSla program
funkcjonalno — uzytkowy - zat. nr 1 do umowy, stanowiacy jej integralng czesc.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat petnej analizy przedmiotu zamowienia, programu funkcjonalno -
uzytkowego, nie wnosi do nich uwag i przyjmuje je do realizacji.

4. Skutki finansowe jakichkolwiek btedow w programie funkcjonalno - uzytkowym obcigzajg
wykonawce zamowienia.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat bardzo szczegdtowego sprawdzenia w terenie warunkow
wykonania zaméwienia.

6. Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. W
przypadku zaistnienia przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany harmonogramu robdt, Wykonawca
jest zobowigzany do ztozenia uaktualnionego harmonogramu do akceptacji Zamawiajacego w terminie
7 dni od powziecia informacji 0 zmianie.

§3

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg na dzien podpisania umowy.

2. Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi w dniu uzyskania pozwolenia na budowe
drogi i ztozenia przez kierownika budowy o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot
umowy w terminie do 31 grudnia 2013 r.
i zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego robdt 7 dni przed planowanym
terminem zakonczenia zadania wynikajacym z umowy.
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11.

12.

Przed zgtoszeniem odbioru kofcowego robdt
Wykonawca ma obowigzek wykonania préb i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia
Zamawiajacemu dokumentdw niezbednych do oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Dokumentami odbioru sa: karta gwarancyjna na
wbudowane urzadzenia i wyposazenie, oryginat dziennika budowy, powykonawcze pomiary
geodezyjne, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty, protokoty odbioru
technicznego kanalizacji deszczowej, protokoty dopuszczenia do uzytkowania kanalizacji
deszczowej i urzadzen, protokoty prob szczelnosci kanalizacji deszczowej, protokoty odbioru
technicznego instalacji  elektrycznych, pomiardw instalacji elektrycznych, dokumentacji
powykonawczej (w razie potrzeby), oSwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z dokumentacjq projektowg i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami i obowigzujacymi normami, oswiadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, o$wiadczenia kierownika budowy, ze wbudowane
materiaty budowlane zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oraz ze posiada na potwierdzenie tego dokumenty, o$wiadczenia kierownika robot sanitarnych i
robét elektrycznych.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego
robot w terminie 14 dni od dnia zgloszenia w formie pisemnej przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego robdt.

Odbioru  koncowego robdt dokona Komisja
powofana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie
wykonany po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy, stwierdzonym podpisami protokotu
odbioru koncowego robot przez osoby wchodzace w skfad Komisii.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru
koncowego robot usterek, Komisja sporzadzi notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru
koncowego robdt, w ktérej wskaze Wykonawcy usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich
usuniecie.

Po uptywie terminu na usuniecie usterek, Komisja
w terminie 7 dni dokona odbioru koncowego robdt ze szczegdinym uwzglednieniem wczesniej
ujawnionych usterek.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych
dokonywane bedg przez Zamawiajacego z udziatem Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego
zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 2 dni od dnia zgtoszenia.

Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie
nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy wedtug swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania i

odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) gdy usterki uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odstgpi¢ od

umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy zakreslajac nowy termin wykonania umowy.

13. Strony uzgadniaja =~ przeprowadzenie  odbioru
pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem usterek
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

§4

Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej umowy  wynosi
............................... ztotych brutto (stownie: ...........ccccceeevieenneennnnn), W tym nalezny podatek VAT.
Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturami czeSciowymi za wykonane i
odebrane roboty ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym robét i fakturg korcowa.
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Faktury czesciowe za wykonane roboty budowlane wystawiane bedq po wykonaniu i odebraniu
przez Inspektora Nadzoru/Reprezentanta Zamawiajacego robot okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

4. Faktury, o ktdérych mowa w ust. 3 regulowane bedg w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia
Zamawiajagcemu wraz z zatqczonymi  protokotami odbioru czeSciowego wykonanych robét
budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru/Reprezentanta Zamawiajgcego i
zaakceptowanych przez Zamawiajacego wraz z zataczonymi atestami, certyfikatami na urzadzenie i
wyposazenie oraz o$wiadczeniem kierownika budowy, ze wbudowane materiaty budowlane zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i oznaczone znakiem B lub
CE..

5. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture korcowq
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru kofcowego robdt, w
terminie 30 dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 6 i 7 i
dostarczeniu Zamawiajagcemu dokumentéw wymienionych w § 3 pkt. 5 umowy.

6. W przypadku stwierdzenia usterek, o ktdrych mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, zaptata

ostatniej czeSci wynagrodzenia nastapi w oparciu o fakture koncowg wystawiong na podstawie

protokotu odbioru koncowego robot, zawierajacego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie 40

dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego.

Warto$¢ faktury koncowej nie bedzie nizsza niz 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

Zaptata poszczegdlnych czeSci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem z konta

Zamawiajgcego na rachunek WYKONAWECY NI .....oouviiiiiiic ettt e e snneas .

9. Spetnienie $wiadczenia przez Zamawiajagcego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

10. W przypadku zlecenia robdt podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury
pisemne potwierdzenie przez podwykonawce, ktdrego wierzytelno$¢ jest czeScig skladowq
wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno
zawierac¢ zestawienie kwot, ktdre byty nalezne podwykonawcy z tej faktury protokoty odbioru przez
Wykonawce robot wykonanych przez podwykonawce na rzecz Wykonawcy. Za dokonanie zaptaty
przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy.

11. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajacy zatrzyma z
naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci podwykonawcy, do czasu otrzymania
tego potwierdzenia.

12. Dokonanie przez Wykonawce wszystkich naleznych podwykonawcom pfatnosci, poswiadczone

potwierdzonymi za zgodno$¢ kopiami faktur, dowodami przelewu i o$wiadczeniami

podwykonawcow o nie zaleganiu z naleznosciami, jest warunkiem koniecznym do wyptaty faktury
koncowej, o ktérej mowa w § 4 ust. 7 niniejszej umowy.

% N

§5

1. Inspektorem Nadzoru/Reprezentantem Zamawiajgcego powotanym przez Zamawiajacego jest:

1) s — odpowiedzialny za roboty elektryczne.

2. Wykonawca przestawia kierownika budowy w 0S0bi€: .uiesresresresrnssann.
§6
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac teren robot oraz dbaé o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw
mechanicznych i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz



przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z pézniejszymi zmianami).

4. Wykonawca zobowigzany jest do podtaczenia na wiasny koszt licznikow zuzycia energii
elektrycznej i wody oraz ponoszenia kosztdw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpaddw i $mieci.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt oraz
do przywrocenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej, w tym drzew i krzewdw, w
miejscach prowadzenia robdt.

7. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno-sanitarnych dla  pracownikéw
Wykonawcy.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,

uwzgledniajgcego szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow

budowlanych i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowac okres budowy, bedacej

przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robdt z mozliwoscig

przedtuzenia w sytuacji wystgpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego w

przedmiocie umowy.

§8

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane na okres 36 miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego robot, a w przypadku stwierdzenia wad, od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot zawierajgcego potwierdzenie usuniecia wad.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na  urzadzenia
zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu umowy na okres odpowiadajacy okresowi gwarancji
jakosci nadanemu im przez producenta. Bieg poczatkowy okresu gwarancji jakosci nadanemu
urzadzeniom przez producenta w zakresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
rozpoczyna sie od dnia nastepnego po dniu terminu odbioru koncowego robdt i konczy sie z
uptywem takiego samego okresu czasu, jak okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.

3. Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do
usuniecia usterek na wiasny koszt w terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami, nie dtuzszym
jednak niz 30 dni.

8§89

1. Dokumentacja projektowa i roboty musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowgq
warunkach.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z materiatdw wiasnych, posiadajacych
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonych w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane.

3. Na kazde Zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
uzytych materiatéw certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczna.

§ 10



W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy przedmiotu
innych robot badZz urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia
i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§11
1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna z tytutu:

a) zwioki w wykonaniu robét i zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego robdt
w wysokosci 0,5% wartos¢ zamowienia okreslonej w § 4 pkt. 1, za kazdy dzien zwioki,

b) zwioki w usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru korcowego robdt w wysokosci
0,5% warto$¢ zamowienia okre$lonej w § 4 pkt. 1, za kazdy dzieh zwioki liczac od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie usterek,

c) za zwioke w usunieciu usterek w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,5% wartosé
zamowienia okresSlonej w § 4 pkt. 1, za kazdy dzien zwtoki,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 20%wynagrodzenia umownego,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, z wylaczeniem okolicznosci, o ktérych mowa w art.
145 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar
umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn wymienionych w § 13 ust. 1
niniejszej umowy.

2. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstatej na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary.

§12
1. Zamawiajacemu przystuguje w szczegdlnosci prawo odstgpienia
od umowy z winy Wykonawcy:

1) w przypadku ogtoszenia upadtosci Wykonawcy,

2) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

3) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robot na okres dtuzszy niz 7 dni,

5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposéb razacy zadan i zalecen Inspektora
Nadzoru/Reprezentanta Zamawiajacego,

6) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych o ztej jakosci pomimo
wczesniejszych bezskutecznych wezwan Inspektora Nadzoru/Reprezentanta Zamawiajacego do

ich poprawy.
2. W przypadkach okreSlonych w ust. 1 odstgpienie od umowy
nastgpi ze skutkiem natychmiastowym z winy lezacej po stronie Wykonawcy.
3. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie
pisemnej.
4, W przypadku odstgpienia od umowy Strony beda obcigzone

nastepujacymi obowigzkami szczegétowymi:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru/Reprezentanta Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacyjny robot
budowlanych wedtug stanu zaawansowania na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swoj koszt,



3) Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru/Reprezentantowi Zamawiajacego gotowos¢ do odbioru
robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

5. Zamawiajacy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robot
budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez
Inspektora Nadzoru do dnia odstgpienia.

§13
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy wiasnymi
sitami i $rodkami, z zastrzezeniem
ust. 2.
2. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom
wykonanie robot i czynnosci w zakresie wskazanym w ofercie.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania

lub zaniechania podwykonawcow dziatajacych na jego rzecz, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

4, Do zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawca. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14
dni od przedstawienia mu przez Wykonawce dokumentu, o ktdrym mowa powyzej, nie zgtosi na
piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy przez
Wykonawce z podwykonawca.

5. Do zawarcia przez podwykonawcow umow z
dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Jezeli
Zamawiajacy oraz Wykonawca, w trybie okreslonym w ust. 3, nie zgtoszg na pismie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy oraz Wykonawca wyrazili zgode na zawarcie umowy.

6. Za wykonane przez podwykonawce roboty zaptaty
dokonuje Wykonawca.

§14

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagajq obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
2. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
a) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych
uwarunkowan podmiotdw wymienionych w preambule umowy,
b) wystapienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do tresci
umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiajacego, bez zwiekszania ustalonego
wynagrodzenia,
¢) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego,
d) zmiany terminu realizacji zamoéwienia ze wzgledu na:
- wzgledy organizacyjne lezace po stronie Zamawiajgcego skutkujace konieczno$cig zmiany terminu
realizacji zamdwienia,
- realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentéw z urzedéw administracji
panstwowej, a z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe byto ich uzyskanie w terminach
przewidzianych umowg lub w przepisach prawa,
- konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz, itp.
- niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. ,site wyzszg”, majace bezposredni wplyw na
terminowo$¢ wykonywania robdt,
- wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot
zgodnie z ich technologig i warunkami technicznymi zapewniajacymi wtasciwg jakos¢ wykonania, albo
innych zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamoéwienia niezaleznych od Wykonawcy — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru, ( nie uwaza sie za czynnik zaktdcajacy wptyw czynnikdw atmosferycznych w czasie realizacji
robdt, ktory przy sktadaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage)



e) zmiany technologii wykonania robot lub rozwigzan technicznych nie przewidzianych w umowie,
jezeli zmiany te bedq korzystne dla Zamawiajacego. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy
proponowane rozwigzania sg rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od rozwigzan przyjetych w
dokumentacji projektowej bedacej podstawg zamdwienia,, po akceptacji zmian przez Zamawiajacego.
f) rezygnacji z wykonania czesci robdt budowlanych, nieprzekraczajacych jednak 10 % wynagrodzenia
wykonawcy.
3. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wykonawca, ktory wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu jego waznosci.
4. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 2 zostang dokonane na podstawie protokotdw
zawierajacych uzasadnienie zmian podpisanych przez strony oraz wymagdajq aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci i mogg by¢ wprowadzone jedynie w przypadku jezeli obydwie
strony umowy zgodnie uznajg, ze zaszty okolicznosci oraz wprowadzenie mian jest konieczne dla
prawidtowej realizacji zamowienia.

§ 15
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla
Zamawiajacego.

§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

§17
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.
§18
Zataczniki do niniejszej umowy stanowig:
zatacznik nr 1 — program funkcjonalno - uzytkowy
zatacznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robdt (przedstawiony przez Wykonawce).

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta
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