Znak: ZI1.271.09.2014 zat. nr 6
do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
nr Z1.272........2014

zawarta w dniu .......cceeeeee. 2014 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn z siedzibg 11 — 400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w 0SODI€ uueirararararararesssmsssmsnsmsrarasasesssssnarsnarass
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta KEtrzyn — civrervesresssrasssrasssrassimsssssasasmsssssssassassssssssssnsassas
zwang dalej Zamawiajacym

2 T<Ta 4 o - PSR PROPRPRS ,
zarejestrowang przez Sad ReJONOWY W .......ccoeeeecvveeeiienens Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr .........ccceeevveeinnene. z kapitatem zaktadowym ................ zt,

zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

§1.
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr Z1.271.09.2014
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.), Zamawiajacy
Zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwg: ,Budowa dwéch budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg z przeznaczeniem na
lokale socjalne”.

§2

1. Przedmiot zamowienia obejmuije:

Budowe dwdch budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg z
przeznaczeniem na lokale socjalne przy ulicy Fryderyka Chopina w Ketrzynie, na dziatkach 358/4,
358/5, 358/6, 358/11, 358/18, 358/19, 369 w obrebie 7 m. Ketrzyn wg dokumentacji projektowej
opracowanej przez Krzysztofa Miklasiewicza prowadzacego dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,ATM”
Krzysztof Miklasiewicz - ustugi budowlane. W zakres robdt wchodzg m.in.:

1) Rozbiorka budynku garazowego oraz po wczeshiejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym
wszelkich elementdw zagospodarowania terenu nieuwzglednionych w dokumentacji (stare
ogrodzenia z siatki itp.).

UWAGA: W mysl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21
ze zm.) elementy powstate z rozbiorki (grunt z wykopdw) nie sq odpadami niebezpiecznymi.
Elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Zamawiajacemu i ztozy
je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady nie nadajace sie do ponownego
wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wiasnym zakresie.
Nie nalezy uzywac materiatow z rozbiorki do ponownego uzycia.

2) Budowa dwoch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych przeznaczonych na lokale
socjalne wraz z instalacjami wewnetrznymi (wod-kan, c.o., elektryczng i teletechniczng) zgodnie z
dokumentacjg projektowa.



3) Zagospodarowanie terenu zgodnie z dokumentacjq projektowa (utwardzenia z kostki
betonowej, plac zabaw, elementy matej architektury, zielen).

UWAGA 1: Drzewa zaznaczone do wycinki w projekcie zagospodarowania terenu zostang
usuniete przez Zamawiajgacego do czasu przekazania placu budowy dla Wykonawcy.

UWAGA 2: Nawierzchnie utwardzone wykonane zostang w mniejszym zakresie niz
pokazuje projekt zagospodarowania terenu. Zakres do wykonania na odcinku przekroju A-A
zostaje zmniejszony o 10 m drogi (nie wykonywa¢ pikietazu 0,00 [m] — 10,00 [m]). Zakonczenie
drogi zamkna¢ kraweznikiem najazdowym.

4) Budowe niezbednej infrastruktury technicznej:
a) sie kanalizacji deszczowej — wg. dokumentacji projektowej,
b) sie¢ kanalizacji sanitarnej — wg. dokumentacji projektowej,
c) sie¢ wodociggowa — wg. dokumentacji projektowej,
d) sie¢ elektryczna — zakres wg. dokumentacji projektowej.

UWAGA: Zasilanie zlacz kablowych ZK3-a/F nr 1 i ZK3-a/F nr 2 objete sg odrebng
dokumentacjg projektowa. Wykonanie tych ztacz naleze¢ bedzie do Dysponenta sieci elektrycznej.
Wykonawce obejmuje jedynie wykonanie sieci i instalacji elektrycznej od w/w ziacz kablowych.
Wykonawca w harmonogramie robdét uwzgledni okres udostepnienia placu budowy dla
Dysponenta sieci elektrycznej w celu wykonania zasilenia ztgcz kablowych. Wstepny termin
wykonania prac przez Dysponenta sieci elektrycznej ustalono na 1 — 15 sierpien 2014 r. Termin
ten moze ulec przesunieciu po wczesniejszych uzgodnieniach Wykonawcy z Zamawiajgcym.

e) instalacja oswietlenia ulicznego — wg. dokumentacji projektowej,
f) sie¢ teletechniczna — zakres wg. dokumentacji projektowej.

UWAGA: Wykonawca wykona instalacie wewnatrz budynku oraz kanalizacje
teletechniczng wraz ze studniami wg. dokumentacji projektowej. Wykonawca wyprowadzi z
budynku kable teletechniczne zgodnie z dokumentacjq projektowa (czyli do najblizszych
studzienek przy klatkach schodowych z dwumetrowym zapasem, ktdry nalezy pozostawi¢ w tych
studniach). Pozostata sie¢ zewnetrzna zostanie wykonana przez Dostawce ustug
telekomunikacyjnych.

Wykonawca w harmonogramie robot uwzgledni okres udostepnienia placu budowy dla
Dostawcy ustug telekomunikacyjnych w celu wykonania sieci telekomunikacyjnych
doprowadzajacych sygnat antenowy i telefoniczny. Wstepny termin wykonania prac przez
Dostawce ustalono na 16-31 sierpien 2014 r. Termin ten moze ulec przesunieciu po
wczesniejszych uzgodnieniach Wykonawcy z Zamawiajacym.

g) zagtebienie istniejacych sieci do gtebokosci normowych oraz przebudowa sieci w przypadku
jakichkolwiek kolizji.

5) Wykonanie dodatkowych dokumentéw odbioru (poza wynikajacymi z odno$nych
przepisow i praktyki budowlanej):

a) Pomiar wydatku wody z zewnetrznego hydrantu przeciwpozarowego,

b) Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu/budynku,

c) Opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej wybudowanego obiektu.

6) Przedstawienie Zamawiajacemu do akceptacji rozwiazan aranzacji wnetrz
pomieszczen budynkow (rodzaje kuchenek elektrycznych, armatury, mebli, kolorystyka Scian,
posadzek, lokalizacja i kolorystyka elementdéw wystroju wnetrz itp.).

7) Uczestnictwo kierownika budowy we wszystkich spotkaniach i odbiorach
przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne tj. Panstwowq Straz Pozarna, PINB,
SANEPID celem uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

SzczegOtowy zakres zamdwienia zawiera dokumentacja projektowa pn.: ,Dokumentacja
projektowa na budowe dwodch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedng
infrastrukturg z przeznaczeniem na lokale socjalne” wykonana przez Krzysztofa Miklasiewicz
prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,ATM” Krzysztof Miklasiewicz — Ustugi
Budowlane z siedzibg 15-370 Biatystok, ul. Bema 99/33 — zatacznik nr 1 do umowy i stanowigca
jej integralng czes¢. W sktad dokumentacji wchodza:
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1) Projekt wykonawczy na rozbidrke budynku garazowego na dziatce nr 358/4, obreb 7 przy ul.
Fryderyka Chopina w Ketrzynie,

2) Projekt Wykonawczy architektoniczno-budowlany na zagospodarowanie terenu na dziatkach nr
358/4, 358/5, 358/6, 358/11, 358/19 pod budowe dwodch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych przeznaczonych na lokale socjalne przy ul. Fryderyka Chopina w Ketrzynie,

3) Projekt Wykonawczy architektoniczno-budowlany na budowe budynku mieszkalnego
wielorodzinnego ,A” przeznaczonego na lokale socjalne, przy ul. Fryderyka Chopina w
Ketrzynie, na dziatkach 358/4, 358/5, 358/19 w obrebie 7,

4) Projekt Wykonawczy architektoniczno-budowlany na budowe budynku mieszkalnego
wielorodzinnego ,B” przeznaczonego na lokale socjalne, przy ul. Fryderyka Chopina w
Ketrzynie, na dziatce 358/11 w obrebie 7,

5) Projekt organizacji ruchu,

6) Projekt wykonawczy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przyfaczy,

7) Projekt wykonawczy instalacji wod-kan i ogrzewania elektrycznego budynku mieszkalnego ,A”
przeznaczonego na lokale socjalne,

8) Projekt wykonawczy instalacji wod-kan i ogrzewania elektrycznego budynku mieszkalnego ,B”
przeznaczonego na lokale socjalne,

9) Projekt wykonawczy cze$¢ elektryczna na zagospodarowanie terenu na dziatkach nr 358/4,
358/5, 358/6, 358/11, 358/19 pod budowe dwdch budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych
przeznaczonych na lokale socjalne przy ul. Fryderyka Chopina w Ketrzynie,

10) Projekt wykonawczy czes$¢ elektryczna na budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego ,A”
przeznaczonego na lokale socjalne, przy ul. Fryderyka Chopina w Ketrzynie, na dziatkach
358/4, 358/5, 358/19 w obrebie 7,

11) Projekt wykonawczy czes$¢ elektryczna na budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego ,B”
przeznaczonego na lokale socjalne, przy ul. Fryderyka Chopina w Ketrzynie, na dziatkach
358/4, 358/5, 358/19 w obrebie 7,

12) Projekt budowlany na rozbiorke budynku garazowego, sieci wodociggowej oraz budowe
dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
(sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢
telekomunikacyjna, instalacja wodociggowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja
oSwietlenia  zewnetrznego, instalacja elektryczna, instalacja teletechniczna) oraz
zagospodarowaniem terenu, na dziatkach nr 358/4, 358/5, 358/6, 358/11, 358/18, 358/19,
369, obreb 7 przy ul. Fryderyka Chopina w Ketrzynie.

13) Specyfikacje techniczne.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej zadania

inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje jq do realizacji.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej,

obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza umowga warunkach.

Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego

harmonogramem rzeczowo — finansowym robot stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.

Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi sesreresasess 2014 r.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie do ................. 2014r.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajacemu na pismie gotowos¢ do odbioru korncowego

robot przed planowanym terminem ich zakonczenia. Fakt zakonczenia robdt nalezy potwierdzi¢

wpisem do dziennika budowy inspektoréw nadzoru wszystkich branz.

Przed zgtoszeniem odbioru koncowego robdt Wykonawca ma obowigzek wykonania prob

i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do oceny

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robdot w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia

gotowosci do odbioru koncowego robdt i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 30 dni.

Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze

przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robot przez osoby

wchodzace w sktad Komisji, o ktdrej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.



9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robét usterek, Komisja sporzadzi
notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koricowego robot, w ktérej wskaze
Wykonawcy ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

10. Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru
koncowego robdt z uwzglednieniem usuniecia wczesniej ujawnionych usterek.

11. Odbiory czeSciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku
budowy, w ciggu 2 dni od dnia ich zgtoszenia.

12. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy wedtug
swojego wyboru:

1) moze odebraé przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiajg jego uzytkowania
i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

13. Strony uzgadniaja przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie

wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

§4

1. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej umowy WYNOSIi wereresessssssssasas
zZtotych netto (SIOWNIE: ....ocvveiiececeece e ), plus nalezny podatek VAT
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w dniu wystawienia faktury.

2. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturami czeSciowymi za wykonane
i odebrane roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo—finansowym robdt oraz fakturg
koncowa.

3. Faktury czeSciowe wystawiane bedq po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru
z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

4. Faktury, o ktorych mowa w ust. 3, regulowane bedg w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia
Zamawiajagcemu wraz z zalaczonymi protokotami odbioru czeSciowego wykonanych robot
budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

5. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowgq
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robdt,
ptatng w terminie 30 dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 6 i
7.

6. W przypadku stwierdzenia usterek, o ktérych mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, zaptata
ostatniej czeSci wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koncowg wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koricowego robdt, zawierajacego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie 30
dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego.

7. Wartos¢ faktury koricowej nie bedzie nizsza niz 20% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1.

8. Zaptata poszczegdlnych czeSci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem z konta
Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.

9. Spetnienie $wiadczenia przez Zamawiajagcego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku
Zamawiajqcego.

10.W przypadku wystgpienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury
pisemne potwierdzenie przez podwykonawce, ktdrego wierzytelnoS¢ jest czescig sktadowq
wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty wynagrodzenia na rzecz tego podwykonawcy.
Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktdre byty nalezne podwykonawcy z tej faktury.
Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy.

11.W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajacy zatrzyma
z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej naleznosci podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.

12.Dokonanie przez Wykonawce wszystkich naleznych podwykonawcom ptatnosci, poswiadczone
potwierdzonymi za zgodno$¢ kopiami faktur, dowodami przelewu i os$wiadczeniami
podwykonawcéw o nie zaleganiu z naleznosciami, jest warunkiem koniecznym do uruchomienia

wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1.

13. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce naleznosci wobec podwykonawcow,
bezposrednie ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom za wykonane roboty
budowlane, dostawy lub ustugi Zamawiajacy bedzie realizowat na zasadach okreslonych w § 14
Umowy na konta bankowe podwykonawcow wskazane na kopiach ich faktur.



14.Podstawq ptatnosci naleznych Podwykonawcom zgodnie z ust. 13 bedzie prawidlowo wystawiona

15.

16.

17.

4.

5.
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8.

faktura Wykonawcy z dofaczonymi nastepujacymi dokumentami:

a) potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami prawidtowo wystawionych faktur
Podwykonawcow, sporzadzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres
rozliczeniowy, okreslajacymi zakres rzeczowy wykonanych robdt wynikajacy z Umoéw o
podwykonawstwo,

b) pisemng dyspozycja Wykonawcy do przekazania kwot naleznych Podwykonawcom
wynikajacych z wystawionych przez nich faktur.

Kwoty wyptacone Podwykonawcom na podstawie dokumentdw wymienionych w ust. 14

pomniejsza¢ bedg naleznosci Wykonawcy wskazane na fakturze.

W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturowat zadnych robot w danym okresie

rozliczeniowym, Wykonawca zataczy do faktury oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace te

okolicznos¢, wowczas cata kwota wynikajaca z faktury zostanie wyptacona Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo

o$wiadczenia Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych

zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.

§5
Zamawiajacy ustanawia Inspektorow Nadzoru w poszczegolnych branzach: roboty
ogodlnobudowlane, drogowe, sieci i roboty instalacyjne: wod.-kan., c.0., elektryczne,

teletechniczne, ktorych personalia i zakres uprawnien przekaze Wykonawcy odrebnym pismem.
Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajgcego do udziatu z inspektorem nadzoru w
dokonywaniu odbioréw czesciowych oraz odbioréw robot zanikajacych, o ktérych mowa w § 3 ust.
11.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SObi€: suirererasasasasssrasas.

§6

. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowac teren robot oraz dbac o stan

techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazddw mechanicznych

i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2013 r. poz. 1409).

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpadow i $mieci.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) podfaczenia na wiasny koszt licznikdw zuzycia energii elektrycznej i wody oraz ponoszenia

kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy,

2) ponoszenia kosztow ogrzewania budynku do daty odbioru korcowego robdt.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,
w tym drzew i krzewow, w miejscach prowadzenia robét.
Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.
§7
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,
uwzgledniajacego szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw
budowlanych i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow mechanicznych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowac okres budowy, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robdt z
mozliwoscig przedtuzenia w sytuacji wystgpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koricowego w przedmiocie umowy.
§8
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesiecy liczac
od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot, a w przypadku
stwierdzenia wad przy odbiorze od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét
zawierajgcego potwierdzenie usuniecia wad. W stosunku do elementu (czesci) robot, w ktdrej to
ujawniono i usunieto wade w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu
umowy na okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakosci nadanemu im przez producenta. Bieg



vk

poczatkowy okresu gwarancji jakosci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie
odpowiedzialnoéci Wykonawcy wobec Zamawiajacego rozpoczyna sie od dnia nastepnego po dniu
terminu odbioru koncowego robdt i konczy sie z uptywem takiego samego okresu czasu, jak
okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.

Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek na wiasny
koszt w terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad i usterek powotujac sie na nadmierne koszta.
Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzany jest do dokonywania serwisu zamontowanych
urzadzen na zasadach okres$lonych przez producenta urzadzenia przez okres trwania gwarancji.

§9
. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote ............... ztotych
(STOWNI€: .. )

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ................

Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zawiera klauzule o nieodwolalnosci oraz zapewnia bezwarunkowa wyptate przez
Gwaranta(Poreczyciela) na pierwsze zadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w
wysokosci wskazanej w zadaniu. Tre$¢ poreczenia/gwarancji nie zawiera warunkow
ograniczajacych zaspokojenie z poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z
zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych
naleznosci, itp.

Zamawiajacy zwréci/zwolni 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia faktycznego wykonania

catosci zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, pozostate 30%
zamawiajacy zwroci/zwolni nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§10

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatdow wiasnych, posiadajacych dopuszczenie

do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.

§11

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robdt badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

1.

§12
Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu:

a) zwioki w wykonaniu robot i zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru korncowego robot
w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy dzien zwioki,

b) zwtoki w usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robdt w wysokoSci
2.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
usterek,

c) za zwioke w usunieciu usterek w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 2.000,00 ztotych za
kazdy dzien zwioki,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 300.000,00 ziotych,

e) braku zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy dzien zwioki,

f) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 2.000,00 ztotych za
kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego
zmiane.



2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy
- w wysokosci 300.000,00 ziotych, z wylaczeniem okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145
ustawy Prawo zamdwien publicznych i art. 645 K.c.; Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci
z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn wymienionych
w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Dopuszcza sie ewentualng kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody powstatej na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania odszkodowania przenoszacego wysokoS¢ zastrzezonej kary.

4. W przypadku niedotrzymania terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy z winy
Wykonawcy, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zadania od Wykonawcy odszkodowania
w wysokoéci utraconych przez Zamawiajacego z tego tytutu Srodkéw przyznanych na realizacje
przedmiotu umowy, pochodzacych ze Srodkéw Funduszu Doptat, niezaleznie od kar umownych, o
ktorych mowa w ust. 1.

§13

1. Zamawiajacemu przystuguje w szczegolnosci prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy
w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o jednej z nastepujacych przyczyn:

1) w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

2) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

3) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie,

4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robdt na okres dtuzszy niz 14 dni,

5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposob razacy zadan i zalecen Inspektora
Nadzoru,

6) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robdét budowlanych o ziej jakosci pomimo
wczesniejszych bezskutecznych wezwan Inspektora Nadzoru do ich poprawy.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku wykonawca moze Zzada¢ wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

4. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstagpienia od umowy Strony beda obcigzone nastepujacymi obowigzkami
szczegotowymi:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacyjny robot budowlanych wedtug stanu
zaawansowania na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swoj koszt,

3) Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

6. Zamawiajacy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktoére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru do dnia
odstgpienia.

§14

1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamdwienia ..............

3. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.



4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

5. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeSci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

6. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.

7. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty
budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,

Zamawiajacy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych Wykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie =z trescig Umowy o
podwykonawstwie, a nastepnie potraci wyptacong kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢
poprzedzone akceptacjq projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do
realizacji roboty budowlanej przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane,
zobowigzany jest w trakcie realizacji zamodwienia do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy
o podwykonawstwo, a takze jej zmian nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o
Podwykonawstwo, a takze projektu jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi
na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

11.Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia Ilub sprzeciw w przypadku przedtozenia Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajacej okreslonych w SIWZ
wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczacych Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy.

12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem odpis Umowy o
podwykonawstwo, i jej zmian w terminie nie pozniejszym niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia
realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce.



13. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe.

14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego
przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczonego za zgodnos$¢ z
oryginatem odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo, oraz jej zmian, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg
dtuzsze niz 30 dni, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci Umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni zamawiajacy wezwie wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 5 dni od dnia przestania wezwania pod rygorem
zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1) lit. f) Umowy.

16. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

17. Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

18. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia Podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
(Dalszym Podwykonawcom), ktdrych termin uplyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je
Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  wynagrodzen  Podwykonawcow  wynikajacych z  Umdéw o
podwykonawstwo.

19.Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktdrag Zamawiajacy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w cze$ci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, podwykonawca moze zwroci¢ sie z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.

20.Zamawiajacy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7
dni od dnia doreczenia Wykonawcy zadania Podwykonawcy.

21.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 20, podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sadowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.

22.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie
i odbior ustug, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 20 uwag w sposob
wystarczajacy wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

23.Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

24.Kwote zapfacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sagdowego Zamawiajacy potraca z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

26.Zasady dotyczace Podwykonawcdw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.

27. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy iz okres gwarancyjny ustalony w Umowie,
Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego
dokona¢ cesji na jego rzecz korzysci wynikajacych z tych zobowigzan.

28. Zawierajacy umowe z podwykonawca Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za ustugi wykonane przez podwykonawce.

29.0dmienne postanowienia umoéw, o ktdrych mowa powyzej, sg niewazne.



§15
1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagajq obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Strony przewidujg mozliwoS¢ zmiany postanowien niniejszej umowy W nastepujacych
przypadkach:

1) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych
uwarunkowan podmiotdw wymienionych w preambule umowy,

2) wystgpienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do
treSci umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwiekszania
ustalonego wynagrodzenia,

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,
normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej,

4) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robét,

5) zmiany terminu realizacji zamdwienia ze wzgledu na:

a) przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego dotyczace np. koniecznosci zlecenia
wykonania robot dodatkowych, ktorych konieczno$¢ wynikta w trakcie robdt i nie
przewidywata tego dokumentacja projektowa, bez ktérych niemozliwe jest wykonanie
zakresu umownego robot, lub opdznienia w usunieciu wad dokumentacji projektowej,

b) inne niezawinione przez zamawiajgcego i wykonawce przyczyny spowodowane np.
niedotrzymaniem termindw umownych przebudowy przytaczy: energetycznego,
gazowego, telekomunikacyjnego — przez dysponentéw tych medidw w ramach optaty
przytaczeniowej,

C) niesprzyjajace warunki pogodowe,

d) inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. ,site wyzszg”.

3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez wykonawce,
koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi wykonawca.
§16
1. Wiasciwym do rozpoznania sporéow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.
2. Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

§18
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

§19
Zatacznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:
zatacznik nr 1 — dokumentacja projektowa wg zalaczonego protokotu przekazania dokumentacji
projektowej
zatacznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



Zatacznik nr 1
do umowy: ZIN.271.09.2014

Ketrzyn ......cccceee . 2014r.

PROTOKOL
PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

W dniu dzisiejszym wykonawca zadania: ..........cccceeieeiiiieiiiee e otrzymat
dokumentacje projektowg zadania — budowy: ,Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z niezbedna infrastruktura z przeznaczeniem na lokale
socjalne” (pozwolenie na budowe WA.6740.1.130.2013 z dnia 27.09.2013 r.) wg dokumentacji
projektowej pt.: ,Dokumentacja projektowa na budowe dwdch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z niezbedna infrastruktura z przeznaczeniem na lokale
socjalne” wykonana przez ,,ATM” Krzysztof Miklasiewicz — ustugi budowlane z siedzibg 15-370
Biatystok, ul. Bema 99/33, sktadajacy sie z teczek:

1) Projekt wykonawczy na rozbidrke budynku garazowego na dziatce nr 358/4, obreb 7 przy ul.
Fryderyka Chopina w Ketrzynie,

2) Projekt Wykonawczy architektoniczno-budowlany na zagospodarowanie terenu na dziatkach nr
358/4, 358/5, 358/6, 358/11, 358/19 pod budowe dwdch budynkdéw mieszkalnych
wielorodzinnych przeznaczonych na lokale socjalne przy ul. Fryderyka Chopina w Ketrzynie,

3) Projekt Wykonawczy architektoniczno-budowlany na budowe budynku mieszkalnego
wielorodzinnego ,A” przeznaczonego na lokale socjalne, przy ul. Fryderyka Chopina w
Ketrzynie, na dziatkach 358/4, 358/5, 358/19 w obrebie 7,

4) Projekt Wykonawczy architektoniczno-budowlany na budowe budynku mieszkalnego
wielorodzinnego ,B” przeznaczonego na lokale socjalne, przy ul. Fryderyka Chopina w
Ketrzynie, na dziatce 358/11 w obrebie 7,

5) Projekt organizacji ruchu,

6) Projekt wykonawczy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przytaczy,

7) Projekt wykonawczy instalacji wod-kan i ogrzewania elektrycznego budynku mieszkalnego ,A”
przeznaczonego na lokale socjalne,

8) Projekt wykonawczy instalacji wod-kan i ogrzewania elektrycznego budynku mieszkalnego ,B”
przeznaczonego na lokale socjalne,

9) Projekt wykonawczy cze$¢ elektryczna na zagospodarowanie terenu na dziatkach nr 358/4,
358/5, 358/6, 358/11, 358/19 pod budowe dwdch budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych
przeznaczonych na lokale socjalne przy ul. Fryderyka Chopina w Ketrzynie,

10) Projekt wykonawczy czes$¢ elektryczna na budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego ,A”
przeznaczonego na lokale socjalne, przy ul. Fryderyka Chopina w Ketrzynie, na dziatkach
358/4, 358/5, 358/19 w obrebie 7,

11) Projekt wykonawczy czes$¢ elektryczna na budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego ,B”
przeznaczonego na lokale socjalne, przy ul. Fryderyka Chopina w Ketrzynie, na dziatkach
358/4, 358/5, 358/19 w obrebie 7,

12) Projekt budowlany na rozbiérke budynku garazowego, sieci wodociggowej oraz budowe
dwoéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
(sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢
telekomunikacyjna, instalacja wodociagowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja
oSwietlenia  zewnetrznego, instalacja elektryczna, instalacja teletechniczna) oraz
zagospodarowaniem terenu, na dziatkach nr 358/4, 358/5, 358/6, 358/11, 358/18, 358/19,

369, obreb 7 przy ul. Fryderyka Chopina w Ketrzynie,

13) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

14) Opieczetowany dziennik budowy,

15) Kopia pozwolenia na budowe WA.6740.1.130.2013 z dnia 27.09.2013 r.

PRZEKAZUJACY: ODBIERAJACY



Zatacznik nr 2
do umowy: ZIN.271.09.2014

Ketrzyn .....ccooeeenneee . 2014r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

LP- Element robét Wartoé¢ elementu Termin Uwagi
wg. wyceny ofertowej brutto (zt.) wykonania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Razem

Zamawiajacy: Wykonawca:



