znak: ZIN.271.15.2014

Zafacznik nr 6
do SIWZ

Istotne postanowienia umowy nr ZIN.272.........2014

zawarta w dniu ............. .2014 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn

z siedzibg 11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,

NIP 742-205-13-31, REGON 510743440,

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w osobie Krzysztofa He¢mana
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ketrzyn — Wladystawa Litwinowicza
zwang dalej ,Zamawiajacym”

a
......................................................... 2811 4 o=
zarejestrowang przez Sad ReJONOWY W .......cccceevvecveeennnnne. z kapitatem zaktadowym .........c.ccccoeviiiiiinn,
NIP ©oeeeeeece e , REGON .....oovvvivevieeeee
FEPreZENTOWANYIM PIZEZ ......uvvieiieeieeeeeieieieiee e eeaeaeaeeeesssssssnntaeereeeeeeeesaasannnnrens
zwanym dalej ,,Wykonawcay”,
0 nastepujacej tresci:
§1

W  wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
nr ZIN.271.15.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawq
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 ze
zmianami), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: ,Remont
nawierzchni ciagéw komunikacyjnych na terenie miasta Ketrzyn w ramach robédt
publicznych i prac interwencyjnych w 2014 roku”.

§2
1. Przedmiotem zamowienia jest: wymiana nawierzchni ciggdw komunikacyjnych na terenie miasta
Ketrzyn w ramach robdt publicznych i prac interwencyjnych, tj.:

1) Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych =z utwardzeniem i wymiang wraz
z kraweznikami i obrzezami nawierzchni, na ktorych zlokalizowane sg ciagi komunikacyjne
(drogi wewnetrzne, chodniki, miejsca postojowe, itp.) przy uwzglednieniu robocizny
w postaci oddelegowanych pracownikdéw zatrudnionych przez Urzad Miasta w Ketrzynie.
w ramach robét publicznych i prac interwencyjnych do wykonywania w/w drogowych robdt
budowlanych.

2) Kierowanie pracownikami zatrudnionymi przez Urzad Miasta w Ketrzynie w ramach robot

publicznych i interwencyjnych przy prowadzeniu robdt polegajacych na wymianie

nawierzchni komunikacyjnych na terenie Miasta Ketrzyn - poprzez wyznaczenie
kierownikdw odcinkéw robdot oraz kierownika robdt z uprawnieniami  budowlanymi
drogowymi.

3) Zapewnienie niezbednego sprzetu recznego i mechanicznego — dla obstugi 30 pracownikow
zatrudnionych przez Urzad Miasta w Ketrzynie w ramach robdt publicznych
i interwencyjnych oraz niezbednych materiatéw budowlanych do realizacji robdt.

4) Nadzor nad prawidtowym wykonaniem wymiany nawierzchni komunikacyjnych tj. zgodnie z
zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz normami.

5) Zapewnienie zaplecza socjalnego wraz z przeno$nymi sanitariatami na czas prowadzenia
robot dla 30 pracownikow Urzedu Miasta w Ketrzynie.
6) Aktualizacja geodezyjna dziatek objetych robotami budowlanymi, realizowanych w ramach

robot niniejszej umowy.

2. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.

3. Zamawiajacy zastrzega, ze podane powierzchnie w zakresie wymiany nawierzchni sg ilosciami
szacunkowymi i mogq ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie w tym
zakresie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy do 80% wartosci umowy brutto,
okreslonej w § 5 umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiajacego 20% wartosci umowy brutto nie
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moze stanowi¢ podstawy do roszczen odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytutu
niezrealizowania zamowienia. Powyzsze zmiany nie mogg spowodowa¢ zmian cen jednostkowych.
Zmiany w tym zakresie nie stanowi¢ bedg zmiany umowy.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

1) powiadomienia wiascicieli sieci podziemnych o wejsciu z robotami na dane zadanie z odpowiednim

wyprzedzeniem zgodnym z uzgodnieniami w dokumentaciji.

2) opracowania projektu i wykonania zmiany organizacji ruchu na wykonywanych odcinkach robét

publicznych,

3) zapewnienia warunkdw bezpieczenstwa w ruchu pojazdow mechanicznych i pieszym na

wykonywanych odcinkach robot publicznych,

4) zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp w trakcie realizowanych zadan,

5) ponoszenia wszelkich kosztow i Swiadczen zwigzanych z eksploatacjq przedmiotu umowy;

6) dokonywania biezgcych napraw i remontdw zwigzanych ze zwyktym uzywaniem przedmiotu

umowy.

7) przewiezienia odzyskanych materiatow rozbidrkowych w postaci elementéw nawierzchniowych we

wskazane przez Zamawiajgcego miejsce na terenie Miasta Ketrzyn,

8) utylizacji we wtasnym zakresie urobku powstatego z wykonanego korytowania,

9) poniesienia kosztow materiatdbw wbudowanych po przekroczeniu ilosci wynikajacych z KNR,

10) przywrécenia warstwy gleby roslinnej tj.: humusowania, wysiewu trawy i nasadzenia drzew oraz
krzewdéw w miejscach prowadzenia robot.

2. Wszelkie ewentualne uszkodzenia zwigzane z eksploatacjg maszyn i urzadzen wskazanych w § 2

Wykonawca naprawia na wiasny koszt.

g§4

1. Termin realizacji umowy wyznacza sie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014r.

2. Szczegbtowy zakres i opis robdt obejmuje zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy wskazany w § 2 i § 3 Wykonawca winien wykonywac rzetelnie oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, nhormami i wiedzg techniczna.

4. Zlecanie przez Zamawiajacego wykonania poszczegolnych odcinkdow robot w ramach niniejszej
umowy bedzie sie odbywa¢ w formie pisemnej. Zlecenie bedzie obejmowac m. in. opis robot oraz
termin ich wykonania.

§5

1. Wynagrodzenie umowne nalezne Wykonawcy z tytutu realizacji zadania wskazanegow § 2i § 3 na
podstawie zakresu robot zamieszczonego w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy ustala sie na
kwote ryczattowq 0] 1110 zt
(SHOWNI: oo ), w tym nalezny podatek VAT w kwaocie
................................. zh.

2. Zapfata za wykonanie przedmiotu zamowienia nastgpi fakturami czesciowymi po dokonaniu przez
Wykonawce zgtoszenia na pismie gotowosci do odbioru, a nastepnie komisyjnym odbiorze przez
Zamawiajgcego zakonczonym spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru, ktéry bedzie podstawg
wystawienia faktury za wykonany odcinek robét.

3. Wartos¢ faktury czesciowej okreslana bedzie jako iloczyn udziatu procentowego wykonanego
zakresu robdt do catego zakresu robdt i wartosci elementu robdt okreslonego w zataczniku nr 1 do
umowy.

4. Ptatnos$¢ dokonywana bedzie na podstawie prawidtowo wystawionej faktury, w terminie 21 dni od
dnia jej ztozenia, Nna KONto WYKONQWCY: .......ooiiiiiiicee ettt

5. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. W przypadku wystgpienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury
pisemne potwierdzenie przez podwykonawce, ktdrego wierzytelnos¢ jest czesciq sktadowg
wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty wynagrodzenia na rzecz tego podwykonawcy.
Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly nalezne podwykonawcy z tej faktury.
Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy.

7. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajacy zatrzyma
z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej naleznosci podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.

8. Dokonanie przez Wykonawce wszystkich naleznych podwykonawcom ptatnosci, poswiadczone
potwierdzonymi za zgodnos¢ kopiami faktur, dowodami przelewu i o$wiadczeniami
podwykonawcdw o nie zaleganiu z naleznosciami, jest warunkiem koniecznym do uruchomienia
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1.



9. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce naleznosci wobec podwykonawcow, bezposrednie
ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi Zamawiajacy bedzie realizowat na zasadach okreslonych w § 15 Umowy na konta bankowe
podwykonawcdw wskazane na kopiach ich faktur.

10. Podstawg pfatnosci naleznych Podwykonawcom zgodnie z ust. 9 bedzie prawidtowo wystawiona
faktura Wykonawcy z dotgczonymi nastepujacymi dokumentami:

a) potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami prawidtowo wystawionych faktur
Podwykonawcdw, sporzadzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres
rozliczeniowy, okreslajacymi zakres rzeczowy wykonanych robot wynikajacy z Umoéw o
podwykonawstwo,

b) pisemng dyspozycja Wykonawcy do przekazania kwot naleznych Podwykonawcom
wynikajacych z wystawionych przez nich faktur.

11. Kwoty wyptacone Podwykonawcom na podstawie dokumentéw wymienionych w ust. 10
pomniejsza¢ beda naleznosci Wykonawcy wskazane na fakturze.

12. W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturowat zadnych robdt w danym okresie
rozliczeniowym, Wykonawca zataczy do faktury o$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace te
okolicznos¢, wowczas cata kwota wynikajaca z faktury zostanie wyptacona Wykonawcy.

13. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
oSwiadczenia Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.

§6

1. Nadzor nad robotami w zakresie budowy nawierzchni komunikacyjnych ze strony Zamawiajacego

petni¢ bedzie: Karol Kwiatkowski — inspektor ds. inwestycji, Eryk Berchard — inspektor ds. inwestycji

2. Ze strony Wykonawcy bezposrednio odpowiedzialny za realizacje umowy jest:

§7
1. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac teren robot oraz dbac o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych
i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2013 r., poz. 1409).
§8
1. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) poditaczenia na wiasny koszt licznikdw zuzycia energii elektrycznej i wody oraz ponoszenia

kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy,

b) ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, uwzgledniajacego szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw budowlanych i oséb trzecich,
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych,

c) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania na
biezaco zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci,

d) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt.

2. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno-sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.
§9
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres 12 miesiecy liczac
od dnia podpisania bez zastrzezenn protokotu odbioru koncowego robdt, a w przypadku
stwierdzenia wad, od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robdt zawierajacego
potwierdzenie usuniecia wad.
2. Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do usuniecia usterek na wiasny koszt
w terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni.
§10
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatdow wiasnych, posiadajacych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
2. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczna.
§11
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robdt badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.



§12
1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu:

a) zwloki w wykonaniu kazdego ze zleconych odcinkéw robdt i zgtoszenia Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru koricowego robdt w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

b) zwitoki w usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego kazdego ze zleconych
odcinkéw robdt w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 za
kazdy dzien zwtoki,

c) zwtoki w usunieciu usterek w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §5 za kazdy dzien zwtoki,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §5.
e) braku zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego
w 85 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

f) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego
zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 85 ust. 1 za kazdy nie przedtozony do
akceptadji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane.

2. W zwigzku z tym, ze odstepuje sie od wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy -
kary, o ktérych mowa w ust.1 zostang potracone z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Podstawg do naliczania kary bedzie podpisany przez strony protokdt odbioru robot wykonanych przez

Wykonawce zamodwienia, stwierdzajacy nie dotrzymanie warunkow umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokosci przekraczajgcej
ustalong w umowie wysokosc¢ kary.
§13
Zamawiajacy ma prawo kontrolowac prawidtowos¢ i rzetelno$¢ wykonania prac w dowolnym czasie,
spisujac protokot z przeprowadzonej kontroli.
§14
1. Zamawiajacemu przystuguje w szczegdlnosci prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy:

a) w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

b) w przypadku wydania nakazu zajecia majqtku Wykonawcy,

c¢) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji robdt bez uzasadnionych przyczyn
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji rob6t na okres dtuzszy niz 7 dni,

e) w przypadku nierespektowania przez Wykonawce w sposdb razacy uzasadnionych zadan
Zamawiajgcego,

f) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robdt budowlanych ziej jakosci pomimo
wczesniejszych wezwan Zamawiajacego do ich poprawy.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 odstgpienie od umowy nastapi ze skutkiem natychmiastowym

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4, W przypadku odstgpienia od umowy Strony bedg obcigzone nastepujacymi obowigzkami
szczegGtowymi:

a) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacyjny robdt budowlanych wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na

swdj koszt,

c) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

5. Zamawiajacy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaplaty



wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajacego
do dnia odstgpienia.
§15

1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czeSci podwykonawcom bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zaméwienia ..............

3. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcdw i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

5. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

6. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamodwienia.

7. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty
budowlane lub

b) przediozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,

Zamawiajacy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych Wykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie =z trescig Umowy o
podwykonawstwie, a nastepnie potraci wyptacong kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajagcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi byc
poprzedzone akceptacjq projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do
realizacji roboty budowlanej przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
zobowigzany jest w trakcie realizacji zamdwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy
o podwykonawstwo, a takze jej zmian nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o
Podwykonawstwo, a takze projektu jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi
na piSmie zastrzezen, uwaza sie, Ze zaakceptowat ten projekt umowy.

11.Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia Ilub sprzeciw w przypadku przedtozenia Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajacej okreslonych w SIWZ
wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczacych Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy.

N



12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem odpis Umowy o
podwykonawstwo, i jej zmian w terminie nie pdzniejszym niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia
realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce.

13. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, Zze zaakceptowat te
umowe.

14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego
przedkfadania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poSwiadczonego za zgodno$¢ z
oryginatem odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo, oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg
dtuzsze niz 30 dni, z wytaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci Umowy. Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umdéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

15. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni zamawiajacy wezwie wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 5 dni od dnia przestania wezwania pod rygorem
zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1) lit. f) Umowy.

16. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

17. Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

18. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oSwiadczenia Podwykonawcdw lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
(Dalszym Podwykonawcom), ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je
Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  wynagrodzen  Podwykonawcéw  wynikajgcych z  Uméw o
podwykonawstwo.

19.Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktorg Zamawiajacy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catoéci lub w czeSci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, podwykonawca moze zwrdcic sie z zgdaniem zapfaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.

20.Zamawiajacy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia Wykonawcy zadania Podwykonawcy.

21.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 20, podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sadowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.

22.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie
i odbiér ustug, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 20 uwag w sposdb
wystarczajacy wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje
wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

23.Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

24.Kwote zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sadowego Zamawiajacy potraca z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreSlonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego lub nie dajq rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

26.Zasady dotyczace Podwykonawcow majq odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.

27. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w Umowie,
Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na Zzadanie Zamawiajacego
dokonac cesji na jego rzecz korzysci wynikajacych z tych zobowigzan.

28. Zawierajagcy umowe z podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za ustugi wykonane przez podwykonawce.



29.0dmienne postanowienia umow, o ktdrych mowa powyzej, sq niewazne.

§ 16
1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagajq obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
2. Strony przewidujq mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien niniejszej umowy w nastepujacych
przypadkach:
a) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych
uwarunkowan podmiotdw wymienionych w preambule umowy,
b) wystapienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do tresci
umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiajacego, bez zwiekszania ustalonego
wynagrodzenia,
) zmiany terminu realizacji zamodwienia ze wzgledu na:
- wzgledy organizacyjne lezace po stronie Zamawiajacego skutkujace koniecznoscig zmiany terminu
realizacji zamdwienia,
- realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentéw z urzedéw administragji
panstwowej, a z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe bylo ich uzyskanie w terminach
przewidzianych w przepisach prawa,
- konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz, itp.
- niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. ,site wyzszg”, majace bezposredni wpltyw na
terminowo$¢ wykonywania robodt,
d) zmiany technologii wykonania robdt lub rozwigzan technicznych nie przewidzianych w umowie,
jezeli zmiany te bedq korzystne dla Zamawiajgcego. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy
proponowane rozwigzania sg rownorzedne Ilub lepsze funkcjonalnie od rozwigzan przyjetych
w dokumentacji projektowej bedacej podstawg zamdwienia, po akceptacji zmian przez
Zamawiajgcego.
e) zmiany przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego majacych wptyw na tres¢ niniejszej umowy.
f) z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajagcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:
- powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;
- wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
- wskaza¢ innych PodwykonawcOw niz przedstawieni w Ofercie;
- zrezygnowac z Podwykonawstw.
3. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 2 zostang dokonane na podstawie protokotow
zawierajacych uzasadnienie zmian podpisanych przez strony oraz wymagajg aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci i mogg by¢ wprowadzone jedynie w przypadku jezeli obydwie
strony umowy zgodnie uznaja, ze zaszty okolicznosci oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla
prawidlowej realizacji zamowienia.

§17
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad witasciwy dla
Zamawiajgcego.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

§19
Integralnym elementem niniejszej umowy jest :
Zafacznik nr 1 — Wycena i opis elementéw robot.
Zatacznik nr 2 — Kosztorys szczegdtowy wyceny poszczegdlnych elementéw robot.

§ 20
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta






