

Kętrzyn, dnia 06.05.2014r.

Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr ZIN.271.26.2014

znak: **ZIN.271.26.2014**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZIN.271.26.2014 w trybie przetargu nieograniczonego „Pełnienie nadzoru konserwatorskiego i nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: "Przebudowa budynku dworca kolejowego" w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej”

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kętrzyn postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pt: „**Pełnienie nadzoru konserwatorskiego i nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: "Przebudowa budynku dworca kolejowego" w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej**”, znak postępow. ZIN.271.26.2014, Zamawiający w trybie art. 38 ust. 1 ustawy PZP udziela wyjaśnień do SIWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1.

W związku z brakiem uregulowania kwestii wynagrodzenia z tytułu wydłużenia terminu wykonywania usług nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego z przyczyn nie leżących po stronie Inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu do projektu umowy o następującej treści: Z tytułu wydłużonego terminu pełnienia usług Inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego strony przewidują dodatkowe wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do ustalonego wynagrodzenia umownego”.

W związku z tym, że koszt usługi uwarunkowany jest okresem pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, podstawowym czynnikiem do ustalenia ceny jest czas realizacji inwestycji. W związku z powyższym propozycja zmiany do wzoru umowy jest bezwzględnie uzasadniona.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający dokonał modyfikacji treści istotnych postanowień umowy- zał. nr 6 do SIWZ w następującym zakresie:

Przed modyfikacją	Po modyfikacji
<p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>2. W przypadku, konieczności wydłużenia terminu obowiązywania umowy wysokość wynagrodzenia za ten okres wykonywania wydłużonego terminu sprawowania nadzoru będzie przedmiotem negocjacji stron w ramach zamówienia uzupełniającego, a podstawą do jej ustalenia będą elementy wyceny z oferty, która stanowi integralną część niniejszej umowy.</p>	<p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>2. W przypadku, konieczności wydłużenia terminu obowiązywania umowy z powodu:</p> <ul style="list-style-type: none">- przedłużenia realizacji inwestycji „Przebudowa budynku dworca kolejowego”,- ze względu na niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyższą”, <p>strony przewidują dodatkowe wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1 litery a)-e) umowy.</p>
<p style="text-align: center;">§ 10</p> <p>c) zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu:</p> <ul style="list-style-type: none">- przedłużenia realizacji inwestycji Przebudowa budynku dworca kolejowego- ze względu na niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyższą”.	<p style="text-align: center;">§ 10</p> <p>c) zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu:</p> <ul style="list-style-type: none">- przedłużenia realizacji inwestycji Przebudowa budynku dworca kolejowego,- ze względu na niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyższą”. <p>Z tytułu wydłużonego terminu pełnienia usług, będących przedmiotem niniejszej umowy, z przyczyn, o których mowa powyżej, strony</p>

	przewidują dodatkowe wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1 litery a)-e) umowy.
--	---

Na stronie internetowej Zamawiającego

http://bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/

opublikowano:

1. Modyfikację nr 1 do SIWZ
2. zmodyfikowane, ujednoczone istotne postanowienia umowy- zał. nr 6 do SIWZ
3. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr **150814 - 2014 z dnia 06.05.2014 r.**

Z poważaniem

Z up. Burmistrza Miasta

(-) Andrzej Degórski

Z-ca Burmistrza Miasta