

Kętrzyn, dnia 06.05.2014r.

Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr ZIN.271.26.2014

znak: **ZIN.271.26.2014**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZIN.271.26.2014 w trybie przetargu nieograniczonego „Pełnienie nadzoru konserwatorskiego i nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: "Przebudowa budynku dworca kolejowego" w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej”

MODYFIKACJA nr 1 SIWZ

W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kętrzyn postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pt: „Pełnienie nadzoru konserwatorskiego i nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: "Przebudowa budynku dworca kolejowego" w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej”, znak postępowania ZIN.271.26.2014, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a) pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2013, poz. 907 z późn. zm.) **wprowadza modyfikację zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia** w następującym zakresie:

1) Pkt 10 ppkt 14) lit. a) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją	Po modyfikacji
14) opis sposobu złożenia oferty: a) ofertę wraz z kompletem dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ należy złożyć w kopercie (opakowaniu), która ma być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania. Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:	14) opis sposobu złożenia oferty: a) ofertę wraz z kompletem dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ należy złożyć w kopercie (opakowaniu), która ma być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania. Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:
GMINA MIEJSKA KĘTRZYN 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 Oferta: „Pełnienie nadzoru konserwatorskiego i nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: "Przebudowa budynku dworca kolejowego" w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej” Nie otwierać przed 08.05.2014r. godz. 08³⁰	GMINA MIEJSKA KĘTRZYN 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 Oferta: „Pełnienie nadzoru konserwatorskiego i nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: "Przebudowa budynku dworca kolejowego" w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej” Nie otwierać przed 09.05.2014r. godz. 08³⁰

2) Pkt 11 ppkt 1)-2) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją	Po modyfikacji
1) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego – Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, w Punkcie Informacyjnym (parter Urzędu) , w terminie do 08.05.2014 r. do godz. 09⁰⁰ , 2) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego, – Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 108, w dniu 08.05.2014 r. do godz. 09³⁰ .	1) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego – Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, w Punkcie Informacyjnym (parter Urzędu) , w terminie do 09.05.2014 r. do godz. 08⁰⁰ , 2) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego, – Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 108, w dniu 09.05.2014 r. do godz. 08³⁰ .

3) Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji istotnych postanowień umowy – zał. nr 6 do SIWZ poprzez:

Przed modyfikacją	Po modyfikacji
<p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>2. W przypadku, konieczności wydłużenia terminu obowiązywania umowy wysokość wynagrodzenia za ten okres wykonywania wydłużonego terminu sprawowania nadzoru będzie przedmiotem negocjacji stron w ramach zamówienia uzupełniającego, a podstawą do jej ustalenia będą elementy wyceny z oferty, która stanowi integralną część niniejszej umowy.</p>	<p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>2. W przypadku, konieczności wydłużenia terminu obowiązywania umowy z powodu: - przedłużenia realizacji inwestycji „Przebudowa budynku dworca kolejowego”, - ze względu na niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyższą”,</p> <p>strony przewidują dodatkowe wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1 litery a)-e) umowy.</p>
<p style="text-align: center;">§ 10</p> <p>c) zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu: - przedłużenia realizacji inwestycji Przebudowa budynku dworca kolejowego - ze względu na niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyższą” .</p>	<p style="text-align: center;">§ 10</p> <p>c) zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu: - przedłużenia realizacji inwestycji Przebudowa budynku dworca kolejowego, - ze względu na niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyższą” . Z tytułu wydłużonego terminu pełnienia usług, będących przedmiotem niniejszej umowy, z przyczyn, o których mowa powyżej, strony przewidują dodatkowe wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1 litery a)-e) umowy.</p>

W związku z powyższą zmianą w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający modyfikuje załączniki do SIWZ. Na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/ do pobrania:

1. zmodyfikowane, ujednolicone istotne postanowienia umowy- zał. nr 6 do SIWZ
2. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr **150814 - 2014 z dnia 06.05.2014 r.**

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

**Z up. Burmistrza Miasta
 (-) Andrzej Degórski
 Z-ca Burmistrza Miasta**