Znak: ZIN.271.30.2014 zat. nr 6 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
nr ZIN.272........2014

zawarta w dniu .......cceeeeee. 2014 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn z siedzibg 11 — 400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w 0SODI€ uueirararararararesssmsssmsnsmsrarasasesssssnarsnarass
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta KErzyN — icicverevesasssmsrarararasasssssssmsrarsrasasasasasssrasssssnnsanannns
zwang dalej Zamawiajacym

2 T<Ta 4 o - PSR PROPRPRS ,
zarejestrowang przez Sad REJONOWY W .......ccceevvvevveennrenne Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr .......ccceevcvvveevinenne z kapitatem zakladowym ................ z,

zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

§1.
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nr ZIN.271.30.2014
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.), Zamawiajacy
Zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: ,Przebudowa budynku dworca
kolejowego” - Remont...............

§2

1. Przedmiotem zamdwienia jest remont i przebudowa budynku dworca kolejowego potozonego w
Ketrzynie przy ulicy Dworcowej 10 oraz remont i przebudowa budynku sanitariatow

zlokalizowanego przy budynku dworca w Ketrzynie w zakresie remontu ............... obejmujacym:
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2. Szczegbtowy zakres zamoOwienia W ZaKr€SIE .........cceevvveeeeieieeireieiesee e e sre e eeeeans zawiera SIWZ oraz

dokumentacja projektowa pn.: ,Projekt budowlany i wykonawczy remontu i przebudowy
zabytkowego budynku dworca oraz remontu, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
sanitariatow na budynek ustugowy z zapleczem technicznym PKP, wraz ze zmiang sposobu
zagospodarowania terenu” wykonana przez architekt Wande Grodzkg prowadzacq dziatalnoscé
gospodarczg pod firma: Zakfad Ustug Technicznych Architekt Wanda Grodzka z siedzibg w 80-541
Gdansk Nowy Port, ul. Bliska 1B/5 — zatgcznik nr 1 do umowy i stanowigca jej integralng czesc.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje jg do realizacji.

4. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

5. Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo — finansowym robot stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

8§83
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.
2. Strony ustalajg, ze przekazanie placu budowy nastgpi «vevesrarases 2014 r.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie do ................. 2014 r.



4. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajacemu na piSmie gotowos¢ do odbioru koncowego
robdt przed planowanym terminem ich zakonczenia. Fakt zakonczenia robdt nalezy potwierdzi¢
wpisem do dziennika budowy inspektoréw nadzoru wszystkich branz.

5. Przed zgtoszeniem odbioru koncowego robot Wykonawca ma obowigzek wykonania prob
i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do oceny
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robdt w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robdt i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 30 dni.

7. Odbioru koncowego robét dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robot przez osoby
wchodzace w sktad Komisji, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt usterek, Komisja sporzadzi
notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru korcowego robot, w ktorej wskaze
Wykonawcy ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

10. Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru
koricowego robdt z uwzglednieniem usuniecia wczesniej ujawnionych usterek.

11. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku
budowy, w ciggu 2 dni od dnia ich zgtoszenia.

12. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy wedtug
swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania
i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

13. Strony uzgadniajgq przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie

wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

§4
1. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej Umowy WYNOSi weuressarasssrasrans z
NEtto (SIOWNIE: ..c.veeecee e ), plus nalezny podatek VAT w kwocie
........................ Zh e e ZE DRULTO.L

N

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ robdt w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w
catosci. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty ryczattu.

3. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturami czeSciowymi za wykonane
i odebrane roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo—finansowym robdt oraz fakturg
koncowa.

4. Faktury czeSciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru
z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego robot okreSlonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

5. Faktury, o ktorych mowa w ust. 4, regulowane bedg w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia
Zamawiajagcemu wraz z zaftaczonymi protokotami odbioru czeSciowego wykonanych robét
budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

6. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowq
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robdt,
ptatng w terminie 30 dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 7 i
8.

7. W przypadku stwierdzenia usterek, o ktérych mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, zaptata
ostatniej czeSci wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koficowg wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koricowego robdt, zawierajacego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie 30
dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajacego.

8. Wartos¢ faktury koncowej nie bedzie nizsza niz 50% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

9. Zaptata poszczegdlnych czeSci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem z konta

Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.



10.Spetnienie  $wiadczenia przez Zamawiajagcego nastepuje w dniu  obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

11.W przypadku wystgpienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury
pisemne potwierdzenie przez podwykonawce, ktdrego wierzytelnoS¢ jest czescig sktadowq
wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty wynagrodzenia na rzecz tego podwykonawcy.
Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktdre byty nalezne podwykonawcy z tej faktury.
Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy.

12.W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 11, Zamawiajacy zatrzyma
z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej naleznosci podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.

13.Dokonanie przez Wykonawce wszystkich naleznych podwykonawcom ptatnosci, potwierdzone
poswiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopiami faktur, dowodami przelewu i o$wiadczeniami
podwykonawcéw o nie zaleganiu z naleznosciami, jest warunkiem koniecznym do uruchomienia
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1.

14. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce naleznosci wobec podwykonawcow,
bezposrednie ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom za wykonane roboty
budowlane, dostawy lub ustugi Zamawiajacy bedzie realizowat na zasadach okreslonych w § 14
Umowy na konta bankowe podwykonawcow wskazane na kopiach ich faktur.

15.Podstawg ptatnosci naleznych Podwykonawcom zgodnie z ust. 14 bedzie prawidtowo wystawiona
faktura dla Wykonawcy z dotgczonymi nastepujacymi dokumentami:

a) potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami prawidtowo wystawionych faktur
Podwykonawcdw, sporzadzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres
rozliczeniowy, okreslajacymi zakres rzeczowy wykonanych robdt wynikajacy z Umoéw o
podwykonawstwo,

b) pisemng dyspozycja Wykonawcy do przekazania kwot naleznych Podwykonawcom
wynikajacych z wystawionych przez nich faktur.

16. Kwoty wyptacone Podwykonawcom na podstawie dokumentéw wymienionych w ust. 15
pomniejsza¢ bedg naleznosci Wykonawcy wskazane na fakturze.

17. W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturowat zadnych robdt w danym okresie
rozliczeniowym, Wykonawca zataczy do faktury oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace te
okolicznos¢, wowczas cata kwota wynikajaca z faktury zostanie wyptacona Wykonawcy.

18. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
o$wiadczenia Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie zobowigzania wobec
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw zostaty uregulowane. Zaptata catosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez
Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich podwykonawcow i/lub dalszych
podwykonawcow.

§5

1. Zamawiajacy ustanawia Inspektorow Nadzoru w poszczegolnych branzach: roboty
ogodlnobudowlane, sieci i roboty instalacyjne: wod.-kan., c.0., c.t, wentylacji, elektryczne,
teletechniczne oraz nadzor konserwatorski, ktorych personalia i zakres uprawnien przekaze
Wykonawcy odrebnym pismem.

2. Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajacego do udziatu z inspektorem nadzoru w
dokonywaniu odbiorow czesciowych oraz odbioréw robot zanikajacych, o ktérych mowa w § 3 ust.
11.

3. Wykonawca ustanawia kierownika/robot budowy w 0Sobi€: .ieuverresresresrmsrnns.

§6

1. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowac teren robot oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych
i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

4. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do:



1) podfaczenia na wiasny koszt licznikdw zuzycia energii elektrycznej i wody oraz ponoszenia
kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy,
2) ponoszenia kosztow ogrzewania budynku do daty odbioru korcowego robdt.
6. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt.
7. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,
w tym drzew i krzewow, w miejscach prowadzenia robét.
8. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,
uwzgledniajacego szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw
budowlanych i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazddéw mechanicznych.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowaé okres budowy, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robét z
mozliwoscig przedtuzenia w sytuacji wystgpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
korncowego w przedmiocie umowy.

§8

1. Wykonawca udziela gwarangji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesiecy liczac
od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot, a w przypadku
stwierdzenia wad przy odbiorze od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot
zawierajacego potwierdzenie usuniecia wad. W stosunku do elementu (czesci) robot, w ktdrej to
ujawniono i usunieto wade w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu
umowy na okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakosci w ust. 1. Bieg poczatkowy okresu
gwarancji jakosci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
wobec Zamawiajacego rozpoczyna sie od dnia nastepnego po dniu terminu odbioru koncowego
robot i konczy sie z uptywem takiego samego okresu czasu, jak okreslono w ust. 1.

3. Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek na wiasny

koszt w terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad i usterek powotujac sie na nadmierne koszta.

Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzany jest do dokonywania serwisu zamontowanych

urzadzen na zasadach okres$lonych przez producenta urzadzenia przez okres trwania gwarancji.

§9

1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote ............... ztotych
(STOWNI€: .. ).

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: .................

3. Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zawiera klauzule o nieodwolalnosci oraz zapewnia bezwarunkowa wyptate przez
Gwaranta(Poreczyciela) na pierwsze zadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w
wysokosci wskazanej w zadaniu. Tre$¢ poreczenia/gwarancji nie zawiera warunkow
ograniczajacych zaspokojenie z poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wytaczenie z
zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych
naleznosci, ograniczenie zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.

4. Zamawiajacy zwrdci/zwolni 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia faktycznego wykonania

catosci zamodwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, pozostate 30%
zamawiajacy zwroci/zwolni nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

vk

§10
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatdw wiasnych, posiadajacych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
2. Na kazde zadanie Zamawiajagcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.



§11

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robdt badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

1.

wN

2.

3.

§12

Strony ustalajq kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu:

a) zwioki w wykonaniu robot i zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru korncowego robot
w wysokosci 2.500,00 zt za kazdy dzien zwioki,

b) zwtoki w usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robdt w wysokoSci
2.500,00 zt za kazdy dzien zwioki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
usterek,

c) za zwloke w usunieciu usterek w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 2.500,00 zt za kazdy
dzien zwtoki,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 5 %wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.
1 niniejszej umowy,

e) braku zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

f) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 2.500,00 zt za kazdy nie
przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce z winy Zamawiajacego: - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z wylaczeniem okolicznosci, o ktdrych mowa w art.
145 ustawy Prawo zamowien publicznych i art. 645 K.c.; Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnoéci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z
przyczyn wymienionych w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.

Dopuszcza sie ewentualng kumulacje kar, o ktorych mowa w ust. 1.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstatej na skutek niewykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstgpienia od umowy przez

Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo do zadania odszkodowania przenoszacego wysokosS¢ zastrzezonej kary.

W przypadku niedotrzymania terminu, o ktdrym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy z winy

Wykonawcy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zadania od Wykonawcy odszkodowania

w wysokoéci utraconych przez Zamawiajacego z tego tytutu Srodkéw przyznanych na realizacje

przedmiotu umowy, pochodzacych ze Srodkéw Funduszu Doptat, niezaleznie od kar umownych, o

ktorych mowa w ust. 1.

§13

. Zamawiajacemu przystuguje w szczegolnosci prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy

w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o jednej z nastepujacych przyczyn:
1) w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,
2) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,
3) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie,
4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robot na okres dtuzszy niz 14 dni,
5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposob razacy zadan i zalecen Inspektora
Nadzoru,
6) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robdt budowlanych o ziej jakosci pomimo
wczesniejszych bezskutecznych wezwan Inspektora Nadzoru do ich poprawy.
W przypadkach okres$lonych w ust. 1 odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy



moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W takim przypadku wykonawca moze Zzada¢ wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

4. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Strony beda obcigzone nastepujacymi obowigzkami
szczegotowymi:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacyjny robot budowlanych wedtug stanu
zaawansowania na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swoj koszt,

3) Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

6. Zamawiajacy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru do dnia
odstgpienia.

§14

1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesSci zamowienia ..............

3. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

5. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeSci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

6. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

7. Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym podwykonawcg winna zawieraC w szczegdlnosci
postanowienia dotyczace:

a) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tym zastrzezeniem,
ze nie moze od by¢ dtuzszy niz 30 dni dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
b) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,
C) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
d) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca podpisujac umowe o podwykonawstwo z
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, powinien zazadac
od niego zaakceptowania, bez zastrzezen, niniejszych postanowien umowy. Ponadto Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca w umowach z zaakceptowanym przez Zamawiajacego
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, powinien zagwarantowaé, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robdt wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia
przypadajacego za ten zakres robdt w niniejszej umowie.

e) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli:

N



- zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane lub

- przedtozone Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,

Zamawiajacy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych Wykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o
podwykonawstwie, a nastepnie potraci wyptacong kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) o terminie zapfaty wynagrodzenia diuzszym niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

4) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane musi byc
poprzedzone akceptacjq projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do
realizacji roboty budowlanej przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
zobowigzany jest w trakcie realizacji zamodwienia do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy
o podwykonawstwo, a takze jej zmian nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o
Podwykonawstwo, a takze projektu jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi
na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

11.Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku przedtozenia Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajacej okreslonych w SIWZ
wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczacych Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy.

12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem odpis Umowy o
podwykonawstwo, i jej zmian w terminie nie pozniejszym niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia
realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce.

13. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, Zze zaakceptowat te
umowe.

14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego
przedktadania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczonego za zgodnos$¢ z
oryginatem odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo, oraz jej zmian, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sq
diuzsze niz 30 dni, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci Umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zi.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni zamawiajacy wezwie wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 5 dni od dnia przestania wezwania pod rygorem
zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1) lit. f) Umowy.

16. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

17. Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.



18. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
(Dalszym Podwykonawcom), ktdrych termin uplyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je
Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  wynagrodzen  Podwykonawcow  wynikajagcych z  Umdéw o
podwykonawstwo.

19. Jezeli w terminie okreSlonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajacy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catoéci lub w czeSci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, podwykonawca moze zwroci¢ sie z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.

20. Zamawiajacy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia Wykonawcy zadania Podwykonawcy.

21. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdérych mowa w ust. 20, podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sadowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.

22. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptacic Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie
i odbior ustug, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 20 uwag w sposob
wystarczajacy wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

23. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

24. Kwote zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sagdowego Zamawiajacy potraca z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

26. Zasady dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow.

27. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy iz okres gwarancyjny ustalony w Umowie,
Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego
dokona¢ cesji na jego rzecz korzysci wynikajacych z tych zobowigzan.

28. Zawierajagcy umowe z podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za ustugi wykonane przez podwykonawce.

29. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca bezzwitocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegdtowe

informacje dotyczace zakresu prac powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz

dotyczace osiggnietego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez
nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do
daty sporzadzenia takiej informaciji.

30. Odmienne postanowienia umow, o ktdrych mowa powyzej, sg niewazne.

§15
1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagajq obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych
uwarunkowan podmiotdw wymienionych w preambule umowy,

2) wystgpienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do
treSci umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwiekszania
ustalonego wynagrodzenia,

3) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy,



spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,
normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej,

4) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

5) zmiany terminu realizacji zamdwienia ze wzgledu na:

a) przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego dotyczace np. koniecznosci zlecenia
wykonania robot dodatkowych, ktérych konieczno$¢ wynikta w trakcie robdt i nie
przewidywata tego dokumentacja projektowa, bez ktdrych niemozliwe jest wykonanie
zakresu umownego robot, lub opdznienia w usunieciu wad dokumentacji projektowej,

b) inne niezawinione przez zamawiajacego i wykonawce przyczyny spowodowane np.
niedotrzymaniem termindbw umownych przebudowy przytaczy: energetycznego,
gazowego, telekomunikacyjnego — przez dysponentow tych mediow w ramach optaty
przytaczeniowej,

C) niesprzyjajace warunki pogodowe,

d) w sytuacji kiedy obie strony umowy wyrazajg na to zgode,

e) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentéw z urzedow
administracji panstwowej, a z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe byto ich
uzyskanie w terminach przewidzianych w przepisach prawa,

f) koniecznos$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz, itp.

g) inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. ,site wyzszg”.

6) wykonania, na polecenie Zamawiajacego, robot zamiennych w stosunku do projektowanych w
dokumentacji projektowej, w przypadku gdy wykonanie tych robot spowoduje poprawienie
jakosci robdt, beda one korzystne finansowo dla Zamawiajacego lub wyeliminujg wadliwe
rozwigzania przyjete w dokumentacji projektowej;

7) rezygnacji z wykonania czesci robot budowlanych objetych oferta w przypadku zmian w
dokumentacji projektowej, btedow, zawyzenia ilosci robot do wykonania;, nieprzekraczajacych
jednak 30 % wynagrodzenia wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio
zmniejszone, przyjmujac za podstawe bedace nastepstwem ograniczenia robot zmniejszenie
iloéci zuzytych materiatow, mniejszy stopien zuzycia maszyn i urzadzen oraz zmniejszenie
naktadéw pracy na wykonanie przedmiotu umowy lub zmniejszenie zakresu na podstawie
kosztorysu robdt zaniechanych.

3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez wykonawce,
koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi wykonawca.

§16
1. Wiasciwym do rozpoznania sporéow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.
2. Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.
§18
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.
§19
Zatacznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:
zatacznik nr 1 — dokumentacja projektowa
zatacznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy roboét.
zatacznik nr 3 - kosztorys ofertowy

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



Zatacznik nr 2
do umowy: ZIN.271.....2014

Ketrzyn .....ccooeeeenneee . 2014r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

LP- Element robét Wartoé¢ elementu Termin Uwagi
wg. wyceny ofertowej brutto (zt.) wykonania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Razem

Zamawiajacy: Wykonawca:



