Znak: ZIN.271.32.2014 zat. nr 5 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
nr ZIN.272........2014

zawarta w dniu .......cceeeeee. 2014 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn z siedzibg 11 — 400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w 0SODI€ uueirararararararesssmsssmsnsmsrarasasesssssnarsnarass
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta KErzyN — icicverevesasssmsrarararasasssssssmsrarsrasasasasasssrasssssnnsanannns
zwang dalej Zamawiajacym

2 T<Ta 4 o - PSR PROPRPRS ,
zarejestrowang przez Sad REJONOWY W .......ccceevvvevveennrenne Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr .......ccceevcvvveevinenne z kapitatem zakladowym ................ z,

zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

§1.

1. W wyniku rozstrzygniecia postepowania o0 udzielenie zamodwienia publicznego nr
ZIN.271.32.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawq z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pozn.
zm.), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwg
~Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji trzech pomieszczen w hali
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ketrzynie” w zakresie okreslonym Specyfikacjg
Istotnych Warunkow Zamoéwienia, zwang dalej SIWZ.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z SIWZ oraz PFU- zat. nr 1 do umowy i uznaje je za
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§2
1. Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji trzech
pomieszczen w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ketrzynie przy ulicy Stanistawa
Moniuszki 1.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie klimatyzacji 3 pomieszczen o kubaturze: sala
rehabilitacyjna: 390m?®, sitownia: 520 m? sala bilardowa: 900m® w sktad ktérej wchodzi¢ bedzie:
trzy egzemplarze projektu wykonawczego opracowanego zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiajgcym.
Uzgodnienia dotyczy¢ bedg miedzy innymi:
a) ilosci przyjetych uktadow systemu klimatyzacji,
b) miejsc lokalizacji jednostek klimatyzacyjnych zewnetrznych (agregatow klimatyzacyjnych),
¢) miejsc lokalizacji w pomieszczeniach sali bilardowej, sitowni oraz sali rehabilitacyjnej jednostek
klimatyzacyjnych wewnetrznych,
d) miejsc lokalizacji aparatury sterujacej systemami klimatyzacyjnymi,
e) tras prowadzenia przewoddow klimatyzacyjnych i elektrycznych,
f) sposobu i miejsc odprowadzenia skroplin,
g) miejsca podiaczenia zaprojektowanej instalacji elektrycznej do istniejacej w budynku instalacji
elektrycznej.
h) wykonywanie robot budowlanych przy rownolegle prowadzonym zadaniu



inwestycyjnym na obiekcie, (Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ trasy instalacji z Wykonawca
zadania inwestycyjnego na budowie),
i) dobdr jednostek klimatyzacyjnych zewnetrznych i wewnetrznych,
j) lokalizacje jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych w podwieszanym suficie typu ECOPHON
w 3 pomieszczeniach sali bilardowej, sitowni oraz sali rehabilitacyjne;j.
Projekt nalezy opracowac zgodnie z obowigzujacq wiedza techniczng, dokonanymi uzgodnieniami.
2) Wykonanie robdt budowlano - montazowych na obiekcie (zgodnie z opracowang przez
Wykonawce dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi przepisami) polegajacych miedzy innymi na:
a) wykonaniu podstaw pod agregaty zewnetrzne instalacji klimatyzacji,
b) dostawie i montazu agregatow zewnetrznych klimatyzacji zgodnych z projektem,
c) wykonaniu instalacji elektrycznej zasilajgcej agregaty wewnetrzne instalacji  klimatyzacji,
d) wykonaniu instalacji klimatyzacji (zasilanie, powrdt, odprowadzenie skroplin w rurach),
e) dostawie i montazu jednostek wewnetrznych instalacji klimatyzacji zgodnych z projektem,.
3) Projekt Wykonawczy o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1) powinien zawierac:
- weryfikacje kompletnosci wszystkich danych niezbednych dla prawidtowego zaprojektowania
i wykonania robot budowlanych (w porozumieniu z Wykonawcg zadania inwestycyjnego),
- uzyskanie materiatdow niezbednych do projektowania,
- obmiar powierzchni pomieszczenn i ich kubature pomierzonych z natury (niezbednych do
prawidlowego opracowania dokumentacji projektowej), oraz do wtasciwego doboru jednostek
wewnetrznych i zewnetrznych,
- zastosowanie w projekcie rozwigzan standardowych skutkujacych optymalizacia kosztow,
- zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji umowy na koszt wiasny.
4) Wykonywanie robdt, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2) obejmuje nastepujace czynnosci:
- w porozumieniu z Wykonawcg zadania inwestycyjnego organizacje placu budowy, w tym czynnosci
zwigzane z wykonaniem zasilania w wode i energie elektryczng oraz ponoszeniem kosztdw ich zuzycia,
z  przygotowaniem placow  sktadowych,  zaplecza budowy oraz jego  dozoru,
- organizacje i koordynacje robdt budowlanych we wszystkich branzach objetych przedmiotem
zamowienia,
- dostawe materiatéw, urzadzen niezbednych do wykonania instalacji klimatyzacji,
- ewentualne wykonanie robdt zamiennych nie zmieniajacych w istotnym zakresie przedmiot
zamowienia,
- skltadowanie i utylizacje materiatdw z rozbidrki, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, usuwanie
zanieczyszczen (w tym odpadéw wytworzonych w wyniku prowadzenia robdt budowlanych),
- wykonanie wszystkich wymaganych pomiardw, préb, badan, rozruchow,
- przeprowadzenie szkolen przedstawicieli Uzytkownika tj. Miejskiego OsSrodka Sportu i Rekreaciji
w Ketrzynie z obstugi urzadzen i aparatury sterowniczej,
- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej dla  wykonanych  robdt  budowlanych,
- uzyskiwanie opinii, deklaracji zgodnosci, atestow, zaswiadczen i innych wymaganych dokumentow,
- usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robdt oraz w okresie rekojmi i gwarancji,
- ochrone i utrzymanie terenu budowy.
3. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

§3
1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy nastepuje z dniem podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy w terminie do 30.06.2014r.
3. Wykonawca zobowigzany jest zgtosic Zamawiajacemu na pisSmie gotowos$¢ do odbioru
koricowego robdt przed planowanym terminem ich zakonczenia.
4. Przed zgtoszeniem odbioru koncowego robdt Wykonawca ma obowigzek wykonania préb i
sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw niezbednych do oceny
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

5. Dokumentami odbioru sa:

1) karta gwarancyjna na wbudowane urzadzenia i wyposazenie,

2) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty,,

3) dokumentacja powykonawcza (w razie potrzeby),

4) oSwiadczenia  kierownika robét o zgodnosci wykonania  obiektu budowlanego
z dokumentacjg projektowg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami,

5) o$wiadczenia kierownika robdt o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu

budowy, oswiadczenia kierownika budowy, ze wbudowane materiaty budowlane zostaty dopuszczone



do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz ze posiada na potwierdzenie tego
dokumenty,

6. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robot w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robdt i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni.

7. Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze

przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robdt przez osoby
wchodzace w sktad Komisji, o ktérej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego robot usterek, Komisja sporzadzi
notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robdt, w ktorej wskaze Wykonawcy
ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

10. Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona
odbioru koncowego robdt z uwzglednieniem usuniecia wczesniej ujawnionych usterek.

11. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy wedtug
swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiajga jego uzytkowania
i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki

uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

13. Strony uzgadniajq przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie

wykonanych robét zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

§4

1. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej UMOWY WYNOSi wreresrarsssarassans
ztotych netto (Stownie: ....cooeiiiii e ), plus nalezny podatek VAT
zgodnie z obowigzujgacymi przepisami prawa w dniu wystawienia faktury.

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ robot w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w
catosci. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty ryczattu.

3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturg koncowq za wykonane roboty budowlane i odebrane
przez Komisje Zamawiajgcego.

4. Faktura, o ktdrej mowa w ust. 3, regulowana bedzie w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia
Zamawiajacemu wraz z zataczonym protokotem odbioru koncowego.

5. Spetnienie $wiadczenia przez Zamawiajacego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

6. W przypadku wystgpienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury
pisemne potwierdzenie przez podwykonawce, ktdrego wierzytelnoS¢ jest czescig sktadowq
wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty wynagrodzenia na rzecz tego podwykonawcy.
Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktdre byly nalezne podwykonawcy z tej faktury.
Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy.

7. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktdrym mowa w ust. 6, Zamawiajacy zatrzyma
z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.

8. Dokonanie przez Wykonawce wszystkich naleznych podwykonawcom ptatnosci, poswiadczone
potwierdzonymi za zgodno$¢ kopiami faktur, dowodami przelewu i os$wiadczeniami
podwykonawcow o nie zaleganiu z naleznosciami, jest warunkiem koniecznym do uruchomienia
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1.

9. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce naleznosci wobec podwykonawcow,
bezposrednie ptatnoSci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom za wykonane roboty
budowlane, dostawy lub ustugi Zamawiajacy bedzie realizowat na zasadach okreSlonych w § 14
Umowy na konta bankowe podwykonawcow wskazane na kopiach ich faktur.

10.Podstawg ptatnosci naleznych Podwykonawcom zgodnie z ust. 9 bedzie prawidtowo wystawiona
faktura Wykonawcy z dotgczonymi nastepujacymi dokumentami:

a) potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami prawidtowo wystawionych faktur
Podwykonawcdw, sporzadzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres



11.

12.

13.

—

5.

6.
7. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,

8.

rozliczeniowy, okreSlajacymi zakres rzeczowy wykonanych robot wynikajacy z Umow o
podwykonawstwo,
b) pisemng dyspozycja Wykonawcy do przekazania kwot naleznych Podwykonawcom
wynikajacych z wystawionych przez nich faktur.
Kwoty wyptacone Podwykonawcom na podstawie dokumentéw wymienionych w ust. 10
pomniejszac bedg naleznosci Wykonawcy wskazane na fakturze.
W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturowat zadnych robot w danym okresie
rozliczeniowym, Wykonawca zataczy do faktury oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace te
okolicznos¢, wowczas cata kwota wynikajaca z faktury zostanie wyptacona Wykonawcy.
Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
o$wiadczenia Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie zobowigzania wobec
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw zostaty uregulowane. Zaptata catosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez
Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich podwykonawcoéw i/lub dalszych
podwykonawcow.
§5
Wykonawca ustanawia Projektanta w osobie : crereseressissa
Wykonawca ustanawia Kierownika robdt w 0sobi€: ..eessesssessssssssasan.

§6

. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowac teren robot oraz dbac o stan

techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych

i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2013 r. poz. 1409 ze zm. ).

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadow i $mieci.
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) podfaczenia na wiasny koszt licznikdw zuzycia energii elektrycznej i wody oraz ponoszenia

kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.

w tym drzew i krzewow, w miejscach prowadzenia robot lub sktadowania materiatow i sprzetu.
Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.

§7

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, uwzgledniajacego
szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw budowlanych i oséb
trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

1.

vk

§8
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesiecy liczac
od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robdt, a w przypadku
stwierdzenia wad przy odbiorze od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét
zawierajacego potwierdzenie usuniecia wad. W stosunku do elementu (czesci) robot, w ktorej to
ujawniono i usunieto wade w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu
umowy na okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakosci nadanemu im przez producenta. Bieg
poczatkowy okresu gwarancji jakosci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie
odpowiedzialnoéci Wykonawcy wobec Zamawiajacego rozpoczyna sie od dnia nastepnego po dniu
terminu odbioru koncowego robdt i konczy sie z uptywem takiego samego okresu czasu, jak
okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.
Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek na wiasny
koszt w terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami, nie diuzszym jednak niz 3 dni.
Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad i usterek powotujac sie na nadmierne koszta.
Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzany jest do dokonywania serwisu zamontowanych
urzadzen na zasadach okreslonych przez producenta urzadzenia przez okres trwania gwarancji.



§9
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatéw wiasnych, posiadajgcych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
2. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.

§10
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robdt badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§11
1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu:

a) zwioki w wykonaniu robot i zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru korncowego robot
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreSlonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

b) zwtoki w usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robdt w wysokoSci
0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie usterek,

c) za zwtoke w usunieciu usterek w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 25 % wynagrodzenia okreSlonegow § 4 ust. 1 ,

e) braku zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreSlonego w § 4 ust. 1 za
kazdy dzien zwioki,

f) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu, potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego
w § 4 ust. 1 za kazdy nie przediozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis
Umowy lub jego zmiane.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy
- w wysokosSci 25% wynagrodzenia okreSlonego w § 4 ust. 1, z wylaczeniem okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych i art. 645 K.c.; Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z
przyczyn wymienionych w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Dopuszcza sie ewentualng kumulacje kar, o ktorych mowa w ust. 1.

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjq szkody powstatej na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania odszkodowania przenoszacego wysokosS¢ zastrzezonej kary.

§12
1. Zamawiajacemu przystuguje w szczegolnosci prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy
w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o jednej z nastepujacych przyczyn:
1) w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,
2) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,
3) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie,
4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robot na okres dtuzszy niz 14 dni,
5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposdb razacy zadan i zalecen
Przedstawiciela Zamawiajacego,
6) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robdt budowlanych o ziej jakosci pomimo
wczesniejszych bezskutecznych wezwan Przedstawiciela Zamawiajacego do ich poprawy.
2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.



3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku wykonawca moze ZadaC wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

4. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Strony beda obcigzone nastepujacymi obowigzkami
szczegotowymi:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacyjny robot budowlanych wedtug stanu
zaawansowania na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swoj koszt,

3) Wykonawca zgtosi Przedstawicielowi Zamawiajacego gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

6. Zamawiajacy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
do dnia odstagpienia.

§13

1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czeéci podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zaméwienia ..............

3. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, =zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

5. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeSci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac¢ innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

6. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

7. Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym podwykonawcg winna zawiera¢ w szczegdlnosci
postanowienia dotyczace:

a) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tym zastrzezeniem,
ze nie moze od by¢ dtuzszy niz 30 dni dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
b) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,
c) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
d) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca podpisujac umowe o podwykonawstwo z
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, powinien zazadac
od niego zaakceptowania, bez zastrzezen, niniejszych postanowien umowy. Ponadto Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca w umowach z zaakceptowanym przez Zamawiajacego
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, powinien zagwarantowaé, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robdt wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia
przypadajacego za ten zakres robdt w niniejszej umowie.



e) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdérzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane lub

- przedtozone Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,

Zamawiajacy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych Wykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o
podwykonawstwie, a nastepnie potraci wyptacong kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

3) o terminie zapfaty wynagrodzenia dtuzszym niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

4) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢
poprzedzone akceptacjq projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do
realizacji roboty budowlanej przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
zobowigzany jest w trakcie realizacji zamodwienia do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy
o podwykonawstwo, a takze jej zmian nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o
Podwykonawstwo, a takze projektu jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi
na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

11.Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia Ilub sprzeciw w przypadku przedtozenia Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, nie spetniajacej okreslonych w SIWZ
wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczacych Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy.

12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem odpis Umowy o
podwykonawstwo, i jej zmian w terminie nie pdzniejszym niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia
realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce.

13. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe.

14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego
przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczonego za zgodnos$¢ z
oryginatem odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo, oraz jej zmian, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sq
dtuzsze niz 30 dni, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci Umowy. Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni zamawiajacy wezwie wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 5 dni od dnia przestania wezwania pod rygorem
zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1) lit. f) Umowy.

16. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.



17. Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

18. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia Podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
(Dalszym Podwykonawcom), ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je
Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  wynagrodzern  Podwykonawcow  wynikajagcych z  Umdéw o
podwykonawstwo.

19. Jezeli w terminie okresSlonym w Umowie o podwykonawstwo, ktora Zamawiajacy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w cze$ci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, podwykonawca moze zwrdcic sie z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.

20. Zamawiajacy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia Wykonawcy zadania Podwykonawcy.

21. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdérych mowa w ust. 20, podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sadowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.

22. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptacic Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie
i odbidr ustug, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 20 uwag w sposdb
wystarczajacy wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

23. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

24. Kwote zaptacong Podwykonawcy lub zlozong do depozytu sadowego Zamawiajacy potraca z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

26. Zasady dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow.

27. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w Umowie,
Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego
dokonac cesji na jego rzecz korzysci wynikajacych z tych zobowigzan.

28. Zawierajagcy umowe z podwykonawca Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za ustugi wykonane przez podwykonawce.

29. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca bezzwiocznie dostarczy Zamawiajacemu szczegotowe

informacje dotyczace zakresu prac powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz

dotyczace osiagnietego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez
nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do
daty sporzadzenia takiej informacji.

30. Odmienne postanowienia umoéw, o ktérych mowa powyzej, sg niewazne.

§ 14
1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagajq obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany postanowien niniejszej umowy W nastepujacych
przypadkach:
1) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych
uwarunkowan podmiotdw wymienionych w preambule umowy,
2) wystgpienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do
treSci umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwiekszania
ustalonego wynagrodzenia,



3) zmiany terminu realizacji zamdwienia z powodu:

a) koniecznosci uzyskania dodatkowych niezbednych do projektowania materiatdw i

warunkéw technicznych, itp.

b) przedtuzajgcego sie postepowania w sprawie uzyskania niezbednych decyzji

administracyjnych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

c) przediuzajacego sie okresu na uzgodnienie koncepcji z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,

d) ze wzgledu na niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. ,site wyzszg” .
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu wniosek o akceptacje
proponowanych nowych termindw wykonania opracowan wraz z uzasadnieniem. W
przypadku wystgpienia jednej z w/w okolicznosci Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin
wykonania zaméwienia o okreslong liczbe dni. Zmiana terminu realizacji umowy nastgpi w
formie aneksu do umowy.

4) Przewiduje sie skrocenie terminu pfatnosci faktur w uzasadnionych przypadkach wywotanych
np. koniecznoscig wydatkowania $rodkéw budzetowych.

5) Zakres przedmiotowy umowy moze zostaC ograniczony przy jednoczesnym odpowiednim
zmniejszeniu wynagrodzenia, jezeli okaze sie, ze niektdre elementy skltadowe dokumentaciji
projektowej wymienione w SIWZ bedq zbedne =z punktu widzenia postepowania
administracyjnego i procesu inwestycyjnego, czego nie mozna byto przewidziec¢ przed zawarciem
umowy.

Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zbednosci ktdrego$ z elementdw dokumentagji

projektowej. Przystapienie do wykonywania poszczegolnych elementdéw dokumentacji projektowej

nastepowac bedzie w porozumieniu z Zamawiajgcym.
3. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 2 zostang dokonane na podstawie protokotow
zawierajacych uzasadnienie zmian podpisanych przez strony oraz wymagajg aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci i mogq by¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obydwie
strony umowy zgodnie uznaja, ze zaszty okolicznosci oraz wprowadzenie zmian jest konieczne do
prawidtowej realizacji zamowienia.
§15
1. Wiasciwym do rozpoznania sporéow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.
2. Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.
§16
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

§17
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

§18
Zatacznikiem do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czesS¢ jest PFU (Program Funkcjonalno
Uzytkowy) .

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta






