Znak: ZIN.271.46.2014 zat. nr 6 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
nr ZIN.272........2014

zawarta w dniu .......cceeeeee. 2014 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn z siedzibg 11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w 0SODI€ eueirararararararesssnsssmsnsmsrarasasasssssnsrsnarans
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta KEtrzyn — cievrerevesresssrasmsrasssrasssmsssssasassssssssssssassssssssssnsassas
zwang dalej Zamawiajacym

2 T<Ta 4 o - PSPPSR ,
zarejestrowang przez Sad ReJONOWY W .......ccceeeeciveeeiienens Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr .......ccceevcvvveeiinenns z kapitatem zakladowym ................ z,

reprezentowang przez:
1, s e ——————
2, s e ————
zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

§1

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZIN.271.46.2014
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.), Zamawiajacy
Zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwag: ,Wykonanie remontu muru
oporowego przy ulicy Staromiejskiej w Ketrzynie”.

§2

1. Przedmiotem umowy jest remont i czeSciowa rozbidrka ogrodzenia na dziatkach 516, 518, 550 w
obrebie 6 m. Ketrzyn wg dokumentacji projektowej opracowanej przez Zaktad Ogdlnobudowlany
Proboszcz Adam, obejmujace m.in.:
A) Rozebranie ogrodzenia posesji od strony potudniowej,
B) Remont ogrodzenia od strony wschodniej i péinocnej,
C) Odtworzenie zagospodarowania terenu, chodnikow i innych elementow
naruszonych w trakcie rob6t budowlanych.
D) Prowadzenie remontu zgodnie z uzgodnieniami, pozwoleniami, wytycznymi i
innymi pismami zalaczonymi do dokumentacji. Jesli wymagajq tego instytucje to do
Wykonawcy nalezy dokonanie zgtoszenn o rozpoczeciu robdt na 7 dni przed wejsciem na plac
budowy dla ENERGA S.A, MWK Sp. z 0.0., K.E.C. ,Komec”, Telekomunikacja Polska S.A., Zaktadu
Gazowniczego i Rejonu Drog w Ketrzynie oraz dostosowanie sie do uwag tych instytucji.
E) Wykonanie dodatkowych dokumentow odbioru (poza wynikajagcymi z odnosnych
przepisow i praktyki budowlanej):
a) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
F) Uczestnictwo kierownika budowy we wszystkich spotkaniach i odbiorach w tym
rOwniez przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne.
2. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy zawiera dokumentacja projektowa pn.: ,Remont i



czeSciowa rozbiorka ogrodzenia” wykonana przez Zaktad Ogolnobudowlany Proboszcz Adam z
siedzibg 11-400 Ketrzyn, ul. Gérna 5A — zatacznik nr 1 do niniejszej umowy. W sktad dokumentacji
wchodza: projekt budowlany oraz przedmiary robot.

3. Wykonawca oS$wiadcza, Zze dokonat petlnej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje jq do realizacji.

4. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami, nhormami oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.

5. Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo — finansowym robot stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.

Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi nie pozniej niz 06.10.2014r.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy w terminie do 31.10.2014r.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajacemu na pismie gotowos¢ do odbioru korncowego

robot najpdzniej 3 dni przed planowanym terminem ich zakonczenia.

Przed zgtoszeniem odbioru koncowego robdt Wykonawca ma obowigzek wykonania sprawdzen,

skompletowania i dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentow niezbednych do oceny prawidtowego

wykonania przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robdt w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia

gotowosci do odbioru koncowego robdt i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 30 dni.

Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze

przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robot przez osoby

wchodzace w sktad Komisji, o ktdrej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt usterek, Komisja sporzadzi
notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koricowego robot, w ktérej wskaze
Wykonawcy ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

10. Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru
koncowego robdt z uwzglednieniem usuniecia wczesniej ujawnionych usterek.

11. Odbiory czeSciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez przedstawiciela
Zamawiajacego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 2 dni od dnia
ich zgtoszenia.

12. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy wedtug
swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania
i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

13. Strony uzgadniaja przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie

wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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§4
1. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej Umowy WYNOSi weuressarasssrasrans zt
netto, plus nalezny podatek VAT ........ % W KwoCi€ .....ccceevevveeiennnn zh G o zt brutto
(SHOWNIE: .. ).

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ robdt w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w
catosci. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r Kodeks
Cywilny (Dz. U. 2014 rok, poz.121).

3. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi jednorazowo, w oparciu o fakture
koncowq wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego
robot, z zastrzezeniem ust. 4 -25.



4. Pfatnosci realizowane beda w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia dostarczenia

o

Zamawiajacemu faktury/rachunku wraz:

1) z protokotem odbioru koncowego wykonanych robét potwierdzonymi przez przedstawiciela
Zamawiajacego, w ktdrym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy rob6t budowlanych
wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw,

2) z kopiami faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych PodwykonawcOw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku rob6t budowlanych, dostaw Ilub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru koncowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byty
jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust.4, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust.4, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o0

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej

zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajgce szczegétowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnosé roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosé.

10. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9 podwazajacych

zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy.

11. Zamawiajgacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.9 i wykaze niezasadnos$c takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 9, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatno$ci.

12. Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, jezeli:



1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie
Ztozy w trybie okreslonym w ust. 9 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

2) jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 9 i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

13. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatlem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

14. Bezpos$rednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylgcznie naleznosci powstaltych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robd6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

15. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty nalezno$ci wynikajacej z
niniejszej Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen okre$lonych niniejszg
Umowa.

16. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

17. Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego
w zitotych polskich.

18. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za
rbwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

19. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

20. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sgdowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22.W przypadku stwierdzenia usterek w wykonaniu przedmiotu zamdwienia, zaptata wynagrodzenia
nastapi w oparciu o fakture koncowg wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego
robét, zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
zlozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego.

23. Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
o$wiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, Ze wszystkie
zobowigzania wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw zostaty uregulowane. Zaptata
catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez
Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich podwykonawcow i/lub dalszych
podwykonawcow.

24. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien zilozenia przez Zamawiajagcego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego kwotg wynagrodzenia.

25. Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamodwienia Wykonawca
bezzwtocznie dostarczy Zamawiajacemu szczegétowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnietego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
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udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej
informaciji.

§5

Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajacego do udziatu w dokonywaniu odbioréw

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SObi€: suurererasesasasssrasas.

§6

. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowac teren robot oraz dbac o stan

techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazddw mechanicznych

i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2013 r. poz. 1409).

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadow i $mieci.

. Wykonawca zobowigzany jest do podiaczenia na wiasny koszt licznikow zuzycia energii elektrycznej

i wody oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.
. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,

w tym drzew i krzewow, w miejscach prowadzenia robét.

. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikdw Wykonawcy.

§7

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy wynosi 36 miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego robdt na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie przez Wykonawce 36 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane liczonej od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego
robot, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego robdt zawierajacego potwierdzenie usuniecia wad. W stosunku do elementu (czesci)
robot, w ktorej to ujawniono i usunieto wade w okresie gwarancyjnym - termin gwarancji bedzie
liczony od nowa.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu
umowy na okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakosci nadanemu im przez producenta. Bieg
poczatkowy okresu gwarancji jako$ci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie
odpowiedzialnoéci Wykonawcy wobec Zamawiajacego rozpoczyna sie od dnia nastepnego po dniu
terminu odbioru koncowego robdt i konczy sie z uptywem takiego samego okresu czasu, jak
okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.

Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek na wiasny
koszt w terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad i usterek powotujac sie na nadmierne koszta.
Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzany jest do dokonywania serwisu zamontowanych
urzadzen na zasadach okreslonych przez producenta urzadzenia przez okres trwania gwarancji.

§8

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatéw wiasnych, posiadajacych dopuszczenie

do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Na kazde Zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.

§9

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robdt badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
na wiasny koszt.



§10

1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu:

a) zwioki w wykonaniu robdt i zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koricowego robot
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki,

b) zwtoki w usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robdt w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien zwioki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie usterek,

c) za zwioke w usunieciu usterek w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 200,00 zt za kazdy
dzien zwtoki,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 10.000,00 z,

e) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 200,00 zt za kazdy nie
przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
200,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw,

g) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 200,00 zt za rozpoczety dzien zwtoki,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 200,00 zt za kazde naruszenie,

i) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1% Ceny ofertowej
brutto,

j) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robdt z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace
powyzej 10 dni w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robot,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy
- w wysokosci 10.000,00 ztotych, z wytgczeniem okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145 ustawy
Prawo zamowien publicznych i art. 645 K.c.; Zamawiajacy nie ponosi takze odpowiedzialnosci z
tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn wymienionych w §
12 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Dopuszcza sie ewentualng kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody powstatej na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania odszkodowania przenoszacego wysokosS¢ zastrzezonej kary.

§11

1. Oprocz mozliwosci odstapienia wskazanych w kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje w
szczegolnosci prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od powziecia
wiadomosci o jednej z nastepujacych przyczyn:

1) w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

2) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

3) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie,

4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robét na okres dtuzszy niz 14 dni,

5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposdb razacy zadan i zalecen
przedstawiciela Zamawiajacego,

6) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robdét budowlanych o ziej jakosci pomimo
wczesniejszych bezskutecznych wezwan przedstawiciela Zamawiajacego do ich poprawy.



W przypadkach okreslonych w ust. 1 odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku wykonawca moze Zzada¢ wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony bedg obcigzone nastepujacymi obowigzkami
szczegotowymi:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale przedstawiciela

Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny robot budowlanych wedtug
stanu zaawansowania na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na

swoj koszt,

3) Wykonawca zgtosi przedstawicielowi Zamawiajacego gotowos¢ do odbioru robot przerwanych

6.

wN

2)

oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.
Zamawiajacy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez przedstawiciela Zamawiajacego
do dnia odstapienia.
§12
Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamoéwienia ..............
Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow, dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikdow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.
Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czeSci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca
moze:
1) powierzyc¢ realizacje czesci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;
2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;
4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazong poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.
Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czes$ci zamodwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
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11.

12.

13.

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesSciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcq i
powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.
okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na
jego zadanie dokumentéw, oS$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,
w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli:
a) zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treScig Umowy o
podwykonawstwie.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
3) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez
Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z ich wyceng, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie poézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedkfadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przediozenia mu projektu umowy nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.
Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.12 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:
1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust.8,
2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktdrych mowa w ust.11,
3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej
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wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ..........
(podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajqcego,

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejszg Umowg dla tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg ha
podstawie Umowy.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w §4 ust.1 Umowy, oraz Umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wytgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacj

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku

braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z

ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
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inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 11-17.

Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 22,

stosuje sie zasady okreslone w ust. 11-17.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie

spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na Zzadanie Zamawiajgcego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Zawierajagcy umowe z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng

odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane

przez Podwykonawce.
§13

Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagdajq obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w nastepujacych

przypadkach:

1) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych
uwarunkowan podmiotdw wymienionych w preambule umowy,

2) wystgpienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do
treéci umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwiekszania
ustalonego wynagrodzenia,

3) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,
normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej, co moze
skutkowa¢ zmiang wysokosci wynagrodzenia,

4) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, co moze skutkowaé zmiang wysokosci
wynagrodzenia,

5) zmiany terminu realizacji zamdwienia ze wzgledu na:

a) przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego dotyczace np. koniecznosci zlecenia
wykonania robot dodatkowych, ktérych konieczno$¢ wynikta w trakcie robdt i nie
przewidywata tego dokumentacja projektowa, bez ktérych niemozliwe jest wykonanie
zakresu umownego robot, lub oproznienia w usunieciu wad dokumentacji projektowej,

b) inne niezawinione przez zamawiajgcego i wykonawce przyczyny,

C) niesprzyjajace warunki pogodowe,

d) w sytuacji kiedy obie strony umowy wyrazajq na to zgode,

e) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentdw z urzeddw
administracji pafistwowej, a z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe byto ich
uzyskanie w terminach przewidzianych w przepisach prawa,

f) koniecznos$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz, itp.

g) inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. ,site wyzszg”,

6) wykonania, na polecenie Zamawiajacego, robot zamiennych w stosunku do projektowanych w
dokumentacji projektowej, w przypadku gdy wykonanie tych robot spowoduje poprawienie
jakosci robdt, beda one korzystne finansowo dla Zamawiajacego lub wyeliminujg wadliwe
rozwigzania przyjete w dokumentacji projektowej;

7) zakres przedmiotowy umowy moze zostaC ograniczony przy jednoczesnym odpowiednim
zmniejszeniu wynagrodzenia, jezeli okaze sie, ze niektore elementy sktadowe zamdwienia
beda zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego, czego nie mozna byto przewidzie¢
przed zawarciem umowy. Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zbednosci
ktéregos z elementow zamodwienia.



3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce,
koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi wykonawca.

§14
Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla
Zamawiajacego.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 16
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

§17
Zatgcznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng cze$¢ sa:
1) zafacznik nr 1 — dokumentacja projektowa wg zataczonego protokotu przekazania dokumentacji projektowej,
2) zafgcznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robot,

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



Zatacznik nr 1
do umowy: ZIN.272......2014

Ketrzyn ......cccceeeene . 2014r.

PROTOKOL
PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

W dniu dzisiejszym wykonawca zadania: ..........cccceeieeiiiieiiiee e otrzymat
dokumentacje projektowq zadania — budowy: ,Wykonanie remontu muru oporowego przy
ulicy Staromiejskiej w Ketrzynie” (zgtoszenie robot z dnia 07.07.2014 r.) wg dokumentacji
projektowej pt.: ,Wykonanie remontu muru oporowego przy ulicy Staromiejskiej w
Ketrzynie” wykonana przez Zaktad Ogélnobudowlany Proboszcz Adam z siedzibg 11-400
Ketrzyn, ul. Gérna 5A, skfadajacy sie z:

1) Projekt budowlany
2) Kopia zgtoszenia robot z dnia 07.07.2014 r.

PRZEKAZUJACY: ODBIERAJACY



Zatacznik nr 2
do umowy: ZIN.272....... 2014

Ketrzyn .....ccooeeeenneee . 2014r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

LP- Element robét Wartoé¢ elementu Termin Uwagi
wg. wyceny ofertowej brutto (zt.) wykonania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Razem

Zamawiajacy: Wykonawca:



