Znak: ZIN.271.07.2015 zat. nr 6
do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
nr ZIN.272........2015

zawarta w dniu .......cceeeeee. 2015 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn z siedzibg 11 — 400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w 0SODI€ uueirararararararesssmsssmsnsmsrarasasesssssnarsnarass
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta KEtrzyn — civrervesresssrasssrasssrassimsssssasasmsssssssassassssssssssnsassas
zwang dalej Zamawiajacym

2 T<Ta 4 o - PSR PROPRPRS ,
zarejestrowang przez Sad ReJONOWY W .......ccoeeeecvveeeiienens Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr .........ccceeevveeinnene. z kapitatem zaktadowym ................ zt,

zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

§1.
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZIN.271.07.2015
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.), Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa;: ,,Przebudowa budynku dworca
kolejowego — II etap”.

§2
1. Przedmiot zamowienia ,,Przebudowa budynku dworca kolejowego — II etap”obejmuje:
1) Przedmiotem zamowienia jest remont i przebudowa budynku dworca kolejowego oraz remont i
przebudowa budynku sanitariatow w Ketrzynie w zakresie:
A) budynku dworca kolejowego:

« Dostawa i montaz kompletnego palnika do jednego z kottéw opisanych w dokumentagji
projektowej,

« Dostawa i montaz stojaka na 8 rowerdw,

» roboty rozbiérkowe niezbedne do wykonania ponizszego zakresu robdt;

« budowe windy facznie z szybem windowym;

« kompletny remont pomieszczen piwnicznych o numerach: -1/01, -1/02, -1/03, -1/04, -1/05,
-1/06, -1/07, -1/08, -1/11, -1/12, -1/13, -1/14, -1/15, -1/16, -1/17,-1/18, -1/19, -1/20, -1/21,
-1/22, pomieszczen niedostepnych nie nalezy przyjmowaé do ceny w zakresie remontu i
odgruzowania/odkopania, — pozostate pomieszczenia sq wykonczone wraz ze wszystkimi
instalacjami.

« kompletny remont pomieszczen parteru o numerach: 1/01, 1/02, 1/03, 1/04, 1/05, 1/06 -
facznie z pomieszczeniami przynaleznymi, 1/22, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30,
1/31, 1/32, 1/33, 1/— pozostate pomieszczenia sg wykonczone wraz ze wszystkimi
instalacjami.

« kompletny remont pomieszczen pietra o numerach: 2/01, 2/02, 2/03, 2/04, 2/05, 2/06, 2/07,
2/08, 2/09, 2/10, 2/11, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21 — pozostate
pomieszczenia sg wykonczone wraz ze wszystkimi instalacjami.

« wykonanie robot konstrukcyjnych, wykonczeniowych w remontowanych pomieszczeniach,

« montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej w remontowanych pomieszczeniach, parapetow



wewnetrznych, barierki okienne,

wykonanie witryn, balustrad,

wykonanie robot zwigzanych z branzg telekomunikacyjng w czesSciach remontowanych
budynku i doprowadzenie ich do szafy teletechnicznej GPD;

szafa teletechniczna GPD jest ustawiona w przysztym pomieszczeniu 1/25 przy wejsciu do
klatki schodowej. W wycenie nalezy uwzglednic¢ przeniesienie szafy do miejsca docelowego po
wykonaniu nowego podziatu pomieszczen.

wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej zwigzanej z funkcjonowaniem remontowanych
pomieszczen tgcznie z urzadzeniami, armaturg i biatym montazem;

wykonanie instalacji hydrantowej wraz z wyposazeniem w pomieszczeniach przeznaczonych
do remontu;

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego wraz z wyposazeniem
w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu;

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie pomieszczen gastronomii, Sali
konferencyjnej, wentylacji wyciggowej W5. w Sali numer 1/07 nalezy przyja¢ do wyceny
obudowe kanatéw wentylacji. W I etapie zostaly rowniez wykonane skrzynie rozprezne
wyrzutni i czerpni.

wykonanie kompletnej instalacji elektrycznych zwigzanych z funkcjonowaniem remontowanych
pomieszczen,

UWAGA: Cala stolarka otworowa zewnetrzna drzwiowa jak i okienna (bez parapetow
wewnetrznych i barierek) zostata wymieniona w etapie I — nie nalezy przyjmowaé jej do
wyceny. Wzmocnienie konstrukcji dachu zostatlo wykonane w etapie I. Sciana stupowo
ryglowa zostata wykonana w I etapie. Do wyceny nie nalezy przyjmowac budowy szafy
teletechnicznej 19" GPD zlokalizowanej na parterze oraz dostawy aparatow telefonicznych. W
I etapie zostaty wykonane wszystkie wewnetrzne linie zasilania oraz rozdzielnice RGB, R.KT,
R.AD, R.HD, R. POZ, R.B2, R,EN, R.TK — pozostate rozdzielnice nalezy przyja¢ do wykonania.
W pomieszczeniach piwnicznych zostata wykonana cata instalacja elektryczna — nie nalezy jej
przyjmowac do wyceny. Do wyceny nie nalezy przyjmowac¢ montazu separatora ttuszczow i
przepompowni $ciekdw technologicznych w pomieszczeniu -1/04. Pion instalacji ciepta
technologicznego zostat wyprowadzony do przestrzeni dachowej — nie nalezy przyjmowac
tego elementu do wyceny. W I etapie zostaty wykonane wszystkie kominy wentylacyjne. W
pierwszym etapie zostata wykona instalacja kanalizacyjna i wodociaggowa zwigzana z
pomieszczeniami 1/10, 1/11, 1/09, 1/12, 1/17, 1/23.

B) budynku sanitariatow:

roboty rozbidrkowe niezbedne do wykonania ponizszego zakresu robot;

kompletny remont pomieszczen o numerach: 1/01, 1/02, 1/03, 1/04, 1/05, 1/06,

wykonanie robot konstrukcyjnych, wykonczeniowych w remontowanych pomieszczeniach,
montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej w remontowanych pomieszczeniach, parapetow
wewnetrznych,

wykonanie robot zwigzanych z branzg telekomunikacyjng w czeSciach remontowanych
budynku;

wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej zwigzanej z funkcjonowaniem remontowanych
pomieszczen tgcznie z urzadzeniami, armaturg i biatym montazem;

wykonanie ogrzewania remontowanych pomieszczen,

wykonanie kompletnej instalacji elektrycznych zwigzanych z funkcjonowaniem remontowanych
pomieszczen,

UWAGA: Cala stolarka otworowa zewnetrzna drzwiowa jak i okienna (bez parapetéw wewnetrznych)
zostata wymieniona w etapie I — nie nalezy przyjmowac jej do wyceny. Wzmocnienie konstrukgji
dachu zostato wykonane w etapie I. W budynku w I etapie zostat wykonany nowy podziat funkcyjny w
postaci Scian dziatowych oraz doprowadzone wszystkie przytacza.

UWAGA: W mysl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2012 r. poz.21 ze zm.)
elementy powstate z rozbiérki nie sg odpadami niebezpiecznymi. Odpady nie nadajace sie do
ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wiasnym
zakresie. Nie nalezy uzywac¢ materiatdw z rozbiorki do ponownego uzycia.



2) Wykonanie dodatkowych dokumentéw odbioru (poza wynikajacymi z odnoénych przepisow

i praktyki budowlanej):

a) Pomiar wydatku wody z zewnetrznego hydrantu przeciwpozarowego i hydrantow
wewnetrznych;

b) Opracowanie instrukgcji obstugi i eksploatacji obiektu/budynku;

c) Opracowanie instrukcji przeciwpozarowej budynku;

d) Wyposazenie wyremontowanych pomieszczen w niezbedny sprzet gasniczy;

3) Przedstawienie Zamawiajacemu do akceptacji rozwigzan aranzacji wnetrz pomieszczen budynkow

(wyglad zlewdw, ustepdw, armatury, kolorystyka Scian, posadzek, lokalizacja i kolorystyka elementow

wystroju wnetrz itp.).

4) Uczestnictwo kierownika budowy we wszystkich spotkaniach i odbiorach przeprowadzanych przez

instytucje zewnetrzne tj. Panstwowa Straz Pozarng, PINB, SANEPID celem uzyskania ostatecznej

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

UWAGA: We wszystkich remontowanych pomieszczeniach WC do wyceny nalezy przyja¢ wc - ty z

systemem podtynkowym sptuczki, umywalki z pdtpostumentem zakrywajgcym syfony oraz mozliwoscig

montazu baterii, baterie umywalkowe sterowane fotokomorkg, pojemniki na $rodki czystosci,
elektryczne osuszacze do rak.

2. Szczegdtowy zakres zamoéwienia zawiera dokumentacja projektowa pn.: ,Projekt budowlany i
wykonawczy remontu i przebudowy zabytkowego budynku dworca oraz remontu, przebudowy i
zZmiany sposobu uzytkowania budynku sanitariatbw na budynek ustugowy z zapleczem
technicznym PKP, wraz ze zmiang sposobu zagospodarowania terenu” wykonana przez Zaktad
Ustug Technicznych Architekt Wanda Grodzka z siedzibg w 80-541 Gdansk Nowy Port, ul. Bliska
1B/5 — zatacznik nr 1 do umowy i stanowigca jej integralng czesc.

3. Wykonawca oS$wiadcza, ze dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje jq do realizacji.

4. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami, nhormami oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.

5. Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo — finansowym robot stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.
Strony ustalajg, ze przekazanie placu budowy nastapi «eesessesrass 2015,

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 30 maja 2015 r.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do odbioru koncowego

robdt przed planowanym terminem ich zakonczenia. Fakt zakonczenia robdt nalezy potwierdzi¢

wpisem do dziennika budowy inspektoréw nadzoru wszystkich branz.

5. Przed zgtoszeniem odbioru koncowego robot Wykonawca ma obowigzek wykonania prob
i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do oceny
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robdt w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robdt i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 30 dni.

7. Odbioru koncowego robét dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robot przez osoby
wchodzace w sktad Komisji, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt usterek, Komisja sporzadzi
notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robot, w ktorej wskaze
Wykonawcy ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

10. Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru
koricowego robdt z uwzglednieniem usuniecia wczesniej ujawnionych usterek.

11. Odbiory czeSciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku
budowy, w ciagu 2 dni od dnia ich zgtoszenia.

12. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy wedtug

swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania

i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

PN



2) moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.
13. Strony uzgadniajgq przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

§4
1. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje przedmiotu niniejszej umowy wynosi ............c.cccuc......
zt netto plus podatek VAT .......... %o e zh, 4. facznie zi
BIUBEO (STOWNIE: ..o e s e et e b e s be e st e e eaaesreestee s ereesanas ).

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ robot w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Rdéznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w
catosci. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r Kodeks
Cywilny (Dz. U. 2014 rok, poz.121).

3. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturami czeSciowymi za wykonane
i odebrane roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo—finansowym robdt oraz fakturg
koncowa.

4. Faktury czeSciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru
z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

4. Faktury, o ktorych mowa w ust. 3, regulowane bedg w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia
Zamawiajagcemu wraz z zaftaczonymi protokotami odbioru czeSciowego wykonanych robét
budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

5. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowq
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robdt,
ptatng w terminie 30 dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajacego, z zastrzezeniem ustepéw
ponizszych.

6. W przypadku stwierdzenia usterek, o ktorych mowa w § 3 niniejszej umowy, zaptata ostatniej
czesci wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koncowg wystawiong na podstawie protokotu
odbioru koncowego robdt, zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie 30 dni od
dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajacego.

7. Wartos¢ faktury koricowej nie bedzie nizsza niz 20% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1.

8. Zaptata poszczegdlnych czeSci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem z konta
Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.

9. Spetnienie $wiadczenia przez Zamawiajagcego nastepuje w dniu  obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

10.W przypadku wystagpienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury:

a) protokot odbioru wykonanych robdt potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego, w
ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego bedq zataczone protokoty odbioru
robot wykonanych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow ,

b) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,
c) kopie przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz
5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcdéw i dalszych
Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcdw/ dalszych Podwykonawcow,

d) os$wiadczenia Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu przez
nich zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze
wszystkie zobowigzania wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow zostaty
uregulowane. Zaptata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po
udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich
podwykonawcdw i/lub dalszych podwykonawcéw.

11. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 10, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie



przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktdrych mowa
w ust.4, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.
12. Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.
13.Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécic sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
14.Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.
15.Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegotowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgacych wptyw na te wymagalnosc.
16.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 15 podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub
2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty,
3) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy.
17.Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 15 i wykaze niezasadno$c takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych mowa w ust. 15, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci
18.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:
1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie
Ztozy w trybie okreslonym w ust. 15 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.
2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 15 i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci.
19.Podstawq pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.
20.Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
opdznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
21.0dpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z
niniejszej Umowy. W przypadku roznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci



Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT
lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych niniejszg Umowa.

22.Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.

23.Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego
w zitotych polskich.

24.Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

25.Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
Ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z
tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

26.Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sgdowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27.Na wniosek Zamawiajagcego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca
bezzwtocznie dostarczy Zamawiajacemu szczegotowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnietego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej
informacji.

28.Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
o$wiadczenia Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.

§5

1. Zamawiajacy ustanawia Inspektorow Nadzoru w poszczegolnych branzach: roboty
ogodlnobudowlane, sieci i roboty instalacyjne: wod.-kan., c.0., c.t, wentylacji, elektryczne,
teletechniczne, ktorych personalia i zakres uprawnien przekaze Wykonawcy odrebnym pismem.

2. Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajacego do udziatu z inspektorem nadzoru w
dokonywaniu odbioréw czesciowych oraz odbioréw robot zanikajacych, o ktérych mowa w § 3 ust.

11.
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobi€: .icusrarererarasasnans.
§6

1. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowac teren robot oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych
i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2013 r. poz. 1409).

4. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadow i $mieci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) podfaczenia na wiasny koszt licznikdw zuzycia energii elektrycznej i wody oraz ponoszenia
kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy,
2) ponoszenia kosztow ogrzewania budynku do daty odbioru korcowego robdt.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,
w tym drzew i krzewow, w miejscach prowadzenia robot.

8. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.

§7
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,
uwzgledniajacego szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw
budowlanych i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow mechanicznych.



2.

owu

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowaé okres budowy, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robdt z
mozliwoscig przedtuzenia w sytuacji wystgpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
korncowego w przedmiocie umowy.

§8
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy wynosi 36 miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego robdt na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesiecy liczac
od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koricowego robdt, a w przypadku
stwierdzenia wad przy odbiorze od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot
zawierajagcego potwierdzenie usuniecia wad. W stosunku do elementu (czesci) robdt, w ktorej to
ujawniono i usunieto wade w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu
umowy na okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakosci w ust. 1. Bieg poczatkowy okresu
gwarancji jakosci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
wobec Zamawiajacego rozpoczyna sie od dnia nastepnego po dniu terminu odbioru koncowego
robét i konczy sie z uptywem takiego samego okresu czasu, jak okreslono w ust. 1.
Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek na wiasny
koszt w terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni.
Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad i usterek powotujac sie na nadmierne koszta.
Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzany jest do dokonywania serwisu zamontowanych
urzadzen na zasadach okres$lonych przez producenta urzadzenia przez okres trwania gwarancji.

§9
. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote ............... ztotych
(STOWNI€: .. )

Zabezpieczenie zostato wniesione W fOrmie: ... iiiiii i
Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zawiera klauzule o nieodwolalnosci oraz zapewnia bezwarunkowa wyplate przez
Gwaranta(Poreczyciela) na pierwsze zadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w
wysokosci wskazanej w zadaniu. Tre$¢ poreczenia/gwarancji nie zawiera warunkow
ograniczajacych zaspokojenie z poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wytaczenie z
zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych
naleznosci, ograniczenie zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktdre majq lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacq zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ......... (stownie: .......... ), zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy PZP, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 8 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania



dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

10. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia .

11.W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§10
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatdw wiasnych, posiadajacych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
2. Na kazde zadanie Zamawiajagcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.

§11
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robdt badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12
1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu:

a) zwioki w wykonaniu robdt i zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koricowego robét
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien zwioki,

b) zwtoki w usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robdt w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy dzien zwioki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
usterek,

c) za zwtoke w usunieciu usterek w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
dzien zwtoki,

d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 300.000,00 zt,

e) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 2.000,00 ztotych za
kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego
zmiane,

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
2.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw,

g) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 ztotych za rozpoczety dzien zwioki,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazde naruszenie,

i) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1% Ceny ofertowej
brutto,

j) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robdt z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace
powyzej 10 dni w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robot.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy przez

Zamawiajacego lub Wykonawce z winy Zamawiajacego: - w wysokosci 300.000,00 z, z

wytgczeniem okolicznosci, o ktdérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych i art.
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645 K.c.; Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy
za odstgpienie od umowy z przyczyn wymienionych w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.
Dopuszcza sie ewentualng kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstatej na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania odszkodowania przenoszacego wysokosS¢ zastrzezonej kary.

§13
Zamawiajacemu przystuguje w szczegolnosci prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy
w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o jednej z nastepujacych przyczyn:

1) w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

2) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

3) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie,

4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robét na okres dtuzszy niz 14 dni,

5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposob razacy zadan i zalecen Inspektora
Nadzoru,

6) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robdt budowlanych o ziej jakosci pomimo
wczesniejszych bezskutecznych wezwan Inspektora Nadzoru do ich poprawy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku wykonawca moze Zzada¢ wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony beda obcigzone nastepujacymi obowigzkami
szczegotowymi:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacyjny robot budowlanych wedtug stanu
zaawansowania na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swoj koszt,

3) Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

Zamawiajacy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru do dnia
odstgpienia.
§14
Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesSci zamowienia ..............
Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow, dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikdw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.
Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych cze$ci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca
moze:

1) powierzyc¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej

czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
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3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazong poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powolywat sie na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spefniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesSci zamodwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcy i
powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.
okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego Zadanie dokumentow, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,
w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli:
a) zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treScig Umowy o
podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.
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11.

12.
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14.

15.

16.

17.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez
Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z ich wyceng, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedkfadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przediozenia mu projektu umowy nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.12 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust.8,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust.11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
podmiot trzeci, na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajagcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajqcego,

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okres$lonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejszg Umowg dla tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg ha
podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy

w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia

zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw

do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia

kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.



18.

19.

20.

21,

22,

23.

24.

25.

26.

1.

2.

Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w §4 ust.1 Umowy, oraz Umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wytgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacj
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tq umowag wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 11-17.

Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 22,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 11-17.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdrymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg. warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na Zzadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajq postanowienia niniejszej Umowy.
Zawierajacy umowe z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajacy ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
przez Podwykonawce.

§15

Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagdajgq obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Strony przewidujg mozliwoS¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w nastepujacych

przypadkach:

1) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych
uwarunkowan podmiotdw wymienionych w preambule umowy,

2) wystgpienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do
treéci umowy zmian neutralnych Ilub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwiekszania
ustalonego wynagrodzenia,

3) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,
normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej,

4) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,



5) zmiany terminu realizacji zamdwienia ze wzgledu na:

a) przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego dotyczace np. koniecznosci zlecenia
wykonania robot dodatkowych, ktorych konieczno$¢ wynikta w trakcie robdt i nie
przewidywata tego dokumentacja projektowa, bez ktdrych niemozliwe jest wykonanie
zakresu umownego robot, lub opdznienia w usunieciu wad dokumentacji projektowej,

b) inne niezawinione przez zamawiajacego i wykonawce przyczyny spowodowane np.
niedotrzymaniem termindbw umownych przebudowy przytaczy: energetycznego,
gazowego, telekomunikacyjnego — przez dysponentéw tych medidw w ramach optaty
przytaczeniowej,

C) niesprzyjajace warunki pogodowe,

d) w sytuacji kiedy obie strony umowy wyrazajg na to zgode,

e) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentéw z urzedéow
administracji panstwowej, a z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe byto ich
uzyskanie w terminach przewidzianych w przepisach prawa,

f) konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz, itp.

g) inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. ,site wyzszg”.

3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez wykonawce,
koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi wykonawca.

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wykonawca, ktéry wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest do
przediuzenia terminu jego waznosci.

5. Zmiany umowy, o ktdrych mowa w ust. 2 zostang dokonane na podstawie protokotdw
zawierajacych uzasadnienie zmian podpisanych przez strony oraz wymagdajg aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci i mogq by¢ wprowadzone jedynie w przypadku jezeli obydwie
strony umowy zgodnie uznaja, ze zaszty okolicznosci oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla
prawidtowej realizacji zamdwienia.

§16
1. Wiasciwym do rozpoznania sporéow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.
2. Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.
§18
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.
§19
Zatacznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng cze$¢ sa:
zatacznik nr 1 — dokumentacja projektowa
zatacznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy roboét.
zatacznik nr 3 - kosztorys ofertowy

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



Zatacznik nr 2
do umowy: ZIN.271.....2015

Ketrzyn .....ccooeeeenneee . 2015r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

LP- Element robét Wartoé¢ elementu Termin Uwagi
wg. wyceny ofertowej brutto (zt.) wykonania
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2
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Razem

Zamawiajacy: Wykonawca:



