Znak: BZP.271.10.2015 zat. nr 8
do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
nr BZP.272........2015

zawarta w dniu .......cceeeeee. 2015 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn z siedzibg 11 — 400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w 0SODI€ euuirararararararasssmnssmsnsmsrarasasasssnsnarsnanans
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta KEtrzyn — cievrerevesrerssrasssrasssrassimssssrasassssssssssssassssssssssnsnssas
zwang dalej Zamawiajacym

2 T<Ta 4 o - OO PRUPROTRPRRS ,
zarejestrowang przez Sad ReJONOWY W .......ccceeeecieeeeiienens Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr .......cccecvcvvveeiinenns z kapitatem zakladowym ................ z,

zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

§1.
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr BZP.271.10.2015
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.), Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: ,Budowa ulicy Skiadowej
w Ketrzynie”.

§2

1. Przedmiot umowy obejmuje budowe ulicy Sktadowej w Ketrzynie w oparciu o dokumentacje
budowlano wykonawcza stanowiacq zatacznik nr 1 niniejszej umowy.

2. Szczegbtowy opis i zakres robot objetych przedmiotem niniejszej umowy zawarty jest
w dokumentacji budowlano wykonawczej - zat. nr 1 do umowy, stanowiaca jej integralng czesc.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat petnej analizy przedmiotu zamdwienia, dokumentacji
budowlano wykonawczej i nie wnosi do nich uwag i przyjmuje je do realizacji.

4. Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw oszacowania wartosci zamdwienia obcigzajg wykonawce
zamoéwienia.

5. Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
W przypadku zaistnienia przyczyny powodujgcej konieczno$¢ zmiany harmonogramu robot,
Wykonawca jest zobowigzany do ziozenia uaktualnionego harmonogramu do akceptacji
Zamawiajacego w terminie 7 dni od powziecia informacji o zmianie.

8§83
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.
2. Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi «veesesrasss 2015,

3. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 31.08.2015 r.
a. wykonanie robdt sanitarnych do 31.05.2015r.,
b. wykonanie oswietlenia ulicznego do dnia 30.06.2015r.,
c. wykonanie robdt budowlanych drogowych do dnia 31.07.2015r.,
d. wykonanie chodnikéw, jezdni i zjazdéw do dnia 31.08.2015r.,



e. wykonanie robdt wykonczeniowych (znakowanie pionowe, poziome i plantowanie terenu)
31.08.2015r.

4. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajacemu na piSmie gotowos¢ do odbioru korncowego
robot w ciggu 7 dni od ich zakonczenia. Fakt zakonczenia robot nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

5. Przed zgtoszeniem odbioru koncowego robdot Wykonawca ma obowigzek wykonania prob
i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do oceny
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robdt w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia

gotowosci do odbioru koncowego robdt i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni.

Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze

przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robot przez osoby

wchodzace w sktad Komisji, o ktdrej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt usterek, Komisja sporzadzi
notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koricowego robot, w ktérej wskaze
Wykonawcy ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

10. Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru
koncowego robdt z uwzglednieniem usuniecia wczesniej ujawnionych usterek.

11. Odbiory czeSciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane bedq przez przedstawiciela
Zamawiajacego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 3 dni od dnia
ich zgtoszenia.

12. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy wedtug
swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania
i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

13. Strony uzgadniaja przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie

wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

o N

§4
1. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej Umowy WYNOSi wuuressarasssrasrans z
NEtto (SIOWNIE: ..o ), plus nalezny podatek VAT w kwocie
........................ Zh e e ZE DRUTOL

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ robot w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w
catosci. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r Kodeks
Cywilny (Dz. U. 2014 rok, poz.121).

3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturg koncowq za wykonane roboty budowlane i odebrane
przez Komisje Zamawiajacego.

4. Faktura, o ktérej mowa w ust. 3, regulowana bedzie w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia
Zamawiajacemu wraz z zatgczonym protokotem odbioru koncowego.

5. Spetnienie Swiadczenia przez Zamawiajacego nastepuje w dniu obcigZzenia rachunku
Zamawiajgcego.

6. W przypadku wystgpienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ do faktury:

a) protokot odbioru wykonanych robdt potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego, w
ktérym bedq wyszczegdlnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego bedq zataczone protokoty odbioru
robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow ,

b) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,
c) kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz
5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcdéw i dalszych



Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcdw/ dalszych Podwykonawcow,

d) os$wiadczenia Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu przez
nich zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze
wszystkie zobowigzania wobec podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow zostaty
uregulowane. Zaptata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po
udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich
podwykonawcdw i/lub dalszych podwykonawcéw.

7. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktdrych
mowa w ust. 6 pkt ¢, d , Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktérych mowa w ust.6, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i
nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.

9. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécic sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

10.Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu Zzadania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

11.Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegotowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnosc.

12.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 11 podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy.

13.Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 11 i wykaze niezasadno$c takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 11, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci

14.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie
Ztozy w trybie okreslonym w ust. 11 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 11 i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

15.Podstawq pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu



odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

16.Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
opdznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

17.0dpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z
niniejszej Umowy. W przypadku roznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT
lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych niniejszg Umowa.

18.Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy o
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

19.Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego
w zfotych polskich.

20.Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

21.Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
Ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z
tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

22.Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sgdowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23.Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca
bezzwtocznie dostarczy Zamawiajacemu szczegétowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnietego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej
informaciji.

24.Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
o$wiadczenia Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.

25. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
o$wiadczenia Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.

§5
1. Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru do odbioru
koricowego oraz odbioréw robot zanikajacych, o ktdérych mowa w § 3 ust. 11.
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SObi€: siusesrasssrasesrasnnnss
§6

1. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowac teren robot oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych
i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2013 r. poz. 1409).

4. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadow i $mieci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do podtaczenia na wtasny koszt licznikdw zuzycia energii elektrycznej
i wody oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy,

6. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt.



o
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Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,
w tym drzew i krzewow, w miejscach prowadzenia robét lub sktadowania materiatéw i sprzetu.
Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.
§7
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,
uwzgledniajacego szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw
budowlanych i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdoéw mechanicznych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowac okres budowy, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robdt z
mozliwoscig przedtuzenia w sytuacji wystgpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koricowego w przedmiocie umowy.
§8
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy wynosi 36 miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego robdt na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ......... miesiecy
liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru korncowego robdt, a w przypadku
stwierdzenia wad przy odbiorze od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot
zawierajgcego potwierdzenie usuniecia wad. W stosunku do elementu (czesci) robot, w ktdrej to
ujawniono i usunieto wade w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu
umowy na okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakosci nadanemu im przez producenta. Bieg
poczatkowy okresu gwarancji jako$ci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie
odpowiedzialnoéci Wykonawcy wobec Zamawiajacego rozpoczyna sie od dnia nastepnego po dniu
terminu odbioru koncowego robdt i konczy sie z uptywem takiego samego okresu czasu, jak
okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.
Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek na wiasny
koszt w terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni.
Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad i usterek powotujac sie na nadmierne koszta.
Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzany jest do dokonywania serwisu zamontowanych
urzadzen na zasadach okresSlonych przez producenta urzadzenia przez okres trwania gwarancji.

§9
. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote ............... zlotych
(stowni€: ...ccvvveeieeeeeece e )

Zabezpieczenie zostato wniesione W fOrmie: .........cceovveerriiinieerersn s rrrre e s e e enees
Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zawiera klauzule o nieodwolalnosci oraz zapewnia bezwarunkowa wyptate przez
Gwaranta(Poreczyciela) na pierwsze zadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w
wysokosci wskazanej w zadaniu. Tre$C poreczenia/gwarancji nie zawiera warunkow
ograniczajacych zaspokojenie z poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z
zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaplaty jedynie bezspornych
naleznosci, ograniczenie zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktore majq lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacq zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrocona/zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ......... (stownie: .......... ), zostanie
zwrocona/zwolniona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi.



7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktdrych mowa w przepisach ustawy PZP, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§10
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatéw wiasnych, posiadajacych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
2. Na kazde zadanie Zamawiajagcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.

§11
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robdt badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12
1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu:

a) zwioki w wykonaniu robdt i zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koricowego robot
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

b) zwtoki w usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego robot w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie usterek,

c) za zwioke w usunieciu usterek w okresie gwarangcji jakosci w wysokosci w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 25 % wynagrodzenia okreSlonegow § 4 ust. 1 ,

e) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1% wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego
zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,

f) za brak zaptaty wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 1% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 za kazde dokonanie
przez Zamawiajagcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow,

g) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokoSci 1% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 4 ust. 1 za
rozpoczety dzien zwtoki,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za
kazde naruszenie,

i) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

j) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace
powyzej 10 dni w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 4 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot.



2) Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng z tytutlu odstgpienia od umowy przez

2.

3.

6.

Zamawiajacego lub Wykonawce z winy Zamawiajgcego: - w wysokosci 5% wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1, z wytgczeniem okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych i art. 645 K.c.; Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar
umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn wymienionych w § 12 ust. 1
niniejszej umowy.

Dopuszcza sie ewentualng kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstatej na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania odszkodowania przenoszacego wysokoS¢ zastrzezonej kary.

§13

. Zamawiajacemu przystuguje w szczegolnosci prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy

w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o jednej z nastepujacych przyczyn:

1) w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

2) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

3) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie,

4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robét na okres dtuzszy niz 14 dni,

5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposdb razacy zadan i zalecen
Przedstawiciela Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru,

6) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robdét budowlanych o ziej jakosci pomimo
wczesniejszych bezskutecznych wezwan Przedstawiciela Zamawiajacego do ich poprawy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku wykonawca moze Zzada¢ wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony beda obcigzone nastepujacymi obowigzkami
szczegotowymi:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru/Przedstawiciela Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny robdt
budowlanych wedtug stanu zaawansowania na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swoj koszt,

3) Wykonawca zgtosi Przedstawicielowi Zamawiajacego gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

Zamawiajacy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
do dnia odstapienia.
§14
Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zaméwienia ..............
Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow, dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikdow w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.
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Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych cze$ci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca
moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;
2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;
4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazong poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spefniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesSci zamodwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesSciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcy i
powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.
okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego Zadanie dokumentow, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,
w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:
a) zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,
Zamawiajacy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom kwote
naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

3) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjq projektu tej umowy przez
Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z ich wyceng, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byé
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedkfadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia mu projektu umowy nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.12 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust.8,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust.11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
podmiot trzeci, na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajqcego,

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejszg Umowg dla tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg ha
podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy

w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong

za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia

zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw

do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.
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Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §4 ust.1 umowy, oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku

braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy posiadajq uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z

ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreSlonych tg umowa, wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 11-17.

Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust. 22,

stosuje sie zasady okreslone w ust. 11-17.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie

spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na Zzgdanie Zamawiajgcego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Zawierajacy umowe z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajacy ponosza solidarng

odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane

przez Podwykonawce.
§15

Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagdajgq obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod

rygorem niewaznos$ci z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

Strony przewidujg mozliwoS¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w nastepujacych

przypadkach:

1) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych
uwarunkowan podmiotdw wymienionych w preambule umowy,

2) wystgpienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do
treéci umowy zmian neutralnych Ilub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwiekszania
ustalonego wynagrodzenia,

3) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,
normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej,

4) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robét,

5) zmiany terminu realizacji zamdwienia ze wzgledu na:



a) przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego dotyczace np. koniecznosci zlecenia
wykonania robot dodatkowych, ktérych konieczno$¢ wynikta w trakcie robdt i nie
przewidywata tego dokumentacja projektowa, bez ktdrych niemozliwe jest wykonanie
zakresu umownego robot, lub opdznienia w usunieciu wad dokumentacji projektowej,

b) inne niezawinione przez zamawiajgcego i wykonawce przyczyny,

C) niesprzyjajace warunki pogodowe,

d) inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. ,site wyzszq”.

3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez wykonawce,
koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi wykonawca.

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wykonawca, ktory wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu jego waznosci.

5. Zmiany umowy, o ktdrych mowa w ust. 2 zostang dokonane na podstawie protokotow
zawierajacych uzasadnienie zmian podpisanych przez strony oraz wymagajq aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci i mogq by¢ wprowadzone jedynie w przypadku jezeli obydwie
strony umowy zgodnie uznaja, ze zaszty okolicznosci oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla
prawidtowej realizacji zamowienia.

§16

1. Wiasciwym do rozpoznania sporéow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

§18
1. Przedmiot niniejszej umowy jest dofinansowany w ramach programu wieloletniego pod nazwg
Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych — Etap II Bezpieczenstwo — Dostepno$¢ —
Rozwdj.
2. Zastrzega sie udostepnienie terenu budowy oraz udostepnienie wszelkich dokumentow i umow
jednostce dofinansowujgcej w trakcie realizacji umowy i okresie trwatosci zadania.

§19
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.
§20
Zatacznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:
zatgcznik nr 1 — Dokumentacja budowlano wykonawcza
zatacznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



Zatacznik nr 2
do umowy: BZP .272......2015

Ketrzyn ......ccc........ 2015r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

LP- Element robét Wartoé¢ elementu Termin Uwagi
wg. wyceny ofertowej brutto (zt.) wykonania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Razem

Zamawiajacy: Wykonawca:



