Znak: BZP.271.24.2015 zat. nr 6 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
nr BZP.272........2015

zawarta w dniu .......eeeenees 2015 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn z siedzibg 11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w 0SODI€ evuirararararararesssmsssmsnsmsrarasasasssssnsrsnarans
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta KEtrzyn — cievrerevesrerssresssrassssassimsssssasasssssssssssssssssssssssnsassns
zwang dalej Zamawiajacym

2 T<Ta 4 o - PSR PROPRPRS ,
zarejestrowang przez Sad ReJONOWY W .......ccveeeciveeeivenens Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr ........cccceevveeinnene. z kapitatem zaktadowym ................ zt,

zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

§1.
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr BZP.271.24.2015
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.), Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: ,Przebudowa sieci deszczowej
ulicy Daszynskiego — od Zeromskiego do Mazurskiej”.

§2
1. Przedmiot zamoéwienia obejmuje:
Przebudowe sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz ulicy Daszynskiego w Ketrzynie, pomiedzy ulicami
Stefana Zeromskiego a ul. Mazurska, na dziatkach nr: 414, 335/7, 335/9, 324/7, 324/10, 324/2, 53/2,
336/2 w obrebie 6 Miasta Ketrzyn wg dokumentacji projektowej opracowanej przez Jarostawe
Michnicz prowadzacq dziatalno$ gospodarczg pod nazwa Biuro Inzynierii Sanitarnej Jarostawa Michnicz
z siedzibg w Gizycku. W zakres robdot wchodzg m.in.:

1) Przebudowa istniejacego kolektora deszczowego ul. Daszynskiego dn300 na nowy z
tworzyw sztucznych dn400 oraz dn500 wraz z nowymi studniami oraz budowa
nowych odcinkow kanalizacji deszczowej typoszeregu dn. 200, dn 300 wraz z nowymi
studniami oraz wpustami deszczowymi.

Elementy nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu i
zlozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady nie nadajace sie do ponownego
wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wiasnym zakresie.
Nie nalezy uzywac materiatow z rozbiorki do ponownego uzycia.

2) Wykonanie metodami bezwykopowymi elementéw sieci pod nawierzchniami
asfaltowymi — wiaczenie do studni Distn, wiaczenie do studni D7 oraz przecisk/ przewiert
pomiedzy studniami D8 i D8.1.

3) Zasyp wykopéw zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego (zapis nadrzedny
wzgledem dokumentacji projektowej):

Roboty w drogach i chodnikach majg by¢ zasypywane 100% nowg pospdtka. Jesli grunt
rodzimy nadaje sie do wbudowania w drogach (niewysadzinowy, zageszczalny, bez czastek
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organicznych) uzgodni¢ z Zamawiajgcym na danych odcinkach mozliwo$¢ zasypywania gruntem
rodzimym. Wymagany wskaznik zageszczenia przez inwestora:

a) w drogach, chodnikach i nawierzchniach gruntowych stuzacych do ruchu pieszego lub
jezdnego:

- gérna warstwa, do 1,2 m od powierzchni terenu docelowego: Is>1,00

- ponizej 1,2 m: 1s>0,98

b) w terenach zielonych dopuszczalny zasyp gruntem rodzimym:
- Is>0,95

Uwaga nr 1!

Jezeli wiasciciel lub zarzadca dziatki/drogi nie nalezacej do Zamawiajacego lub inny podmiot
decyzyjny beda wymagac wyzszych parametrow zageszczenia lub materiatu na zasyp o lepszych
parametrach niz Zamawiajacy — Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych wytycznych.

Uwaga nr 2 !

Do Wykonawcy nalezy wywodz ziemi z wykopu. Miejsce, w ktdre Wykonawca wywiezie ziemie
nie bedzie wskazane przez Zamawiajacego, Wykonawca we wiasnym zakresie zagospodaruje te
ziemie.

4) Odtworzenie nawierzchni utwardzonych i innych elementéw zagospodarowania
terenu — zgodnie z dokumentacjg projektowq stanowiacq zatacznik nr 1 do umowy.

Uwaga nr 1!
Wpusty deszczowe nalezy wykona¢ przy minimalnym naruszeniu nawierzchni asfaltowych
wykonujac wykop od strony chodnika i odtwarzajac uszkodzone nawierzchnie asfaltowe.

5) Organizacja budowy.

a) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy powiadomienie dysponentéw sieci o rozpoczeciu robot,
jesli tego wymagali w zataczonych do dokumentacji decyzjach.

b) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wihascicieli terendw, na ktorych prowadzone bedg prace zwigzane z
budowg przewodu kanalizacyjnego.

c) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania, w imieniu Zamawiajacego, zezwolenia na
zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robot oraz opracowanie projektu tymczasowej
organizacji ruchu.

d) W ramach Ceny Ofertowej Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, przejscia dla pieszych,
oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych
oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakonczeniu robot.

e) Wykonawca na wiasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia zwigzane
z budowg — m. in. spowodowane pracg $rodkow transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

6) Wykonanie dodatkowych dokumentow odbioru - geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza oraz inne dokumenty wynikajace z odnosnych przepiséw i praktyki budowlane;j.

7) Uczestnictwo kierownika budowy we wszystkich spotkaniach i odbiorach w tym
rowniez przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne.

Szczegotowy zakres zamoéwienia zawiera dokumentacja projektowa pn.: ,Przebudowa sieci
deszczowej ul. I.Daszynskiego — odcinka od ul. S.Zeromskiego do ul. Mazurskiej w Ketrzynie ”
wykonana przez Jarostawe Michnicz prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg Biuro
Inzynierii Sanitarnej Jarostawa Michnicz z siedzibg w Gizycku — zatacznik nr 1 do umowy i
stanowigca jej integralng czes$¢. W sktad dokumentacji wchodza:

1) Projekt budowlany wykonawczy branzy sanitarnej,

2) Zatacznik do dokumentacji — uzupetnienie dokumentadii,

3) Projekt odtworzenia nawierzchni,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

5) Mapy uzbrojenia terenu wydrukowane przez Zamawiajacego w lutym 2015 r.,

6) Projekt tymczasowej organizacji ruchu (mozna wykorzystac przy realizacji inwestycji).
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3. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje jq do realizacji.

4. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza umowga warunkach.

5. Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo — finansowym robot stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: po podpisaniu umowy oraz po przekazaniu placu
budowy.

2. Strony ustalajg, Ze przekazanie placu budowy nastagpi po dokonaniu zgloszen przez
Zamawiajacego rozpoczecia robot w instytucjach Nadzoru Budowlanego i zwrocie przez te
instytucje dziennikéw budowy, nie pézniej jednak niz do dnia 20.06.2015r.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy w okresie 100 dni kalendarzowych
od dnia przekazania placu budowy (lub w przypadku nie zgtoszenia sie na wyznaczony termin
przekazania placu budowy w okresie 100 dni od dnia podpisania umowy).

4. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie gotowos¢ do odbioru koricowego
robot najpdzniej 3 dni przed planowanym terminem ich zakonczenia.

5. Przed zgtoszeniem odbioru koncowego robot Wykonawca ma obowigzek wykonania prob
i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do oceny
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robdt w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robdt i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 30 dni.

7. Odbioru koncowego robét dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robot przez osoby
wchodzace w sktad Komisji, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru konicowego robdt usterek, Komisja sporzadzi
notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robot, w ktorej wskaze
Wykonawcy ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

10. Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru
koricowego robdt z uwzglednieniem usuniecia wczesniej ujawnionych usterek.

11. Odbiory czeSciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez przedstawiciela
Zamawiajacego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciagu 2 dni od dnia
ich zgtoszenia.

12. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy wedtug
swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania
i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

13. Strony uzgadniajgq przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

§4
1. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej Umowy WYNOSi sereressssssssssasas zt
netto, plus nalezny podatek VAT ........ % w kwocie ........cccceeeieennn z, oo zt brutto
(SHOWNIE: .. ).

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ robdt w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w
catosci. Strony nie przewidujq mozliwosci przekroczenia warto$ci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz.121 ze zm.).

3. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi jednorazowo, w oparciu o fakture
koricowg wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koricowego
robét, ptatng w terminie nie dtuzszym niz .......c......... (Wykonawca okresla w ofercie
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przetargowej w przedziale 21-30 dni) dni od dnia ziozenia jej w siedzibie Zamawiajacego, z

zastrzezeniem ust. 4 i 5.

4. W przypadku stwierdzenia usterek, o ktorych mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, zaptata
wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture wystawiong na podstawie protokotu odbioru
koncowego robdt, zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie .............
(Wykonawca okresla w ofercie przetargowej w przedziale 21-30 dni) dni od dnia ztozenia jej w
siedzibie Zamawiajgacego.

5. Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem z konta Zamawiajacego na rachunek
Wykonawcy podany na fakturze.

6. Spetnienie S$wiadczenia przez Zamawiajacego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

7. W przypadku wystgpienia Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow Wykonawca zobowigzany
jest dotaczy¢ do faktury/rachunku:

1) protokot odbioru wykonanych robot potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego, w
ktorym beda wyszczegolnione wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda zalgczone protokoty
odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w
ramach odbieranego etapu robat,

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi,

3) kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo sporzadzone nie wiecej niz 5 dni
przed uptywem terminu ptatnosci, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw
0 nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow/
dalszych Podwykonawcow,

4) oswiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez
nich zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze
wszystkie zobowigzania wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow zostaty
uregulowane. Zaptata cato$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie
po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem
wszystkich podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcéw.

5) a w przypadku braku robo6t budowlanych, dostaw Ilub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru koncowego robot
budowlanych lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byty
jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
w tym zakresie.

8. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 7, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust. 7, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatno$ci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

9. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.

10. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o0
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

11. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

12. Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej
zapfaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajgce szczegétowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnosé roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosé.
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13. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12 podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty lub

2) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty,

3) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy.

14. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 12 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 12, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

15. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie
Ztozy w trybie okreslonym w ust. 12 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 12 i potwierdzi zasadno$¢ takiej
ptatnosci.

16. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos$é z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

17. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczyé wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

18. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z
niniejszej Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen okre$lonych niniejszg
Umowa.

19. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy w terminie ............. (Wykonawca okresla w ofercie przetargowej w przedziale 21-
30 dni) dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatno$ci bezpos$redniej za uzasadniona.

20. Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego
w zfotych polskich.

21. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za
rébwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

22. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

23. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sgdowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie pfatne na Konto: ...........cccceecvvvviireinee e cecinnne,

25. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien zilozenia przez Zamawiajagcego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego kwotg wynagrodzenia.

26. Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamodwienia Wykonawca
bezzwtocznie dostarczy Zamawiajacemu szczegétowe informacje dotyczace zakresu prac

5



N

v

N

powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnietego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej
informacji.

§5
Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajacego do udziatu w dokonywaniu odbioréw
czesciowych oraz odbiorow robot zanikajacych, o ktorych mowa w § 3 ust. 11.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SObi€: wievesresssrasesrasnnnse

§6

. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowac teren robot oraz dbac o stan

techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych

i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci.

. Wykonawca zobowigzany jest do podiaczenia na wiasny koszt licznikdw zuzycia energii elektrycznej

i wody oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.
. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,

w tym drzew i krzewow, w miejscach prowadzenia robét.

. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.

§7
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy wynosi 36 miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego robdt na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie przez Wykonawce 36 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane liczonej od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego
robot, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego robdt zawierajacego potwierdzenie usuniecia wad. W stosunku do elementu (czesci)
robdt, w ktorej to ujawniono i usunieto wade w okresie gwarancyjnym - termin gwarancji bedzie
liczony od nowa.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu
umowy na okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakosci nadanemu im przez producenta. Bieg
poczatkowy okresu gwarancji jako$ci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie
odpowiedzialnoéci Wykonawcy wobec Zamawiajacego rozpoczyna sie od dnia nastepnego po dniu
terminu odbioru koncowego robdt i konczy sie z uptywem takiego samego okresu czasu, jak
okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.
Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek na wiasny
koszt w terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni.
Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad i usterek powotujac sie na nadmierne koszta.
Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzany jest do dokonywania serwisu zamontowanych
urzadzen na zasadach okresSlonych przez producenta urzadzenia przez okres trwania gwarancji.

§8
. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote ............... zlotych
(Stowni€: ...ccvvveeieeeeee e )

Zabezpieczenie zostato wniesione W fOrmIie: .........cceevveerriiin e eeerin s rrrr e e e e eeea
Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zawiera klauzule o nieodwolalnosci oraz zapewnia bezwarunkowa wyplate przez
Gwaranta(Poreczyciela) na pierwsze zadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w
wysokosci wskazanej w zadaniu. Tre$¢ poreczenia/gwarancji nie zawiera warunkow
ograniczajacych zaspokojenie z poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z
zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaplaty jedynie bezspornych
naleznosci, ograniczenie zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.
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. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktore majq lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacq zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgacego za nalezycie wykonane.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ......... (stownie: .......... ), zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktdrych mowa w przepisach ustawy PZP, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygashieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 8 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

10. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w

terminie zwrotu danej cze$ci Zabezpieczenia.

11.W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy wystapi

konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego

w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego

podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
§9

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z materiatéw wiasnych, posiadajacych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.

§10

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robdt badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
na wiasny koszt.

§11
1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu:

a) zwioki w wykonaniu robdt i zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koricowego robét
w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto za kazdy dzien zwioki,

b) zwtoki w usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robdt w wysokoSci
0,5% ceny ofertowej brutto za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie usterek,

c) za zwloke w usunieciu usterek w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,5% ceny ofertowej
brutto za kazdy dzien zwtoki,

d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto,

e) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 2,0% ceny ofertowej
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brutto za kazdy nie przediozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy
lub jego zmiane,

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
0,5% ceny ofertowej brutto za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,

g) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto za rozpoczety dzien zwtoki,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto za kazde naruszenie,

i) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1% ceny ofertowej
brutto,

j) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace
powyzej 10 dni w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu robdt liczac od 11 dnia przerwy,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy
- w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto, z wytaczeniem okolicznosci, o ktérych mowa w art.
145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych i art. 645 K.c.; Zamawiajacy nie ponosi takze
odpowiedzialnoéci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z
przyczyn wymienionych w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Dopuszcza sie ewentualng kumulacje kar, o ktorych mowa w ust. 1.

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody powstatej na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania odszkodowania przenoszacego wysokosS¢ zastrzezonej kary.

§12

1. Oprocz mozliwosci odstapienia wskazanych w kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje w
szczegolnosci prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od powziecia
wiadomosci o jednej z nastepujacych przyczyn:

1) w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

2) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

3) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie,

4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robot na okres dtuzszy niz 14 dni,

5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposdb razacy zadan i zalecen
przedstawiciela Zamawiajacego,

6) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robdt budowlanych o ziej jakosci pomimo
wczesniejszych bezskutecznych wezwan przedstawiciela Zamawiajacego do ich poprawy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku wykonawca moze Zzada¢ wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

3. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Strony beda obcigzone nastepujacymi obowigzkami
szczegotowymi:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny robot budowlanych wedtug
stanu zaawansowania na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swoj koszt,

3) Wykonawca zgtosi przedstawicielowi Zamawiajacego gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.



5.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zamawiajacy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez przedstawiciela Zamawiajacego
do dnia odstapienia.
§13
Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zaméwienia ..............
Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdow w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.
Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czeSci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca
moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;
2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;
4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazong poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spefniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszy niz ........... (Wykonawca okresla w ofercie
przetargowej w przedziale 21-30 dni) dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku potwierdzajagcych wykonanie zaleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesSci zamodwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesSciach, na podstawie
odbiorow czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcq i
powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w Dokumentacji
projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.
okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na
jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,
w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli:



10.

11.

12

13.

14.

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treScig Umowy o
podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez
Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z ich wycena, oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktdére majg byc
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie poézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przediozenia mu projektu umowy nie zgtosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okre$lonych w
ust.8,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktdrych mowa w ust.11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktdrej Umowa o podwykonawstwo ma byc realizowana przez ..........
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejszg Umowg dla tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okre$lonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych. Skierowanie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych moze nastgpi¢ wczesniej za pisemng
zgoda Zamawiajacego.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §4 ust.1 Umowy, oraz Umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacj
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajq uprawnienia do jego reprezentacii.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych taq umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 11-17.
Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreSlone w ust. 22,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 11-17.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdrymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajqg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na Zzadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajq postanowienia niniejszej Umowy.
Zawierajacy umowe z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajacy ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
przez Podwykonawce.

§14
Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagajg obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w nastepujacych
przypadkach:
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3.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych
uwarunkowan podmiotdw wymienionych w preambule umowy,

wystgpienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do
treéci umowy zmian neutralnych Ilub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwiekszania
ustalonego wynagrodzenia,

koniecznoéci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,
normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej, co moze
skutkowa¢ zmiang wysokosci wynagrodzenia,

zZmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, co moze skutkowac zmiang wysokosci
wynagrodzenia,

zmiany terminu realizacji zamowienia ze wzgledu na:

a) przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego dotyczace np. koniecznosci zlecenia
wykonania robot dodatkowych, ktérych konieczno$¢ wynikta w trakcie robdt i nie
przewidywata tego dokumentacja projektowa, bez ktérych niemozliwe jest wykonanie
zakresu umownego robot, lub oproznienia w usunieciu wad dokumentacji projektowej,

b) inne niezawinione przez zamawiajacego i wykonawce przyczyny,

C) niesprzyjajace warunki pogodowe,

d) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentéw z urzedow
administracji panstwowej, a z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe bylto ich
uzyskanie w terminach przewidzianych w przepisach prawa,

e) koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz, itp.

f) inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. ,site wyzsza”,

wykonania, na polecenie Zamawiajgcego, robdt zamiennych w stosunku do projektowanych w
dokumentacji projektowej, w przypadku gdy wykonanie tych robot spowoduje poprawienie
jakosci robdt, beda one korzystne finansowo dla Zamawiajacego lub wyeliminujg wadliwe
rozwigzania przyjete w dokumentacji projektowej;

zakres przedmiotowy umowy moze zostaé ograniczony przy jednoczesnym odpowiednim
zmniejszeniu wynagrodzenia, jezeli okaze sie, ze niektore elementy sktadowe zamdwienia
beda zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego, czego nie mozna bylo przewidzie¢
przed zawarciem umowy. Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zbednosci
ktéregos z elementéw zamdwienia.

W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce,
koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi wykonawca.

§15

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla
Zamawiajacego.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

§17

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

§18

Zatgcznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng cze$¢ sa:
1) zatacznik nr 1 — dokumentacja projektowa wg zataczonego protokotu przekazania dokumentacji projektowej,
2) zatacznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robdt,

Zamawiajacy Wykonawca
Kontrasygnata Skarbnika Miasta
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Zatacznik nr 1
do umowy: BZP.272......2015

Ketrzyn ......cccceeen . 2015r.

PROTOKOL
PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

W dniu dzisiejszym wykonawca zadania: ..........cccceeeieeiiieeiiiie e otrzymat
dokumentacje projektowa zadania — budowy: ,Przebudowa sieci deszczowej ulicy
Daszynskiego — od Zeromskiego do Mazurskiej” (pozwolenie na budowe

WA.6740.1.22.2015 z dnia 01.04.2015 r. wydane przez Staroste Ketrzynskiego oraz zgtoszenia
robot dla Starosty Ketrzynskiego z dnia 22.12.2014 r. i dla Wojewody Warminsko-Mazurskiego z
dnia 22.01.2015 r. wg dokumentacji projektowej pt.: ,Przebudowa sieci deszczowej ul. I.
Daszynskiego — odcinka od ul. S. Zeromskiego do ul. Mazurskiej w Ketrzynie”
wykonana przez Jarostawe Michnicz prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg Biuro
Inzynierii Sanitarnej Jarostawa Michnicz z siedzibg 11-500 Gizycko, ul. Koszarowa 27
sktadajacy sie z teczek:

1) Projekt budowlany wykonawczy branzy sanitarnej,

2) Zatacznik do dokumentacji — uzupetnienie dokumentacji,

3) Projekt odtworzenia nawierzchni,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

5) Mapa uzbrojenia terenu wydrukowana przez Zamawiajacego w lutym 2015 r.,

6) Projekt tymczasowej organizacji ruchu (mozna wykorzystac przy realizacji inwestyciji),

7) Opieczetowany dziennik budowy,

8) Kopia pozwolenia na budowe WA.6740.1.22.2015 z dnia 01.04.2015 r.

9) Kopia zgtoszenia robdt dla Starosty Ketrzynskiego z dn. 22.12.2014 r.,

10) Kopia zgtoszenia robdt dla Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia. 22.01.2015 r.

PRZEKAZUJACY: ODBIERAJACY
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Zatacznik nr 2
do umowy: BZP.272....... 2015

Ketrzyn .....ccooeeeenneee . 2015r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

LP- Element robét Wartos$é elementu Termin Uwagi
wg. wyceny ofertowej brutto (zt.) wykonania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Razem
Zamawiajacy: Wykonawca:
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