Znak: BZP.271.25.2015 zat. nr 6 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
nr BZP.272........2015

zawarta w dniu .......cceeeeee. 2015 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn z siedzibg 11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w 0SODI€ uueirararararararesssmsssmsnsmsrarasasesssssnarsnarass
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta KEtrzyn — civrervesresssrasssrasssrassimsssssasasmsssssssassassssssssssnsassas
zwang dalej Zamawiajacym

2 T<Ta 4 o - PSR PROPRPRS ,
zarejestrowang przez Sad ReJONOWY W .......ccoeeeecvveeeiienens Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr .........ccceeevveeinnene. z kapitatem zaktadowym ................ zt,

zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

§1.
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr BZP.271.25.2015
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.), Zamawiajacy
zleca, a Wpykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: ,Budowa kolektora
deszczowego wzdtuz ulicy Broniewskiego”.

§2

1. Przedmiot zamowienia obejmuije:

Przebudowe kolektora kanalizacji deszczowej wzdtuz ulicy Broniewskiego pomiedzy ul. Hugo Kottataja i
ul. Poznanskg na dziatkach nr: 126, 127/5, 145/2, 146, 151/7, 140, 602 w obrebie 6 Miasta Ketrzyn
oraz przebudowe przepustu na ulicy JaSminowej na dziatce nr 610/2 w obrebie 6 Miasta Ketrzyn - wg
dokumentacji projektowych opracowanych przez Marte Skarzynska-Stanczyk prowadzacy dziatalnosé
gospodarczg pod nazwg Zaktad Obstugi Inwestycji ,KOMPLEX-BUD” z siedzibg w Gizycku. W zakres
robét wchodzg m.in.:

1) Przebudowa kolektora deszczowego na diugosci okoto 230 mb w zakresie:

a) Przebudowa istniejgcej komory betonowej D9 — wykonanie w komorze osadnika gtebokosci
70 cm, poszerzenie komory, zamontowanie nowej pokrywy zelbetowej na warstwie odcigzajacej,

b) Wykonanie komory rozdzielczej D8,

c) Pomiedzy komorg D8 i D9 wykonanie zelbetowego kanatu o przekroju prostokatnym
dtugosci okoto 6,25 mb,

d) Wykonanie nowego kolektora deszczowego wspomagajacego stary kolektor betonowy
dn1000 przy odprowadzaniu wdd deszczowych. Nowy kolektor wykona¢ z rur z tworzyw
sztucznych:

- dn1200 — dt. okoto 74,35 mb

- dn1500 — dt. okoto 146,01 mb.

e) Wykonanie studni rewizyjnych: wykonanie studni betonowej/zelbetowej dn1500 lub z
tworzywa sztucznego dn1500 — studnia D7 oraz studni D1-D6 wedtug technologii okreSlonej w
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formularzu ofertowym do postepowania przetargowego (studnie D6, D5, D4, D3, D2, D1 - studnie
betonowe/Zelbetowe dn2000 / z tworzywa sztucznego dn<2000 / lub inna technologia; studnia
D2.1 - studnia betonowa/zelbetowa dn2500 / z tworzywa sztucznego dn<2000 / inna
technologia).

Uwaga!

Elementy nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu i
ztozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady nie nadajace sie do ponownego
wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wiasnym zakresie.
Nie nalezy uzywac materiatow z rozbiorki do ponownego uzycia.

2) Wykonanie na ulicy Jasminowej przebudowy istniejacego przepustu betonowego
odprowadzajacego wody z przebudowywanego kolektora Broniewskiego na nowy
okularowy 2 x dn 1200 — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Zamawiajacemu i
ztozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady nie nadajace sie do ponownego
wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wiasnym zakresie.
Nie nalezy uzywac materiatow z rozbiorki do ponownego uzycia.

3) Zasyp wykopow zgodnie z zatacznikiem nr 2 do dokumentacji z dn. 10.02.2015 r.

Do Wykonawcy nalezy wywoéz ziemi z wykopu. Miejsce, w ktore Wykonawca wywiezie ziemie
nie bedzie wskazane przez Zamawiajacego, Wykonawca we witasnym zakresie zagospodaruje te
ziemie.

4) Odtworzenie nawierzchni utwardzonych i innych elementéw zagospodarowania
terenu — zgodnie z dokumentacjg projektowa stanowiaca zatacznik nr 1 do umowy.

5) Organizacja budowy.

a) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy powiadomienie dysponentdw sieci o rozpoczeciu robot,
jesli tego wymagali w zatgczonych do dokumentacji decyzjach.

b) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujace oraz wihascicieli terenéw, na ktoérych prowadzone bedg prace zwigzane z
budowg przewodu kanalizacyjnego.

¢) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego, zezwolenia na
zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robot oraz opracowanie projektu tymczasowej
organizacji ruchu.

d) W ramach Ceny Ofertowej Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, przejscia dla pieszych,
oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych
oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakonczeniu roboét.

e) Wykonawca na wiasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia zwigzane
z budowg — m. in. spowodowane pracg Ssrodkow transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

6) Wykonanie dodatkowych dokumentéw odbioru - geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza oraz inne dokumenty wynikajace z odnosnych przepisow i praktyki budowlane;j.

7) Uczestnictwo kierownika budowy we wszystkich spotkaniach i odbiorach w tym
rOwniez przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne.

Szczeg6towy zakres zamowienia zawiera dokumentacja projektowa pn.: ,Budowa kolektora
deszczowego wzdtuz ul. Broniewskiego w Ketrzynie” wykonana przez Marte Skarzynska-Stanczyk
prowadzacg dziatalnos$¢ gospodarcza pod nazwa Zaktad Obstugi Inwestycji ,KOMPLEX-BUD” z
siedzibg w Gizycku. — zatacznik nr 1 do umowy i stanowigca jej integralng cze$¢. W skitad
dokumentacji wchodza:

1) Projekt budowlany wykonawczy branzy sanitarnej,

2) Projekt budowlany wykonawczy — odbudowa nawierzchni drogowej,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

4) Zafacznik do dokumentacji z dn. 03.02.2015 r.,

2



10.

11.

12.

5) Zatacznik nr 2 do dokumentacji z dn. 10.02.2015 r.,

6) Mapa uzbrojenia terenu Broniewskiego wydrukowana przez Zamawiajacego w lutym 2015 r.,
7) Dokumentacja na przebudowe przepustu w rowie przy ul. JaSminowej,

8) Mapa uzbrojenia terenu przy przepuscie,

9) Projekt tymczasowej organizacji ruchu (mozna wykorzystac przy realizacji inwestycji).

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje jq do realizacji.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami, nhormami oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.

Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo — finansowym robot stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: po podpisaniu umowy oraz po przekazaniu placu
budowy.
Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi po dokonaniu zgtoszen przez
Zamawiajacego rozpoczecia robot w instytucjach Nadzoru Budowlanego i zwrocie przez te
instytucje dziennikdéw budowy, nie pozniej jednak niz do dnia 01.07.2015r.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w okresie 150 dni kalendarzowych
od dnia przekazania placu budowy (lub w przypadku nie zgtoszenia sie na wyznaczony termin
przekazania placu budowy w okresie 150 dni od dnia podpisania umowy).
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajacemu na pismie gotowos¢ do odbioru korncowego
robot najpdzniej 3 dni przed planowanym terminem ich zakonczenia.
Przed zgtoszeniem odbioru koncowego robdt Wykonawca ma obowigzek wykonania prob
i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do oceny
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robdot w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robdt i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 30 dni.
Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robot przez osoby
wchodzace w sktad Komisji, o ktdrej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt usterek, Komisja sporzadzi
notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koricowego robot, w ktérej wskaze
Wykonawcy ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.
Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru
koncowego robdt z uwzglednieniem usuniecia wczesniej ujawnionych usterek.
Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez przedstawiciela
Zamawiajacego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 2 dni od dnia
ich zgtoszenia.
Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy wedtug
swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania

i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki

13.

uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy.
Strony uzgadniajq przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

§4
. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej Umowy WYNOSi wuuressasasssrassans z
netto, plus nalezny podatek VAT ........ % W KwoCi€ .....cccevvvvveiennnnn zh G o zt brutto
(SHOWNIE: .. ).

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zapfate za catos$¢ robdt w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w
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catodci. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co

wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r Kodeks

Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz.121 ze zm.).

3. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturami czeSciowymi wystawianymi nie
czesciej niz jedna faktura czeSciowa w miesigcu za wykonane i odebrane przez przedstawiciela
Zamawiajacego roboty oraz fakturg koncowa.

4. Pfatnosci realizowane bedg w terminie nie dituzszym niz 30 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu faktury/rachunku wraz:

1) z protokotem odbioru czesciowego wykonanych rob6t potwierdzonymi przez przedstawiciela
Zamawiajacego, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy rob6t budowlanych
wykonane przez PodwykonawcOw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego bedag
zalagczone protokoty odbioru czesci rob6t wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw Ilub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robot
budowlanych lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byty
jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
w tym zakresie.

5. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust. 4, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnoéci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturg/ rachunkiem.

7. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy niezwtocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

9. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi co do zasadnosci zgdania bezposredniej
zapfaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajgce szczegétowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnosé roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosé.

10. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9 podwazajacych
zasadnosé bezpos$redniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy.
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11. Zamawiajgacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 9 i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 9, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

12. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie
Ztozy w trybie okreslonym w ust. 9 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

2) jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 9 i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

13. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosé z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

14. Bezpos$rednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczyé wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

15. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z
niniejszej Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen okre$lonych niniejszg
Umowa.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia uznania ptatno$ci bezpo$redniej za uzasadniona.

17. Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego
w zfotych polskich.

18. Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zapfaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rébwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

19. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

20. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sgdowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture korncowg
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robdt,
pfatng w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia zlozenia jej w siedzibie Zamawiajacego, z
zastrzezeniem ust. 4i 23 .

23.W przypadku stwierdzenia usterek w wykonaniu przedmiotu zamdwienia, zaptata ostatniej czesci
wynagrodzenia nastapi w oparciu o fakture koncowg wystawiong na podstawie protokotu odbioru
koricowego robdt, zawierajacego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie nie dtuzszym niz 30
dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajacego.

24. Wartosc faktury koncowej nie bedzie nizsza niz 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.

25. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
o$wiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, Ze wszystkie
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zobowigzania wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw zostaty uregulowane. Zaptata
catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez
Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich podwykonawcow i/lub dalszych
podwykonawcow.

26. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien zilozenia przez Zamawiajagcego dyspozycji obcigzenia

rachunku Zamawiajgcego kwotg wynagrodzenia.

27. Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamodwienia Wykonawca

N

v

bezzwtocznie dostarczy Zamawiajacemu szczegétowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnietego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej
informaciji.

§5
Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajacego do udziatu w dokonywaniu odbioréw
czesciowych oraz odbiorow robot zanikajacych, o ktorych mowa w § 3 ust. 11 w osobie ..............
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SObi€: suurererasasasnsssrasas.

§6

. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowac teren robot oraz dbac o stan

techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych

i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadow i $mieci.

. Wykonawca zobowigzany jest do podiaczenia na wiasny koszt licznikdw zuzycia energii elektrycznej

i wody oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.
. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,

w tym drzew i krzewow, w miejscach prowadzenia robét.

. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.

§7
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy wynosi 36 miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego robdt na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie przez Wykonawce 36 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane liczonej od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego
robot, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego robdt zawierajacego potwierdzenie usuniecia wad. W stosunku do elementu (czesci)
robot, w ktorej to ujawniono i usunieto wade w okresie gwarancyjnym - termin gwarancji bedzie
liczony od nowa.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu
umowy na okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakosci nadanemu im przez producenta. Bieg
poczatkowy okresu gwarancji jakosci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie
odpowiedzialnoéci Wykonawcy wobec Zamawiajacego rozpoczyna sie od dnia nastepnego po dniu
terminu odbioru koncowego robdt i konczy sie z uptywem takiego samego okresu czasu, jak
okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.
Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek na wiasny
koszt w terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni.
Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad i usterek powotujac sie na nadmierne koszta.
Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzany jest do dokonywania serwisu zamontowanych
urzadzen na zasadach okres$lonych przez producenta urzadzenia przez okres trwania gwarancji.
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§8

. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote ............... zlotych
(Stowni€: ....coveeeieeeeece e ).

Zabezpieczenie zostato wniesione W fOrmie: .........ccceevveerriiii e eeerin s rrrse s e e e e e eeee
Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zawiera klauzule o nieodwolalnosci oraz zapewnia bezwarunkowa wyplate przez
Gwaranta(Poreczyciela) na pierwsze zadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w
wysokosci wskazanej w zadaniu. Tre$¢ poreczenia/gwarancji nie zawiera warunkow
ograniczajacych zaspokojenie z poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z
zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych
naleznosci, ograniczenie zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wiazacq zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ......... (stownie: .......... ), zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy PZP, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 8 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

10. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czeSci Zabezpieczenia.

11.W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 14 niniejszej umowy wystapi

konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§9

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatow wiasnych, posiadajacych dopuszczenie

do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Na kazde Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.

§10

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robdt badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
na wiasny koszt.



§11
1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu:

a) zwioki w wykonaniu robot i zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru korncowego robot
w wysokosci 0,3% ceny ofertowej brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) zwtoki w usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robdt w wysokoSci
0,3% ceny ofertowej brutto za kazdy dziern zwtoki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie usterek,

c) za zwtoke w usunieciu usterek w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,5% ceny ofertowej
brutto za kazdy dzien zwtoki,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto,

e) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w wysokosci 2,0% ceny ofertowej
brutto za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy
lub jego zmiane,

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
0,5% ceny ofertowej brutto za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

g) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto za rozpoczety dzien zwtoki,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto za kazde naruszenie,

i) za dopuszczenie do wykonywania robdot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1% ceny ofertowej
brutto,

j) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace
powyzej 10 dni w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu robét liczac od 11 dnia przerwy,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy
- w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto, z wytaczeniem okolicznosci, o ktérych mowa w art.
145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych i art. 645 K.c.; Zamawiajacy nie ponosi takze
odpowiedzialnoéci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z
przyczyn wymienionych w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Dopuszcza sie ewentualng kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjq szkody powstatej na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania odszkodowania przenoszacego wysokosS¢ zastrzezonej kary.

§12
1. Oprocz przestanek odstapienia wskazanych w kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje w
szczegolnosci prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od powziecia
wiadomosci o jednej z nastepujacych przyczyn:
1) w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,
2) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,
3) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie,
4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robét na okres dtuzszy niz 14 dni,
5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposdb razacy zadan i zalecen
przedstawiciela Zamawiajacego,
6) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robdét budowlanych o ziej jakosci pomimo
wczesniejszych bezskutecznych wezwan przedstawiciela Zamawiajacego do ich poprawy.
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2.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku wykonawca moze ZadaC wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony beda obcigzone nastepujacymi obowigzkami
szczegotowymi:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale przedstawiciela

Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny robot budowlanych wedtug
stanu zaawansowania na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na

swoj koszt,

3) Wykonawca zgtosi przedstawicielowi Zamawiajacego gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych

5.

2)

oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.
Zamawiajacy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez przedstawiciela Zamawiajacego
do dnia odstagpienia.
§13
Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamoéwienia ..............
Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcdow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.
Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych cze$ci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca
moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;
2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;
4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazong poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowag

zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,



3)

4)

5)

6)

7)

10.

11.

12.

13.

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesSciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcq i
powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.
okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na
jego zadanie dokumentéw, oS$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,
w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli:
a) zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treScig Umowy o
podwykonawstwie.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
3) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez
Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z ich wyceng, oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg byc
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedkfadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przediozenia mu projektu umowy nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.
Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:
1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust. 8,
2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust.11,
3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
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14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ..........
(podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajqcego,

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejszg Umowg dla tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg ha
podstawie Umowy.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych. Skierowanie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych moze nastgpi¢ wczesniej za pisemng
zgoda Zamawiajacego.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §4 ust.1 Umowy, oraz Umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacj

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku

braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze wusungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy posiadajq uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z

ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
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23.

24,

25.

26.

1.

2.

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 11-17.

Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 22,

stosuje sie zasady okreslone w ust. 11-17.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie

spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na Zzgdanie Zamawiajgcego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Zawierajagcy umowe z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng

odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane

przez Podwykonawce.
§14

Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagdajgq obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w nastepujacych

przypadkach:

1) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych
uwarunkowan podmiotdw wymienionych w preambule umowy,

2) wystgpienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do
treéci umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwiekszania
ustalonego wynagrodzenia,

3) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,
normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej, co moze
skutkowa¢ zmiang wysokosci wynagrodzenia,

4) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt, co moze skutkowaé zmiang wysokosci
wynagrodzenia do wysokosci posiadanych $rodkow,

5) zmiany terminu realizacji zamdwienia ze wzgledu na:

a) przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego dotyczace np. koniecznosci zlecenia
wykonania robot dodatkowych, ktérych konieczno$¢ wynikta w trakcie robdt i nie
przewidywata tego dokumentacja projektowa, bez ktérych niemozliwe jest wykonanie
zakresu umownego robot, lub oproznienia w usunieciu wad dokumentacji projektowej,

b) inne niezawinione przez zamawiajgcego i wykonawce przyczyny,

C) niesprzyjajace warunki pogodowe,

d) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentéw z urzedow
administracji panstwowej, a z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe bylto ich
uzyskanie w terminach przewidzianych w przepisach prawa,

e) koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz, itp.

f) inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. ,site wyzsza”,

6) wykonania, na polecenie Zamawiajacego, robot zamiennych w stosunku do projektowanych w
dokumentacji projektowej, w przypadku gdy wykonanie tych robdt spowoduje poprawienie
jakosci robdt, beda one korzystne finansowo dla Zamawiajacego lub wyeliminujg wadliwe
rozwigzania przyjete w dokumentacji projektowej;

7) zakres przedmiotowy umowy moze zostaC ograniczony przy jednoczesnym odpowiednim
zmniejszeniu wynagrodzenia, jezeli okaze sie, ze niektdre elementy sktadowe zamdwienia
beda zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego, czego nie mozna bylo przewidzie¢
przed zawarciem umowy. Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zbednosci
ktéregos z elementéw zamdwienia.
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3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce,
koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi wykonawca.

§15
Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla
Zamawiajacego.

§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

§17
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

§18
Zatgcznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng cze$¢ sa:
1) zafacznik nr 1 — dokumentacja projektowa wg zataczonego protokotu przekazania dokumentacji projektowej,
2) zafgcznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robot,

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta
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Zatacznik nr 1
do umowy: BZP.272......2015

Ketrzyn ......cccceeen . 2015r.

PROTOKOL
PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

W dniu dzisiejszym wykonawca zadania: ..........cccceeeieeiiieeiiiie e otrzymat

dokumentacje projektowg zadania — budowy: ,Budowa kolektora deszczowego wzdiuz
ulicy Broniewskiego” (pozwolenia na budowe: WA.6740.1.191.2014 z dnia 10.02.2015 r. oraz
WA.6740.......... 2015 z dnia ....oeevvennenns wydane przez Staroste Ketrzynskiego) wg dokumentagiji
projektowej pt.: ,Budowa kolektora deszczowego wzdiuz ulicy Broniewskiego w
Ketrzynie” wykonana przez Martye Skarzynskg Stanczyk prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza
pod nazwg Zakiad Obstugi Inwestycji ,KOMPLEX-BUD"” z siedzibg 11-500 Gizycko, ul.
Krolowej Jadwigi 18C/4 sktadajacy sie z teczek:

Projekt budowlany wykonawczy branzy sanitarnej,

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Projekt budowlany wykonawczy branzy sanitarnej,

Projekt budowlany wykonawczy — odbudowa nawierzchni drogowej,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

Zalacznik do dokumentacji z dn. 03.02.2015 r.,

Zalacznik nr 2 do dokumentacji z dn. 10.02.2015 r.,

Mapa uzbrojenia terenu Broniewskiego wydrukowana przez Zamawiajgcego w lutym 2015 r.,
Dokumentacja na przebudowe przepustu w rowie przy ul. Jasminowej,

Mapa uzbrojenia terenu przy przepuscie,

Projekt tymczasowej organizacji ruchu (mozna wykorzystac¢ przy realizacji inwestyciji).

10) Opieczetowane dwa dzienniki budowy,
11) Kopia pozwolenia na budowe WA.6740.1.191.2014 z dnia 10.02.2015 r.
12) Kopia pozwolenia na budowe WA.6740.1.28.2015 z dnia 13.04.2015 r. (na przepust)

PRZEKAZUJACY: ODBIERAJACY
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Zatacznik nr 2
do umowy: BZP.272....... 2015

Ketrzyn .....ccooeeeenneee . 2015r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

LP- Element robét Wartos$é elementu Termin Uwagi
wg. wyceny ofertowej brutto (zt.) wykonania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Razem
Zamawiajacy: Wykonawca:
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