Znak: BZP.271.03.2016 zat. nr 6
do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
nr BZP.272........2016

zawarta w dniu .....ccceeeeenees 2016 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn z siedzibg 11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn W 0SODI€ wuresraresssrassssasssrassssassssasssrssnssasssrasnnas
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta KEIrzyn — icicverevermimimsrarerraseisisisssreresasassssssssasasssssasnnnnsas
zwang dalej Zamawiajacym

Z SIEAZIDG ..veeieieee e e e e b e e e ae e e e be e e e baaeeabeeeeaabeeaeeaes ,
zarejestrowang przez Sad REJONOWY W .......ceevuerveeeiuerannen. Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr .......cccccevveeiinnne z kapitatem zaktadowym ................ zt,

2. s e —————
zwanym dalej Wykonawcy,
0 nastepujacej tresci:

g1.
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr BZP.271.03.2016
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwg: ,Adaptacja budynku przy ulicy Gornej
na mieszkania socjalne”.

§2
1. Przedmiot zaméwienia obejmuje przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
biurowego na socjalny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng na
dz. nr 70/4, 70/6, 70/8, 70/13 obr. 1 przy ul. Goérnej 8 w Ketrzynie wg dokumentacji projektowej
opracowanej przez Krzysztofa Miklaszewicza prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,ATM”
Krzysztof Miklaszewicz - ustugi budowlane z siedzibg w Biatymstoku. W zakres robot wchodzg m.in.:

1) Adaptacja/przebudowa budynku biurowego na mieszkalny wraz z usunieciem starych
instalacji i budowa nowych, m.in. nowej wymiennikowni ciepfa, instalacji wewnetrznych wod-kan,
gazowej, c.o., elektrycznej i teletechnicznej - zgodnie z dokumentacjg projektowa.

UWAGA: Nalezy wykona¢ przedmiot zamodwienia zgodnie z dokumentacjami
wykonawczymi (a nie dokumentacjg budowlang), ktére zawierajg nieistotne odstepstwa od
projektu budowlanego, m.in. wykonanie wymiennikowni ciepta a nie kottowni gazowe;j.

2) Zagospodarowanie terenu zgodnie z dokumentacjg projektowag (utwardzenia z kostki
betonowej oraz z ptyt azurowych, plac zabaw, elementy matej architektury, zielen).

UWAGA 1: Elementy nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu i ztozy je w miejscu przez niego wskazanym. Odpady nie nadajgce sie do
ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we
wiasnym zakresie. Nie nalezy uzywa¢ materiatow z rozbidrki do ponownego uzycia.



UWAGA 2: Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania wykona zagospodarowanie
dziatki 1-70/7 (zat. nr 4 do umowy) poprzez wykonanie zieleni oraz umozliwi przejezdnosc¢
wykonanej drogi na obszarze zaznaczonym na zatgczniku nr 4 i nr 5 do umowy poprzez wykonanie
niwelacji terenu i utwardzenie tego odcinka drogi. Utwardzenie powinno by¢ wykonane
kruszywem tamanym lub mieszankag kruszyw do mechanicznej stabilizacji. Nawierzchnia powinna
by¢ stabilna, twarda, nadawac sie do ruchu pojazdéw w kazdych warunkach pogodowych.

3) Budowe niezbednej infrastruktury technicznej:
a) sie¢ kanalizacji deszczowej — wg dokumentacji projektowej,
b) sie¢ kanalizacji sanitarnej — wg dokumentacji projektowej,
c) sie¢ wodociggowa — wg dokumentacji projektowej,
d) sie¢ c.0. — wg dokumentacji projektowej,
e) sie elektroenergetyczna — zakres wg dokumentacji projektowe;j.

UWAGAL1: Do dnia 31.05.2017 r. w zwigzku ze zmiang mocy przytgczeniowej budynku
Przedsiebiorstwo Energetyczne zobowigzato sie dla Zamawiajgcego wykonaé przytacze
energetyczne. Do tego terminu nalezy wstrzymac sie z ukladaniem nawierzchni drogowych.
Wczesniejsze utozenie nawierzchni drogowych Zamawiajacy dopuszcza jedynie w przypadku
uzgodnienia przez Wykonawce 1z Przedsiebiorstwem Energetycznym wykonania przez
Przedsiebiorstwo swoich robot pod projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi we
wczesniejszym terminie lub w przypadku, gdy Wykonawca na swoj koszt odtworzy rozebrane
przez Przedsiebiorstwo Energetyczne nawierzchnie.

UWAGA2: Przy przebudowie urzadzen elektroenergetycznych wg dokumentagji
projektowej Wykonawca pisemnie zawiadomi Przedsiebiorstwo Energetyczne o odbiorach
czesciowych i koricowych nie pdzniej niz na 5 dni przed wyznaczonym terminem odbioru, celem
umozliwienia Przedsiebiorstwu energetycznemu udziatu w w/w odbiorach.

f) instalacja oswietlenia ulicznego — wg dokumentacji projektowej,
g) kanalizacja teletechniczna — zakres wg dokumentacji projektowej,

h) przebudowa sieci w przypadku jakichkolwiek kolizji.

4) Wykonanie robot ziemnych wedtug ponizszych wytycznych:

Roboty ziemne wykonywane w drogach i chodnikach majg by¢ zasypywane w 100% nowg
pospoOtkg. Jesli grunt rodzimy nadaje sie do wbudowania w drogach (niewysadzinowy,
zageszczalny, bez czastek organicznych) uzgodni¢ z Zamawiajgcym na danych odcinkach
mozliwos¢ zasypywania gruntem rodzimym. Wymagany wskaznik zageszczenia przez inwestora:

a) w drogach, chodnikach i nawierzchniach gruntowych stuzgcych do ruchu pieszego lub
jezdnego:

- gorna warstwa, do 1,2 m od powierzchni terenu docelowego: Is>1,00

- ponizej 1,2 m: 1s>0,98

b) w terenach zielonych dopuszczalny zasyp gruntem rodzimym:
- Is>0,95

UWAGA1: Jezeli wiasciciel lub zarzadca dziatki/drogi nie nalezacej do Zamawiajgcego lub
inny podmiot decyzyjny bedg wymagac¢ wyzszych parametréw zageszczenia lub materiatu na
zasyp o lepszych parametrach niz Zamawiajgcy — Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do
tych wytycznych.

UWAGA2: Do Wykonawcy nalezy wywoz ziemi z wykopu. Miejsce, w ktére Wykonawca
wywiezie ziemie nie bedzie wskazane przez Zamawiajgcego, Wykonawca we wilasnym zakresie
zagospodaruije te ziemie.

5) Wykonanie dodatkowych dokumentow odbioru (poza wynikajagcymi z odnosnych
przepisow i praktyki budowlanej):



a) Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu/budynku,

b) opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej wybudowanego obiektu,

c) jesli wymagane to uzyskanie dokumentéw odbioru z Urzedu Dozoru Technicznego
wszelkich urzadzen i instalacji (decyzja zezwalajgca na eksploatacje urzadzen) oraz
rozruch wymiennikowni ciepta,

d) przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw odbiorowych dla Panstwowej Strazy
Pozarnej, Powiatowe]j Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Nadzoru Budowlanego.

6) Przedstawienie Zamawiajagcemu do akceptacji rozwigzan aranzacji wnetrz
pomieszczen budynku (rodzaje kuchenek elektrycznych, armatury, mebli, kolorystyka $cian,
posadzek, lokalizacja i kolorystyka elementéw wystroju wnetrz itp.). Standard wyposazenia:
kabiny prysznicowe majg byC trwate i szczelne, kuchenki i szafki estetyczne i funkcjonalne —
rozwigzania w/w wyposazenia (kabiny, kuchenki, szafki) nietrwate i z najnizszej pétki cenowej nie
beda akceptowane.

7) Uczestnictwo kierownika budowy we wszystkich spotkaniach i odbiorach
przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne tj. Panstwowg Straz Pozarng, PINB,
SANEPID celem uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

8) Wykonanie przedmiotu zamowienia i wszelkich innych robét i czynnosci
nieuwzglednionych w dokumentacji w celu uzyskania przez Zamawiajgcego
ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Szczegbtowy zakres zamowienia zawiera dokumentacja projektowa pn.: ,Dokumentacja

projektowa na przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku biurowego przy ul.

Gornej 8 w Ketrzynie na socjalny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg

techniczng” wykonana przez Krzysztofa Miklasiewicz prowadzacego dziatalno$¢ gospodarczg pod

firmg ,,ATM” Krzysztof Miklasiewicz — Ustugi Budowlane z siedzibg w Biatystoku — zatgcznik nr 1 do
umowy i stanowigca jej integralng czes¢. W sktad dokumentacji wchodza:

1) Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu — branza architektoniczno-budowlana;

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych do dokumentacji technicznej
na zagospodarowanie terenu na dziatkach nr geod. 70/4, 70/6, 70/13, 70/8 przy ul. Gornej 8
w Ketrzynie (roboty zewnetrzne);

3) Projekt wykonawczy budynku — branza architektoniczno —budowlana;

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych do dokumentacji technicznej
na przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku biurowego na lokale socjalne
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatkach nr
geod. 70/4, 70/6, 70/13, 70/8 przy ul. Gérnej 8 w Ketrzynie (budynek);

5) Projekt wykonawczy przytaczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej;

6) Projekt wykonawczy przebudowy przytacza sieci cieplnej;

7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt instalacyjnych: przytaczy zewnetrznych i
przebudowy przytacza sieci cieplnej;

8) Projekt wykonawczy wezta cieplnego;

9) Projekt wykonawczy instalacji wod-kan, solarnej, centralnego ogrzewania i instalacji gazowej;

10) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt instalacyjnych wewnetrznych;

11) Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu — branza teletechniczna (elektryczna);

12) Projekt techniczny przebudowy sieci elektroenergetycznej;

13) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — branza elektryczna —
zagospodarowanie terenu;

14) Projekt wykonawczy budynku — branza teletechniczna (elektryczna);

15) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — branza elektryczna —
przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku biurowego na lokale socjalne wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatkach nr geod.
70/4, 70/6, 70/13, 70/8, 70/7 przy ul. Gornej 8 w Ketrzynie (roboty wewnatrz budynku);

16) Oswiadczenia Projektanta o wyrazeniu zgody na zamiane zrodfa ciepta zasilajgcego budynek z
kottowni gazowej na wymiennikownie ciepfa;

17) Projekt budowlany na przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku biurowego
na socjalny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng
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(wewnetrzna instalacja gazowa, instalacja doziemna kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, instalacja oSwietlenia zewnetrznego) na dziatkach nr geod. 70/4, 70/6, 70/13,
70/8, przy ul. Gérnej 8 w Ketrzynie.
Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat peinej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje jg do realizacji.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami, nhormami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym robot stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.

Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastgpi nie pozniej niz dwa tygodnie od dnia

podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 15.09.2017 r. z

zastrzezeniem ustepu 4.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy uwzgledniajgc kolejnos¢ i terminy

nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca do dnia 01.04.2017 r. postara sie zakonczy¢ prace budowlano-montazowe
zwigzane z instalacjami elektrycznymi wewnetrznymi,

2) Wykonawca musi udostepni¢ plac budowy Przedsiebiorstwu Energetycznemu w celu
wykonania zwiekszenia mocy przytagczeniowej, tym samym wykonanie nawierzchni
utwardzonych powinny zosta¢ wykonane w pdzniejszym terminie (najlepiej w miesigcach
czerwiec 2017 r. - sierpien 2017 r.) w celu umozliwienia wykonania przytaczy i podtaczen,

3) wykonanie polbrukéw w zakresie umozliwiajgcym geodecie wykonanie map powykonawczych -
do dnia 30.08.2017 r.,

4) dostarczenie map geodezyjnych powykonawczych, wszelkich protokotéw i sprawdzen i innych
dokumentow odbiorowych oraz zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru do dnia
15.09.2017 r.,

5) odbiér przez Zamawiajgcego nastgpi po dokonaniu odbioréw przez Nadzér Budowlany,
Panstwowg Straz Pozarng, Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng oraz Urzad Dozoru
Technicznego,

6) wczesniejsze oddanie przez Wykonawce budynku Zamawiajagcemu w uzytkowanie niz
wyznaczony termin 15.09.2017 r. moze nastgpi¢ jedynie po uzyskaniu przez Wykonawce
wszelkich pozwolen, decyzji administracyjnych niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie oraz po wykonaniu przez dysponentow sieci wiasnych prac budowlano-
montazowych na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie gotowos$¢ do odbioru koncowego

robot przed planowanym terminem ich zakonczenia. Fakt zakonczenia robot nalezy potwierdzic

wpisem do dziennika budowy inspektoréw nadzoru wszystkich branz.

Przed zgtoszeniem odbioru koncowego robot Wykonawca ma obowigzek wykonania prob

i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentdw niezbednych do oceny

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego robot w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia

gotowosci do odbioru koncowego robdt i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 30 dni.

Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze

przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robot przez osoby

wchodzace w sklad Komisji, o ktérej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, Komisja sporzadzi

notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robot, w ktorej wskaze

Wykonawcy ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru

koncowego robédt z uwzglednieniem usuniecia wczesniej ujawnionych usterek.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru

Z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku

budowy, w ciggu 2 dni od dnia ich zgtoszenia.



13. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wedtug
swojego wyboru:
1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiajg jego uzytkowania
i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,
2) moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.
14. Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajgcego na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

§4
1. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej UmMowy WYNOSi wurereresessssssssas zt
NEtto (SIOWNIE: ..o ), plus nalezny podatek VAT w kwocie
........................ Zh G e ZE DRUTOL

W 2016 r. Wykonawca zafakturuje roboty budowlane maksymalnie do kwoty 700.000,00 zt brutto.

2. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturami czeSciowymi za wykonane
i odebrane roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo—finansowym robdt oraz fakturg
koncowa.

3. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru
z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego robdt okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

4. Faktury, o ktérych mowa w ust. 3, regulowane bedg w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia
Zamawiajgcemu wraz z zatgczonymi protokotami odbioru czesciowego wykonanych robdt
budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

5. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robdt,
ptatng w terminie 30 dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 6 i
7.

6. W przypadku stwierdzenia usterek, o ktdrych mowa w § 3 ust. 10 niniejszej umowy, zaptata
ostatniej czesSci wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koncowg wystawiong na podstawie
protokotu odbioru korncowego robot, zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie 30
dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego.

7. Wartos¢ faktury koncowej nie bedzie wynosi¢ mniej niz 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
ust. 1.

8. Zapfata poszczegdlnych czesci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem 2z konta
Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.

9. Spetnienie S$wiadczenia przez Zamawiajagcego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

10. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ robot w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Rdznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie iloSciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w
catosci. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r Kodeks
Cywilny (t.j. Dz. U. 2014r., poz.121 z p6zn. zm.).

11. W przypadku wystgpienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury:

1) protokdt odbioru wykonanych robot potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego, w
ktorym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego bedg zataczone protokoty odbioru
robot wykonanych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow ,

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,
3) kopie przelewdéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz
5 dni przed uptywem terminu platnosci os$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o nie zaleganiu z pfatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcdw/ dalszych Podwykonawcow,

4) oswiadczenia Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez
nich zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze



wszystkie zobowigzania wobec podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw zostaty
uregulowane. Zaptata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po
udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich
podwykonawcdw i/lub dalszych podwykonawcdw.

12. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktorych

mowa w ust. 11, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa
w ust.11, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

13. Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow skfadanych wraz z faktura/ rachunkiem.

14. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zapfaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

15. Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

16. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi co do zasadno$ci zadania bezposredniej

zapfaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

17. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 podwazajgcych

zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub
2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,
3) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy.

18. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezpo$redniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypfaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 16 i wykaze niezasadnoS¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 16, a Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

19. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, jezeli:
1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie
Ztozy w trybie okreslonym w ust. 16 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.
2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 16 i potwierdzi zasadno$¢ takiej
ptatnosci.

20. Podstawa pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub

21,

dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu



22,

23.

24,

25,

26.

27.

28.

29.

4.

5.

Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z
niniejszej Umowy. W przypadku roznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okre$lonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i
wypfaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wyfacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych niniejsza
Umowa.

Zamawiajagcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy o uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego
w ziotych polskich.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rébwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sgdowego Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca
bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczgce osiggnietego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania pfatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia
takiej informacji.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
oSwiadczenia Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu rob6t wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.

8§5
Zamawiajagcy ustanawia Inspektorow Nadzoru w  poszczegdlnych branzach: roboty
ogodlnobudowlane, drogowe, sieci i roboty instalacyjne: wod.-kan., gaz, c.o, elektryczne,
teletechniczne, ktérych personalia i zakres uprawnien przekaze Wykonawcy odrebnym pismem.
Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajgcego W 0SObIi€ ........cceceviiiiirrriiiiinnenenns do
udziatu z inspektorem nadzoru w dokonywaniu odbiordw czeSciowych oraz odbioréow robdt
zanikajgcych, o ktérych mowa w § 3 ust. 12.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SObI€: weuresraressaresrasnnsns

§6

. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzic) i oznakowac teren robot oraz dbac o stan

techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazddw mechanicznych

i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2013 r. poz. 1409).

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i $mieci.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) podiagczenia na wiasny koszt licznikdw zuzycia energii elektrycznej i wody oraz ponoszenia

kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy,



2) ponoszenia kosztow ogrzewania budynku do daty odbioru koricowego robot.
6. Wykonawca zobowigzany jest do uporzagdkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.
7. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,
w tym drzew i krzewdw, w miejscach prowadzenia robot.
8. Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikéw Wykonawcy.

§7

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych przepisami KC.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy
lub w zwigzku z wykonywaniem robédt, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest
osoba trzecia, za ktdrg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec 0s6b
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem roboét, o ile ponosi za
nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepisbw KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez
Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych przepiséw, chyba ze wylgcznie odpowiedzialnym za
powstate zdarzenia jest Zamawiajgcy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,
uwzgledniajgcego szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw
budowlanych i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

5. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowacC okres budowy, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robdt z
mozliwoscig przedtuzenia w sytuacji wystgpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego w przedmiocie umowy.

§8
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego
Z elementdow przedmiotu umowy wynosi ...... miesiecy (Min. 60 miesiecy wartos¢ zostanie
wpisana po zlozeniu ofert) liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru
koncowego robot na zasadach okresSlonych w Kodeksie cywilnym.
2. Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutlu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie ......... miesigcznej gwarancji (Min. 60 miesiecy wartosé

zostanie wpisana po zlozeniu ofert ) za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu
umowy, liczagc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy z wyjgtkiem urzgdzen, na
ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wediug
gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze okres
gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robdt zawierajgcego
potwierdzenie usuniecia wad, zas w stosunku do elementu (czesci) robdt, w ktdrej to ujawniono i
usunieto wade w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.
3. Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego,
jako zatgcznik do protokotu.
4. Gwarancja obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwaranciji,
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy
jak i powstatych w okresie gwarancji,
3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji
ponosi wykonawca.
5. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
1) dziatania sity wyzszej albo wylgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czesci,
3) winy uzytkownika, w tym uszkodzerh mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzagdzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacii.



Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzeh zostang okreslone w przekazanej przez
wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktére wymagajq przegladdéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukciji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwaciji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynikac¢
tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg
sie rézni¢ na niekorzy$¢ zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw
podlegajgcych gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen
i instalacji — w ciggu 48 godzin. W przypadku zgody Zamawiajgcego termin na usuniecie wad i
usterek moze zosta¢ wyznaczony na diuzszy niz okreslone w tym paragrafie. W takim przypadku
termin na usuniecie wad i usterek zostanie okreslony przez Zamawiajgcego w zgtoszeniu wad/
usterek.

10. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminach

11.

12.

13.

okreslonych w ust. 9, wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ o tym pisemnie zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie
z terminéw, o ktérych mowa w ust. 9, zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu
podmiotowi, obcigzajgc kosztami wykonawce lub potrgcajgc te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem wykonawcy i
zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia zamawiajgcego przez wykonawce o dokonaniu naprawy.

14. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

1.

uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad lub ust erek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez zamawiajgcego wad Iub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a
datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o usterce,
jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé, gdyby w terminie
zawiadomiono wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbiér poprzedzajagcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
zamawiajgcego i zostanie przestany do wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji
lub rekojmi.

Zamawiajgcy dokona przeglgdu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub
usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki .

Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub pocztg
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu ..........ccccceoeeeeee oraz adres e - mail
.............................. dostepny co najmniej w godzinach 08.00- 15.00. Zgtoszenia przestane po
godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak wystane w najblizszym dniu roboczym o
godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy .

Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad i usterek powotujac sie na nadmierne koszta.
Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzany jest do dokonywania serwisu zamontowanych
urzadzen na zasadach okreslonych przez producenta urzadzenia przez okres trwania gwarancji.

89
Wykonawca wniodst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kKwWote ...........cccccceeveivicvcrennen,
ZIOtyCh (SFOWNIE: ..o ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar



umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub

prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia

nalezytego  wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez

Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie: ..........cccoceeviiiiiienens
LV [ 1V

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz gotowka Wykonawca przedstawi dokument potwierdzajacy udzielenie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawierajacy klauzule o nieodwotalnosci
oraz zapewnia bezwarunkowa wyplate przez Gwaranta(Poreczyciela) na pierwsze
Zzadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej w zadaniu.
Tres¢ poreczenia/gwarancji nie zawiera warunkéw ograniczajacych zaspokojenie z
poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z zaspokojenia kar umownych i
odsetek, gwarantowanie zaplaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie
zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.

8. Kwota W WYSOKOSCI .....ceeevveeeireeercveecreenes zt (stownie: ... ) stanowigca
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, t. ... (stownie:
....................................... ), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

10. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg wazno$¢ na okres obejmujgcy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz
z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w
catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci w
terminach, o ktérych mowa w ust. 8 9.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

13. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

14. Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 13 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypflaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

15. Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

16. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy wystgpi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

vihw

§10



1.

2.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z materiatdw wiasnych, posiadajgcych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatéw certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.

§11

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robét badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

1.

wnN

§12

Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwioki w wykonaniu robdt i zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego robot
w wysokosci 3.000,00 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

b) zwtoki w usunieciu usterek/wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego robdt lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci w wysokosci 3.000,00 ztotych za kazdy dzien
zwioki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie usterek/wad,

c) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktoére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 300.000,00 ztotych, Zamawiajacy zachowuje w
tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z
tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos$¢ z
oryginatem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5.000,00 ztotych za kazdy projekt umowy lub projekt jej zmiany odpis Umowy lub jego zmiane,

e) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1.000,00 zlotych za kazde naruszenie,

f) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 100,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki,

g) braku zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw,

h) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1% Ceny ofertowej
brutto.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego - w wysokosci
300.000,00 ztotych, z wylaczeniem okolicznosci, o ktoérych mowa w art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych i art. 645 K.c.; Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialnosci
z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy w szczegdlnosci za odstgpienie od umowy z przyczyn
wymienionych w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.

Dopuszcza sie ewentualng kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstatej na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do zadania odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej kary.

W przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy z winy
Wykonawcy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zadania od Wykonawcy odszkodowania
w wysokosci utraconych przez Zamawiajgcego z tego tytutu srodkdéw przyznanych na realizacje
przedmiotu umowy, pochodzacych z Banku Gospodarstwa Krajowego, niezaleznie od kar
umownych, o ktérych mowa w ust. 1.

§13

. Zamawiajagcemu przystuguje w szczegolnosci prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy

w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o jednej z nastepujacych przyczyn:



1) w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

2) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

3) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robot na okres dtuzszy niz 14 dni,

5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposdb razacy zadan i zalecen Inspektora
Nadzoru,

6) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych o ztej jakosci pomimo
wczesniejszych bezskutecznych wezwan Inspektora Nadzoru do ich poprawy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku wykonawca moze zgda¢ wylgczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

3. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Strony beda obcigzone nastepujgcymi obowigzkami
szczegbtowymi:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacyjny robot budowlanych wedtug stanu
Zaawansowania na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swoj koszt,

3) Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

5. Zamawiajgcy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robdét budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru do dnia
odstgpienia.

§14

1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

2. Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcdw, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego witasne.

4. Z zastrzezeniem przypadku, w ktdrym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych cze$ci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca
moze:

1) powierzyc¢ realizacje czesci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

5. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazong poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

6. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia.

7. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:



10.

11.

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreSlonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na
podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreSlonym w
Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdéw, o$wiadczenn i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy
zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem
sg roboty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez

odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o

podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajagcego Wykonawcy.

3) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez
Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢
wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z ich wyceng, wraz z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktdre majg byc
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie poézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przediozenia mu projektu umowy nie zgtosi na pismie zastrzezen.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.11 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust.7,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust.10,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktoérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6) gdy termin ptatnosci jest dtuzszy niz w umowie z Zamawiajgcym,

7) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejszg Umowa dla tych robdt,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

9) co do zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot wyzszych niz wynikajace z
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

10) wymogow dotyczacych rekojmi lub gwarancji, mniej korzystnych niz okreslone w niniejszej
umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okre$lonym w ust. 11 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 12.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §4 ust.1 Umowy, oraz Umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym
wytaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.



18.

19.

20.

21,

22,

23,

24,

25.

26.

1.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreSlonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 11-17.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okres$lone w ust. 21,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 10-16.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawca Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
przez Podwykonawce.

§15

Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagajg obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w nastepujacych

przypadkach:

1) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych
uwarunkowan podmiotdw wymienionych w preambule umowy,

2) wystgpienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujgcych potrzebe wprowadzenia do
treSci umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajgcego, bez zwiekszania
ustalonego wynagrodzenia,

3) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot, bedgcych podstawg realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,
normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej,

4) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robét,

5) zmiany terminu realizacji zamdwienia ze wzgledu na:

a) przyczyny lezace po stronie Zamawiajgcego dotyczace np. koniecznosci zlecenia
wykonania robot dodatkowych, ktérych koniecznos$¢ wynikta w trakcie robot i nie



6)

przewidywata tego dokumentacja projektowa, bez ktérych niemozliwe jest wykonanie
zakresu umownego robdét lub opdznienia w usunieciu wad dokumentacji projektowej,

b) inne niezawinione przez Zamawiajgcego i Wykonawce przyczyny spowodowane np.
niedotrzymaniem termindw umownych przebudowy przylaczy: energetycznego,
gazowego, telekomunikacyjnego — przez dysponentéw tych medidw w ramach optaty
przytaczeniowej,

C) niesprzyjajgce warunki pogodowe,

d) inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. ,site wyzszg”.

zmiany wynagrodzenia, w przypadku koniecznosci wprowadzenia robdt zamiennych wynikajgcych
ze zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,
bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych btedami, wadami
dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang
wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych,
o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, ktore powodujg zmniejszenie lub zwiekszenie kosztow
po stronie wykonawcy, strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, o ktdrym mowa w
§ 4 ust. 1 umowy.

7) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowigzujgcej wysokosci podatku od towardw i ustug,

8)

w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. z 2015r.,
poz. 2008) wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w §4 ust.1 bedzie zwiekszone o kwote
wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz w przypadku zmiany wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §4 ust.1,
bedzie zwiekszone o wskaznik wzrostu wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, ale tylko stosunku do wynagrodzenia o0sob realizujgcych przedmiot zamdwienia
na obiekcie zamawiajgcego. Wykonawca winien wykazad, iz ewentualne zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne - bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce. Wykonawca
winien przestawi¢ wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegétowym wyliczeniem wptywu zmiany
na ponoszone przez wykonawce koszty wykonania zamdwienia. Warunkiem dokonania zmiany
umowy jest ponadto okoliczno$¢, iz Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi
Zamawiajgcemu dokumenty, z ktorych w sposdb jednoznaczny bedzie wynika¢, kto i w jakim
zakresie otrzymuje minimalne wynagrodzenia za prace ustalone na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace w zakresie realizacji
zamowienia. Ponadto wykonawca ma okresli¢, kto i w jakim zakresie zatrudniony na umowe o
prace w zwigzku z jego pracg nalezatoby zwieksza¢ wynagrodzenie o warto$¢ zmiany wynikajgcej z
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Brak takiej informacji przed podpisaniem
umowy moze oznaczaé, ze wykonawca zatozyt, iz zmiany podane w niniejszym punkcie nie beda
miaty wptywu na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce. W przeciwnym wypadku
wykonawca musi udowodni¢ zamawiajgcemu, iz nie byt on wstanie dostarczy¢ takiej informacji we
wskazanym terminie.

3. Zmiana postanowien Umowy z przyczyn opisanych w ust. 2 pkt 7 i 8 moze wptyna¢ na wysoko$¢

wynagrodzenia, przy czym zwiekszenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpic
wylacznie o udokumentowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Zamawiajacego kwote,
ktéra nie rekompensuje inflacyjnego wzrostu wynagrodzenia o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy -
nie wiekszg niz warto$¢ wzrostu wysokosci kosztow $wiadczenia ustug, z zastrzezeniem, ze wzrost
stawki miesiecznej wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 umowy bedzie nie wyzszy niz 1,0%.

4. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce,

koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi wykonawca.
§ 16

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla
Zamawiajgcego.

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.



§18

Zatacznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng cze$¢ sa:

1) zatgcznik nr 1 — dokumentacja projektowa wg zatgczonego protokotu przekazania dokumentacji projektowej;

2) zalgcznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robdt;

3) zatacznik nr 3 — mapa sytuacyjna z zaznaczonym obszarem nawierzchni drogowych niekwalifikowanych (niedofinansowy-
wanych przez bank);

4) zatacznik nr 4 - mapa sytuacyjna granic dziatek z zaznaczonymi robotami niekwalifikowanymi (niedofinansowanymi przez
bank);

5) zalgcznik nr 5 - zdjecie z zaznaczonym odcinkiem rob6t zaznaczonym na kolor niebieski na zatgczniku nr 2c(obszar do
niwelacji i utwadzenia).

8§19
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



Zalgcznik nr 1
do umowy: BZP.272........ 2016

Ketrzyn .....ccccooennee . 2016r.
PROTOKOL
PRZEKAZANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWE]
W dniu dzisiejszym wykonawca zadania: ...........cccocoeiiiiiieie e otrzymat

dokumentacje projektowg zadania — budowy: ,Adaptacja budynku przy ulicy Gérnej na
mieszkania socjalne” (pozwolenie na budowe ABI.6740.1.144.2015 z dnia 26.10.2015 r.) wg
dokumentacji projektowej pn.: ,Dokumentacja projektowa na przebudowe wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania budynku biurowego przy ul. Gornej 8 w Ketrzynie na
socjalny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastruktura
techniczna” wykonana przez ,ATM” Krzysztof Miklasiewicz — ustugi budowlane z siedzibg 15-370
Biatystok, ul. Bema 99/33, sktadajacy sie z teczek:

1) Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu — branza architektoniczno-budowlana;

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do dokumentacji technicznej
na zagospodarowanie terenu na dziatkach nr geod. 70/4, 70/6, 70/13, 70/8 przy ul. Gérnej 8
w Ketrzynie (roboty zewnetrzne);

3) Projekt wykonawczy budynku — branza architektoniczno —budowlana;

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych do dokumentacji technicznej
na przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku biurowego na lokale socjalne
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatkach nr
geod. 70/4, 70/6, 70/13, 70/8 przy ul. Gornej 8 w Ketrzynie (budynek);

5) Projekt wykonawczy przytaczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej;

6) Projekt wykonawczy przebudowy przytacza sieci cieplnej;

7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot instalacyjnych: przytaczy zewnetrznych i
przebudowy przytacza sieci cieplnej;

8) Projekt wykonawczy wezta cieplnego;

9) Projekt wykonawczy instalacji wod-kan, solarnej, centralnego ogrzewania i instalacji gazowej;

10) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robédt instalacyjnych wewnetrznych;

11) Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu — branza teletechniczna (elektryczna);

12) Projekt techniczny przebudowy sieci elektroenergetycznej;

13) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — branza elektryczna —
zagospodarowanie terenu;

14) Projekt wykonawczy budynku — branza teletechniczna (elektryczna);

15) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — branza elektryczna —
przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku biurowego na lokale socjalne wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatkach nr geod.
70/4, 70/6, 70/13, 70/8, 70/7 przy ul. Gornej 8 w Ketrzynie (robotywewnatrz budynku);

16) Oswiadczenia Projektanta o wyrazeniu zgody na zamiane zrddta ciepta zasilajgcego budynek z
kottowni gazowej na wymiennikownie ciepta;

17) Projekt budowlany na przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku biurowego
na socjalny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczna
(wewnetrzna instalacja gazowa, instalacja doziemna kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, instalacja oSwietlenia zewnetrznego) na dziatkach nr geod. 70/4, 70/6, 70/13,
70/8, przy ul. Gornej 8 w Ketrzynie,

18) Opieczetowany dziennik budowy,

19) Kopia pozwolenia na budowe ABI.6740.1.144.2015 z dnia 26.10.2015 r.

PRZEKAZUJACY: ODBIERAJACY



Zalacznik nr 2
do umowy: BZP.272........ 2015

Ketrzyn ......ccccene. . 2015r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robot.
(*patrz uwagi ponizej)

LP- Element robét Wartosc¢ elementu Termin Uwagi
wg. wyceny ofertowej brutto (zt.) wykonania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Razem
Zamawiajacy: Wykonawca:
*Uwagi!

UWAGA 1: Nawierzchnie utwardzone na obszarze zaznaczonym na kolor z6tty i pomaranczowy na
zatgczniku nr 3 do umowy powinny zosta¢ wykazane w kosztorysie ofertowym i harmonogramie rzeczowo-
finansowym oraz zosta¢ rozliczone jako oddzielne pozycje (okoto 697,30 m? nawierzchni z kostki betonowej
typu polbruk i okoto 170,2 m? nawierzchni z plyt azurowych). Sa to koszty niekwalifikowane,
niedofinansowane dla Zamawiajgcego przez Bank (niekwalifikowane s3 jedynie nawierzchnie, z kolei
krawezniki sg juz kosztami kwalifikowanymi).

UWAGA 2: Roboty wyszczegdlnione w §2 ust. 1 pkt 2 w uwadze nr 2 umowy powinny zosta¢
wykazane w kosztorysie ofertowym i harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz zosta¢ rozliczone jako
oddzielne pozycje. Sa to koszta niekwalifikowane, niedofinansowane dla Zamawiajgcego przez Bank.

UWAGA 3: Usuniecie kolizji energetycznych kabli nN — wiasno$¢ Energa Operator S.A. realizowane
na podstawie dokumentacji na przebudowe sieci elektroenergetycznej powinno zosta¢é wykazane w
kosztorysie ofertowym i harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz zosta¢ rozliczone jako oddzielne pozycje.
S3 to koszta niekwalifikowane, niedofinansowane dla Zamawiajacego przez Bank.

UWAGA 4: Wszelkie ostoniecia rurami kabli teletechnicznych wiasno$¢ Orange S.A. powinno zosta¢
wykazane w kosztorysie ofertowym i harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz zosta¢ rozliczone jako
oddzielne pozycje. Sa to koszta niekwalifikowane, niedofinansowane dla Zamawiajgcego przez Bank (okoto
20mb rur ostonowych).

UWAGA 5: Przebudowa sieci cieplnej zewnetrznej wg projektu wykonawczego ,przebudowy
przytacza sieci cieplnej” powinna zosta¢ wykazana w kosztorysie ofertowym i harmonogramie rzeczowo-
finansowym oraz zostal rozliczona w oddzielnych pozycjach. Sa to koszta niekwalifikowane,
niedofinansowane dla Zamawiajgcego przez Bank.



