Znak: BZP.271.10.2016

zat. nr 8
do SIWZ

Istotne postanowienia umowy nr BZP.272........2016

zawarta w dniu .........ccccceeeens 2016 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejskg Ketrzyn z siedzibg 11 — 400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w osobie Krzysztofa He¢mana
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ketrzyn — Wiadystawa Litwinowicza
zwang dalej Zamawiajacym
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zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:
§1.
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr BZP.271.10.2016
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: ,,Rozbudowa o$wietlenia ulicznego
na terenie miasta”.
§2
1. Przedmiot umowy ,Rozbudowa oswietlenia ulicznego na terenie miasta” obejmuje
rozbudowe os$wietlenia ulicznego na terenie miasta Ketrzyna poprzez doswietlenie przejs¢ dla
pieszych polegajace na wykonaniu robét w branzy elektrycznej oraz drogowej w zakresie
wymiany nawierzchni chodnikowych przy przejsciach dla pieszych na specjalng ptyte chodnikowa
typu STOP z wypustkami — dostosowanie dla niewidomych, zgodnie z lokalizacjg i zakresem
okreslonym w dokumentacji projektowej (zat. nr 1 do niniejszej umowy ) wg ponizszego

zestawienia:
Lokalizacja na
Nr' Nazwa zadania terenie Miasta Opis przedmiotu umowy
zadania
Ketrzyn
Doswietlenie przejscia | dziatka nr 248 | Zawarty w projekcie budowlanym oraz
dla pieszych ul. | obr. 3 i dziatki | specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
Daszynskiego — | nr 336/2, 465, | robdt budowlanych pn. ,Przebudowa drogi
skrzyzowanie z ulicg | 914/5 obr. 6 m. | w zakresie wykonania urzadzen instalacji
I Powstancow Ketrzyn oswietlenia drogi - ul. Daszynskiego w
’ Warszawy ul. Ignacego | pasie drogowym wraz
Daszynskiego, z przylaczem elektroenergetycznym
miasto Ketrzyn (przy ul. Powst. W-wy)” opracowanym
przez EL-SYSTEM SOLUTIONES Tomasz
Korowaj, ul. B. Linki 2a, 11-400 Ketrzyn
Doswietlenie przejscia | dziatka nr | Zawarty w projekcie budowlanym oraz
dia pieszych ul. | 336/2, 404 obr. | specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
Ignacego 6 m. Ketrzyn robot budowlanych pn. ,Przebudowa drogi
Daszynskiego — | ul Ignacego | w zakresie wykonania urzadzen instalacji
skrzyzowanie z ulicg | Daszynskiego, oswietlenia drogi - ul. Daszynskiego w
I Mielczarskiego miasto Ketrzyn pasie drogowym wraz z przylgczem
elektroenergetycznym (przy ul.
Mielczarskiego) opracowanym przez EL-
SYSTEM SOLUTIONES Tomasz Korowaj, ul. B.
Linki 2a, 11-400 Ketrzyn




Doswietlenie przejscia
dia pieszych ul.

dziatka nr 336/2
obr. 6 m.

Zawarty w projekcie budowlanym oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

Daszynskiego — przy | Ketrzyn robot budowlanych pn. ,Przebudowa drogi
budynku ul. Ignacego | w zakresie wykonania urzadzen instalacji
1 Daszynskiego 29 Daszynskiego, oswietlenia drogi - ul. Daszynskiego w
) miasto Ketrzyn pasie drogowym wraz z przylagczem
elektroenergetycznym (przy bud. nr 29)”
opracowanym przez EL-SYSTEM SOLUTIONES
Tomasz Korowaj, ul. B. Linki 2a, 11-400
Ketrzyn
Doswietlenie przejscia | dziatka nr 47/4, | Zawarty w projekcie budowlanym oraz
dla pieszych ul. | 53/2 obr. 6 m. | specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
Daszynskiego — | Ketrzyn robét budowlanych pn. ,Przebudowa drogi
skrzyzowanie z ulicg | ul. Ignacego | w zakresie wykonania urzadzen instalacji
v Zeromskiego Daszynskiego, oswietlenia drogi - ul. Daszynskiego w
) miasto Ketrzyn pasie drogowym wraz
z przylaczem elektroenergetycznym
(przy ul. Zeromskiego)” opracowanym
przez EL-SYSTEM SOLUTIONES Tomasz
Korowaj, ul. B. Linki 2a, 11-400 Ketrzyn
Doswietlenie przejscia | dziatka nr 212 | Zawarty w projekcie budowlanym oraz
dla pieszych ul. | obr. 3 m. | specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
Pocztowa Ketrzyn robét budowlanych pn. ,Przebudowa drogi
ul. Pocztowa, | w zakresie wykonania urzadzen instalacji
vV miasto Ketrzyn oswietlenia drogi - ul. Pocztowej w pasie
) drogowym wraz z przylagczem
elektroenergetycznym (przy P.U.P.)"
opracowanym przez EL-SYSTEM SOLUTIONES
Tomasz Korowaj, ul. B. Linki 2a, 11-400
Ketrzyn
Doswietlenie przejScia | dziatki nr 414, | Zawarty w projekcie budowlanym oraz
dla pieszych ul. | 295 obr. 6 m. | specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
Mazurska Ketrzyn robot budowlanych pn. ,Przebudowa drogi
skrzyzowanie z ulicg | ul. Mazurska, | w zakresie wykonania urzadzen instalacji
VI Polng miasto Ketrzyn oswietlenia drogi - ul. Mazurskiej (przy
) ul. Polnej) w pasie drogowym wraz z
przylaczem elektroenergetycznym”
opracowanym przez EL-SYSTEM SOLUTIONES
Tomasz Korowaj, ul. B. Linki 2a, 11-400
Ketrzyn
Doswietlenie przejscia | dziatka nr 1/2 | Zawarty w projekcie budowlanym oraz
dla pieszych ul. | obr. 6 m. | specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
Sikorskiego Ketrzyn rob6t  budowlanych  pn. ,Rozbudowa
skrzyzowanie z ulicg | ul. Gen. | oswietlenia ulicznego na terenie miasta
VII Szkolng Wiadystawa Ketrzyn - rozbudowa oswietlenia
) Sikorskiego, przejscia dla pieszych przez ul.
miasto Ketrzyn Sikorskiego (przy ul. Szkolnej)”
opracowanym przez EL-SYSTEM SOLUTIONES
Tomasz Korowaj, ul. B. Linki 2a, 11-400
Ketrzyn
Doswietlenie przejscia | dziatka nr 247, | Zawarty w projekcie budowlanym oraz
dla pieszych ul. | obr. 3 m. | specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
Sikorskiego na | Ketrzyn rob6t  budowlanych  pn. ,Rozbudowa
wysokosci PSS | ul. Gen. | oswietlenia ulicznego na terenie miasta
VIII. | SPOLEM Wiadystawa Ketrzyn - rozbudowa os$wietlenia
Sikorskiego, przejscia dla pieszych przez ul.

miasto Ketrzyn

Sikorskiego (przy sklepie PSS SPOLEM
"SEZAM")" opracowanym przez EL-SYSTEM
SOLUTIONES Tomasz Korowaj, ul. B. Linki 2a,




11-400 Ketrzyn

Doswietlenie przejScia | dziatki nr 124, | Zawarty w projekcie budowlanym oraz
dla pieszych Plac | 247 obr. 3 m. | specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
Marszatka Jozefa | Ketrzyn robot budowlanych pn. Przebudowa drogi w
Pitsudskiego — zjazd z | plac zakresie wykonania urzadzen instalacji
IX ulicy Sikorskiego Pitsudskiego, oswietlenia drogi - Pl. Pilsudskiego w
) miasto Ketrzyn pasie drogowym wraz
z przylaczem elektroenergetycznym
(zjazd z ul. Sikorskiego)” opracowanym
przez EL-SYSTEM SOLUTIONES Tomasz
Korowaj, ul. B. Linki 2a, 11-400 Ketrzyn
Doswietlenie przejscia | dziatka nr 247, | Zawarty w projekcie budowlanym oraz
dla pieszych ul. | obr. 3 m. | specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
Sikorskiego przy ulicy | Ketrzyn rob6t budowlanych pn. ,Rozbudowa
Lanca ul. Gen. | oswietlenia ulicznego na terenie miasta
X Wiadystawa Ketrzyn - rozbudowa o$wietlenia
) Sikorskiego, przejscia dla pieszych przez
miasto Ketrzyn ul. Sikorskiego (przy ul. J. Lanca)”
opracowanym przez EL-SYSTEM SOLUTIONES
Tomasz Korowaj, ul. B. Linki 2a, 11-400
Ketrzyn
Doswietlenie przejscia | dziatka nr 247, | Zawarty w projekcie budowlanym oraz
dla pieszych ul. | obr. 3 m. | specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
Sikorskiego przy | Ketrzyn robét budowlanych  pn. ,Rozbudowa
budynku PKO BP S.A. | ul. Gen. | oswietlenia ulicznego na terenie miasta
XI Wiadystawa Ketrzyn - rozbudowa os$wietlenia
) Sikorskiego, przejécia dla pieszych przez |ul.
miasto Ketrzyn Sikorskiego (przy budynku "PKO BP
S.A.")” opracowanym przez EL-SYSTEM
SOLUTIONES Tomasz Korowaj, ul. B. Linki 2a,
11-400 Ketrzyn
Doswietlenie przejscia Zawarty w projekcie budowlanym oraz
dla pieszych ul. | dziatka nr 110, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
Kopernika — | obr. 3 m. robét  budowlanych  pn. ,Rozbudowa
skrzyzowanie ulicg | Ketrzyn oswietlenia ulicznego na terenie miasta
XII. | Kajki ul. Mikotaja Ketrzyn - rozbudowa oswietlenia
Kopernika, przejscia dla pieszych przez ul. Kopernika
miasto Ketrzyn skrzyzowanie z ul. Kajki” opracowanym
przez EL-SYSTEM SOLUTIONES Tomasz
Korowaj, ul. B. Linki 2a, 11-400 Ketrzyn
Doswietlenie przejscia | dziatki nr 123, | Zawarty w projekcie budowlanym oraz
dla pieszych ulica | 247 obr. 3 m. | specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
Sikorskiego — | Ketrzyn rob6t  budowlanych  pn. ,Rozbudowa
skrzyzowanie z ulica | ul. Gen. | oswietlenia ulicznego na terenie miasta
Kajki Wiadystawa Ketrzyn - rozbudowa oswietlenia
XIII. . . Ly . .
Sikorskiego/ul. przejscia dla pieszych przez ul.
Michata  Kajki, | Sikorskiego skrzyzowanie z ul. Kajki”
m. Ketrzyn opracowanym przez EL-SYSTEM SOLUTIONES
Tomasz Korowaj, ul. B. Linki 2a, 11-400
Ketrzyn
Doswietlenie przejscia | dziatka nr 1/2 | Zawarty w projekcie budowlanym oraz
dia pieszych ul. | obr. 6 m. | specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
Sikorskiego - na | Ketrzyn rob6t  budowlanych  pn. ,Rozbudowa
wysokosci Przedszkola | ul. Gen. | oswietlenia ulicznego na terenie miasta
XIvV. | ,PUCHATEK™ Wiadystawa Ketrzyn - rozbudowa os$wietlenia
Sikorskiego, przejscia dla pieszych przez ul.
miasto Ketrzyn Sikorskiego (przy przedszkolu

"Puchatek™) opracowanym przez EL-SYSTEM
SOLUTIONES Tomasz Korowaj, ul. B. Linki 2a,




11-400 Ketrzyn

Doswietlenie przejScia | dziatka nr 1/2 | Zawarty w projekcie budowlanym oraz
dla pieszych ul. | obr. 6 m. | specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
Sikorskiego - przy | Ketrzyn rob6t  budowlanych  pn. ,Rozbudowa
skrzyzowaniu z ulicg | ul. Gen. | oswietlenia ulicznego na terenie miasta
XV Mazurska Wiadystawa Ketrzyn - rozbudowa o$wietlenia
) Sikorskiego, przejécia dla pieszych przez |ul.
miasto Ketrzyn Sikorskiego (przy skrzyzowaniu z ul.
Mazurskg)” opracowanym przez EL-SYSTEM
SOLUTIONES Tomasz Korowaj, ul. B. Linki 2a,
11-400 Ketrzyn
Doswietlenie przejscia | dziatka nr 1 obr. | Zawarty w projekcie budowlanym oraz
dla pieszych ul. | 5 m. Ketrzyn specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
Mazowiecka — przy | ul. Mazowiecka, | robot budowlanych pn. ,Przebudowa drogi
budynku Mazowiecka | miasto Ketrzyn w zakresie wykonania urzadzen instalacji
XVI 8 os$wietlenia drogi - ul. Mazowiecka w
) pasie drogowym wraz
z przylaczem elektroenergetycznym
(przy budynku nr 8)” opracowanym przez
EL-SYSTEM SOLUTIONES Tomasz Korowaj, ul.
B. Linki 2a, 11-400 Ketrzyn
Doswietlenie przejscia | dziatki nr 590, | Zawarty w projekcie budowlanym oraz
dla pieszych ul. | 533/3, 534 obr. | specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
Chopina — przy ulicy | 6 m. Ketrzyn robét budowlanych pn. ,Przebudowa drogi
Zjazdowej ul. Fryderyka | w zakresie wykonania urzadzen instalacji
XVII Chopina, miasto | oswietlenia drogi - ul. Chopina w pasie
) Ketrzyn drogowym wraz z przylagczem
elektroenergetycznym (przy ul.
Zjazdowej)"” opracowanym przez EL-SYSTEM
SOLUTIONES Tomasz Korowaj, ul. B. Linki 2a,
11-400 Ketrzyn
Doswietlenie przejscia | dziatki nr 131/6 | Zawarty w projekcie budowlanym oraz
dla pieszych ul. | i 142 obr. 7 m. | specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
Chopina przy budynku | Ketrzyn robot budowlanych pn. ,Przebudowa drogi
Chopina 15 ul. Fryderyka | w zakresie wykonania urzadzen instalacji
XVIII Chopina, miasto | oéwietlenia drogi - ul. Chopina w pasie
) Ketrzyn drogowym wraz z przylaczem
elektroenergetycznym (przy budynku nr
15)” opracowanym przez EL-SYSTEM
SOLUTIONES Tomasz Korowaj, ul. B. Linki 2a,
11-400 Ketrzyn
Doswietlenie przejscia | dziatka nr 81/1 | Zawarty w projekcie budowlanym oraz
dia pieszych ul. | obr. 3 m. | specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
Wojska Polskiego przy | Ketrzyn robot budowlanych pn. ,Przebudowa drogi
budynku Gimnazjum ul. Wojska | w zakresie wykonania urzadzen instalacji
XIX Polskiego, oswietlenia drogi - ul. W. Polskiego w
) miasto Ketrzyn pasie drogowym wraz z przylaczem
elektroenergetycznym (przy Gimnazjum)
opracowanym przez EL-SYSTEM SOLUTIONES
Tomasz Korowaj, ul. B. Linki 2a, 11-400
Ketrzyn
Doswietlenie przej$cia | dziatka nr 81/1 | Zawarty w projekcie budowlanym oraz
dia pieszych ul. obr. 3 m. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
Wojska Polskiego przy Ketrzyn robot budowlanych pn. ,Przebudowa drogi
XX budynku Zespotu ul. Wojska w zakresie wykonania urzadzen instalacji
" | Szkot Polskiego, oswietlenia drogi - ul. W. Polskiego w

miasto Ketrzyn

pasie drogowym wraz z przylgczem
elektroenergetycznym (przy Zespole
Szkol) opracowanym przez EL-SYSTEM




SOLUTIONES Tomasz Korowaj, ul. B. Linki 2a,
11-400 Ketrzyn

Dziatki nr 150/2
obr. 1 1 nr 1/2
obr. 6 M.
Ketrzyn, ul. Gen.
Wiadystawa

Sikorskiego i ul.

Doswietlenie przejscia
dla pieszych ul.
Sikorskiego -
skrzyzowanie z ulica

XXL. Uroczg

Zawarty w projekcie budowlanym oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t  budowlanych pn. ,Rozbudowa
o$wietlenia przejsc dla pieszych przez ul.
Sikorskiego przy ul. Uroczej i wjazdu na
ul. Urocza” opracowanym przez ELEKTROPOL

PROJEKT Biuro Ustug Projektowych Krystian
Kuriata

Urocza, Miasto
Ketrzyn

~

10.

11.

12.

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli

Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat petnej analizy dokumentacji zadania
inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje jg do realizadji.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.
Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym robét stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
W mys$l ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2012 r. poz.21 ze zm.) elementy
powstate z rozbiorki nie sg odpadami niebezpiecznymi. Odpady nie nadajgce sie do ponownego
wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wiasnym zakresie.
Nie nalezy uzywac materiatow z rozbiorki do ponownego uzycia.

§3
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.
Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastgpi z dniem podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 30 wrzeénia 2016
roku.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajacemu na pismie gotowo$¢ do odbioru korncowego
robot w ciggu 7 dni od ich zakonczenia.
Przed zgtoszeniem odbioru koncowego robét Wykonawca ma obowigzek wykonania prob
i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentow niezbednych do oceny
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy - w szczegolnosci: kart gwarancyjnych na
wbudowane urzadzenia i wyposazenie, powykonawcze pomiary geodezyjne, atesty, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty, protokoty odbioru technicznego instalacji
elektrycznych, pomiardw instalacji elektrycznych, dokumentacji powykonawczej (w razie
potrzeby), oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami, o$wiadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, oswiadczenia kierownika budowy, ze wbudowane materiaty budowlane zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz ze posiada na
potwierdzenie tego dokumenty, oswiadczenia kierownika robot elektrycznych.
Zamawiajgcy przystapi do odbioru koncowego robdt w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego roboét i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 30 dni.
Odbioru koricowego robdét dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robédt przez osoby
wchodzace w sklad Komisji, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, Komisja sporzadzi
notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robot, w ktorej wskaze
Wykonawcy ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.
Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru
koricowego robdt z uwzglednieniem usuniecia wczesniej ujawnionych usterek.
Odbiory czesciowe oraz odbiory robdét zanikajgcych dokonywane bedq przez Inspektora Nadzoru
z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku
budowy, w ciggu 2 dni od dnia ich zgtoszenia.
Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy wedtug
swojego wyboru:

projektowej

usterki nie uniemozliwiajg jego uzytkowania

i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki

uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.




13. Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

§4
1. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej UMOWY WYNOSI wesrasssrasssrasnnns zt
Netto (STOWNIE: ...ooiiiie e ), plus nalezny podatek VAT w kwocie
........................ Zh e e ZE DRUTO.L

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ robot w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Réznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi iloSciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go
w catosci. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia warto$ci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r Kodeks
Cywilny (Dz. U. 2014 rok, poz.121).

3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowa za wykonane roboty
budowlane i odebrane przez Komisje Zamawiajacego. W fakturze koncowej
Wykonawca wyszczegolni wszystkie zrealizowane zadania wraz z podaniem wartosci
poszczegodlnych zadan.

4. Platno$¢ zrealizowana zostanie w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu faktury/rachunku wraz:

1) z protokotem odbioru wykonanych robdét potwierdzonymi przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, w ktorym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw, lub do ktérego bedg zataczone
protokoty odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow ,

2) z kopiami faktur VAT Ilub rachunkdw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie wiecej
niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcdw,

4) oswiadczeniem Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez
nich zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowodami, ze
wszystkie zobowigzania wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw zostaty
uregulowane. Zaptata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie
po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem
wszystkich podwykonawcdw i/lub dalszych podwykonawcow.

5. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust.4, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust.4, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z fakturg/ rachunkiem.

7. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o0
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie zapfaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

9. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi co do zasadnos$ci zadania bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do



wypetnienia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

10. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9 podwazajgcych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnoSc takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy.

11. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.9 i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktdrych mowa w ust. 9, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

12. Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 9 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktédrych mowa w ust. 9 i potwierdzi zasadno$¢ takiej
ptatnosci.

13. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnoS¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

14. Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

15. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z
niniejszej Umowy. W przypadku rdéznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wypfaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT
lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych niniejszg Umowa.

16. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

17. Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego
w ziotych polskich.

18. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

19. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelno$ci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

20. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sgdowego Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien zlozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego kwotg wynagrodzenia.



23. Na wniosek Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca

bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegétowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczgce osiggnietego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej
informacji.

8§85
Zamawiajgcy ustanawia przedstawiciela Zamawiajgcego w osobie .............cccccveeunnee do udziatu w
dokonywaniu odbioréw czesciowych oraz odbioréw robdt zanikajgcych, o ktdérych mowa w § 3 ust.
11.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODI€: .........c.ccceeiiieiieiiicee e
Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach i odb|orach
przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne.

§6

. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowac teren robot oraz dbac o stan

techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych

i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2013 r. poz. 1409).

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd

komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i $mieci.
Wykonawca zobowigzany jest do podtgczenia na wiasny koszt licznikdw zuzycia energii elektrycznej
i wody oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,
w tym drzew i krzewdw, w miejscach prowadzenia robot.
Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikéw Wykonawcy.
§7
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego zwanego dalej KC.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na terenie budowy
lub w zwigzku z wykonywaniem robot, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest
osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec osdéb
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za
nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepisbw KC, w szczegoélnosci w wyniku naruszenia przez
Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepisow, chyba ze wylacznie odpowiedzialnym za
powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,
uwzgledniajgcego szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
budowlanych i osdb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowaé okres budowy, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robét z
mozliwoscig przedtuzenia w sytuacji wystapienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koricowego w przedmiocie umowy.
§8
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementow przedmiotu umowy WynoSi .............. miesiecy (min. 60 miesiecy iloS¢ zostanie
wpisana po ztozeniu ofert) liczagc od daty Odbioru korncowego robdt catego przedmiotu umowy na
zasadach okres$lonych w Kodeksie cywilnym.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie .......... miesiecznej gwarancji (min. 60 miesiecy ilos¢ zostanie
wpisana po ztozeniu ofert ) za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy, liczac od
dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich
producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji niz okre$lony wyzej — wedtug gwarancji
producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarangiji.



Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego,
jako zatacznik do protokotu.
Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach
udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy w momencie
podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy, jak i powstatych w okresie
gwarandji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy)

w okresie gwarancji ponosi wykonawca.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek dziatania sity
wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktdérg wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen
i instalacji — w ciggu 48 godzin.
Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie zamawiajgcego,
ktory wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej.
Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa
usuniecia wady lub usterki.
W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywigzywania sie
z termindw, o ktorych mowa w ust. 7, zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu
podmiotowi, obcigzajgc kosztami wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokot.

10. Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢c nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty

11.

12.

13.

14.

15.

—

i W

zawiadomienia zamawiajgcego przez wykonawce o dokonaniu naprawy

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktdérego okres gwarancji juz uptynat, wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a
datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o usterce,
jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé¢, gdyby w terminie
zawiadomiono wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub
usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki

89
Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi KWote .........ccccoeevieiieiivciennn,
ZHOtyCh (SHOWNIE: .o ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia
nalezytego  wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez



Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie: .........cccoevevieiieenen.
L7 [ 1V

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz gotowka Wykonawca przedstawi dokument potwierdzajacy udzielenie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawierajacy klauzule o nieodwotalnosci
oraz zapewnia bezwarunkowa wyplate przez Gwaranta(Poreczyciela) na pierwsze
Zgdanie Zamawiajqcego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej w Zadaniu.
Tre$C poreczenia/gwarancji nie zawiera warunkéw ograniczajacych zaspokojenie z
poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z zaspokojenia kar umownych i
odsetek, gwarantowanie zaplaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie
zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.

8. Kwota W WYSOKOSCI .....ceeevveeeireeerireecreenes zt (stownie: ... ) stanowigca
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, t. ... (stownie:
....................................... ), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

10. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zaméwien
publicznych , pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznosS¢ na okres obejmujgcy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz
z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w
catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesSci w
terminach, o ktérych mowa w ust. 8 i 9.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

13. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

14. Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 13 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

15. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

16. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktédrych mowa w § 15 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu  przedstawionego
w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§10

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatdw wiasnych, posiadajacych dopuszczenie

do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.

§11

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robdt badz

urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
§12

1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:



a) zwioki w wykonaniu robdt i zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koricowego robot
w wysokosci 1.000,00 zt. za kazdy dzien zwioki,

b) zwloki w usunieciu usterek/wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego robdt lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwioki liczac
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie usterek/wad,

c) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 100.000,00 zt,

d) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnoS¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy nie
przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,

e) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w
wysokosci 1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw,

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt za rozpoczety dzien zwloki,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1.000,00 zt za kazde naruszenie,

h) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okreSlonymi Umowg - w wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej
brutto, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

i) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robdét z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce trwajace
powyzej 3 dni w wysokosci 0,3 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy
- w wysokosci 100.000,00 zt, z wytgczeniem okolicznosci, w szczegdlnosci o ktdérych mowa w art.
145 ustawy Prawo zamowien publicznych i art. 645 K.c.; Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z
przyczyn wymienionych w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Dopuszcza sie ewentualng kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody powstatej na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zgdania odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ zastrzezonej kary.

§13
1. Zamawiajgcemu przystuguje w szczegdlnosci prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy
w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o jednej z nastepujgcych przyczyn:

1) w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

2) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

3) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robét bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robot na okres dtuzszy niz 14 dni,

5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposdb razgcy zadan i zalecen
Zamawiajgcego,

6) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych o ztej jakosci pomimo
wczesniejszych bezskutecznych wezwan Zamawiajacego do ich poprawy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Strony bedg obcigzone nastepujgcymi obowigzkami
szczegotowymi:



1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny robdt budowlanych  wedtug stanu
zaawansowania na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swoj koszt,

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

5. Zamawiajgcy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robdét budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane do dnia odstgpienia.

§14

1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

2. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow, dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego witasne.

4. Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych cze$ci zamoéwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca
moze:

1) powierzyc¢ realizacje cze$ci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

5. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

6. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamodwienia.

7. Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreSlonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,



10.

11.

12.

6) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zapfaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy
zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem
sg roboty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez

odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o

podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapfaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez
Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢
wylgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z ich wyceng, wraz z czesScig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktdre majg byc
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia mu projektu umowy nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.11 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust.7,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.10,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
podmiot trzeci, na zasoby ktdrego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6) gdy termin ptatnosci jest dtuzszy niz w umowie z Zamawiajgcym,

7) gdy termin realizacji robdt budowlanych okres$lonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejszg Umowg dla tych robdt,



13.

14.

15.
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8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

9) co do zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot wyzszych niz wynikajgce z
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

10) wymogow dotyczacych rekojmi lub gwarancji, mniej korzystnych niz okreSlone w niniejszej
umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 11 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okre$lonych w ust. 12.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §4 ust.1 Umowy, oraz Umdéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wytaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Ilub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreSlonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 11-17.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okres$lone w ust. 21,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 10-16.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na Zzadanie Zamawiajgcego
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Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany Umowy o

podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalgczy¢ do

przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o

podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng

odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane

przez Podwykonawce.
§15

Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagdajg obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany postanowie niniejszej umowy w nastepujgcych

przypadkach:

1) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych
uwarunkowan podmiotéw wymienionych w preambule umowy,

2) wystgpienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujgcych potrzebe wprowadzenia do
treSci umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajgcego, bez zwiekszania
ustalonego wynagrodzenia,

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt, bedgcych podstawg realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,
normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej,

4) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i zwigzanej z tym zmiany wynagrodzenia,

5) zmiany terminu realizacji zamdwienia ze wzgledu na:

a) przyczyny lezgce po stronie Zamawiajgcego dotyczgce np. koniecznosci zlecenia
wykonania robét dodatkowych, ktorych konieczno$¢ wynikla w trakcie robdt i nie
przewidywata tego dokumentacja projektowa, bez ktdérych niemozliwe jest wykonanie
zakresu umownego robot, lub opdznienia w usunieciu wad dokumentacji projektowej,

C) niesprzyjajgce warunki pogodowe,

d) w sytuacji kiedy obie strony umowy wyrazajg na to zgode,

e) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentow z urzeddw
administracji panstwowej, a z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe byto ich
uzyskanie w terminach przewidzianych w przepisach prawa,

f) koniecznos$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz, itp.

g) inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. ,site wyzszg”.

6) zmiany wynagrodzenia, w przypadku koniecznosci wprowadzenia robdt zamiennych
wynikajacych ze zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot, bedgcych podstawg realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych
btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i
standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. W przypadku
wprowadzenia robdt zamiennych, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajacym, ktore powoduja
zmniejszenie lub zwiekszenie kosztow po stronie wykonawcy, strony dokonajg odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez wykonawce,

koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi wykonawca.

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wykonawca, ktory wnidst

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest do

przedtuzenia terminu jego waznosci.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 2 zostang dokonane na podstawie protokotdw

zawierajgcych uzasadnienie zmian podpisanych przez strony oraz wymagajg aneksu w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci i mogg by¢ wprowadzone jedynie w przypadku jezeli obydwie
strony umowy zgodnie uznaja, ze zaszly okolicznosci oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla
prawidtowej realizacji zamdwienia.

g§16

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy

dla Zamawiajgcego.

Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez

pisemnej zgody Zamawiajgcego.



§17
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.
§18
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.
§19
Zatgcznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:
1). zatgcznik nr 1 — dokumentacja projektowa
2). zatacznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robot.
3). zalacznik nr 3 - kosztorys ofertowy

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



Ketrzyn .........

Harmonogram rzeczowo-finansowy robot

Zalacznik nr 2
do umowy:
BZP.272......2016

............ . 2016r.

L.p.

Lokalizacja przejscia dla
pieszych

Wartos¢ zadania
brutto (zt)

Termin
wykonania

Uwagi

Doswietlenie przejscia dla
pieszych ul. Daszynskiego
— skrzyzowanie z ulicg
Powstancow Warszawy

II.

Doswietlenie przejscia dla
pieszych ul.  Ignacego
Daszynskiego -
skrzyzowanie z ulicg
Mielczarskiego

I1I.

Doswietlenie przejscia dla
pieszych ul. Daszynskiego
- przy budynku
Daszynskiego 29

Iv.

Doswietlenie przejscia dla
pieszych ul. Daszynskiego
— skrzyzowanie z ulicg
Zeromskiego

Doswietlenie przejscia dla
pieszych ul. Pocztowa

VI.

Doswietlenie przejscia dla
pieszych  ul.  Mazurska
skrzyzowanie z ulicg Polng

VII.

Doswietlenie przejscia dla
pieszych ul. Sikorskiego
skrzyzowanie z ulicg
Szkolng

VIIL

Doswietlenie przejscia dla
pieszych ul. Sikorskiego na
wysokos$ci PSS SPOLEM

IX.

Doswietlenie przejscia dla
pieszych Plac Marszatka
Jbzefa Pitsudskiego — zjazd
z ulicy Sikorskiego

Doswietlenie przejscia dla
pieszych ul. Sikorskiego
przy ulicy Lanca

XL

Doswietlenie przejscia dla
pieszych ul. Sikorskiego
przy budynku PKO BP S.A.

XIL.

Doswietlenie przejscia dla
pieszych ul. Kopernika —
skrzyzowanie ulicg Kajki




XIII.

Doswietlenie przejscia dla
pieszych ulica Sikorskiego
— skrzyzowanie z ulica
Kajki

XIV.

Doswietlenie przejscia dla
pieszych ul. Sikorskiego —
na wysokosci Przedszkola
,PUCHATEK"

Doswietlenie przejscia dla
pieszych ul. Sikorskiego —
przy skrzyzowaniu z ulicg
Mazurska

XVI.

Doswietlenie przejscia dla
pieszych ul. Mazowiecka —
przy budynku Mazowiecka
8

XVIIL

Doswietlenie przejscia dla
pieszych ul. Chopina — przy
ulicy Zjazdowej

XVIIIL.

Doswietlenie przejscia dla
pieszych ul. Chopina przy
budynku Chopina 15

XIX.

Doswietlenie przejscia dla
pieszych ul. Wojska
Polskiego przy budynku
Gimnazjum

XX.

DosSwietlenie przejscia dla
pieszych ul. Wojska
Polskiego przy budynku
Zespotu Szkdt

XXL.

Doswietlenie przejécia dla
pieszych ul. Sikorskiego —
skrzyzowanie  z ulica
Uroczg

Razem

Zamawiajacy:

Wykonawca:




