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Przedmiot umowy
1. W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr
BZP.271.17.2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016r., poz. 831 i 996),
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwg: ,Wykonanie
elewacji Lozy Masonskiej wraz z robotami towarzyszacymi”.
2. Przedmiot umowy obejmuje remont Lozy Masonskiej przy ulicy Mickiewicza 1 w Ketrzynie w oparciu
o dokumentacje budowlano wykonawczg — stanowigcg zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, ktora
zawiera szczegdtowy opis i zakres przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnosci:

1) Roboty rozbidrkowe,

2) Remont komindw,

3) Remont dachu,

4) Remont elewacji,

5) Wymiana orynnowania i rur spustowych,

6) Remont murku oporowego,

7) Remont opaski budynku,

8) Remont oranzerii,

9) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkéw na prowadzenie nadzoru archeologicznego zgodnie z Pozwoleniem 369/2016 z dnia
10.05.2016 roku.
10) Wykonanie iluminacji budynku.
UWAGA: Przedmiot umowy nie obejmuje opraw iluminacji. Oprawy do iluminacji zostang
dostarczone przez Zamawiajgcego.
3. W przypadku jakichkolwiek sprzecznoéci w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach
stanowigcych zatgczniki do umowy zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
umowy w sposdb zapewniajgcy prawidtowg realizacje inwestycji. W szczegdlnosci w przypadku
zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci umowy oraz dokumentéw nalezy miec
na wzgledzie, ze zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej umowy jest zapewnienie najlepszej
jakosci i funkcjonalnosci obiektow stanowigcych przedmiot umowy oraz zgodnosci przedmiotu umowy
Z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w my$l art. 65 kc, ze w przypadku
ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci umowy lub dokumentow przyjmowac sie bedzie
znaczenie i tre$¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu umowy,
analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkow



Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawaé sie znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku,
pomijac sie bedzie za$ znaczenie zmierzajgce do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.
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Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, iz skladajgc oferte dotozyt szczegdlnej i najwyzszej starannosci
doswiadczonego profesjonalisty oraz dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi do niej uwag i przyjmuje jg do realizacji.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy na ustalonych niniejszg umowag
warunkach, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami, przestrzegajac zasad wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz stosujgc sie
do zalecerh Zamawiajacego.
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest zapoznac sie z terenem budowy oraz jej
sgsiedztwem.
Wykonawca z chwilg dokonania protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia odbioru
koncowego robot przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy, jak rowniez wszystkie
zdarzenia majgce miejsce na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw prawa pracy, prawa w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak rowniez do zapewnienia ich przestrzegania przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzic) i oznakowac teren robot oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczen technicznych i
oznakowania placu budowy. Wykonawca na biezaco przez czas realizacji umowy dokonuje ich
kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jesli stwierdzi ich zty stan lub niekompletnos¢. Czynnosci te
Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swdj koszt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisbw oraz za
zapewnienie ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia w
trakcie realizacji robot, instalacji, urzadzen podziemnych Ilub infrastruktury naziemnej,
zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i whasciciela instalacji, urzadzen lub infrastruktury naziemnej
oraz wykona¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych wiasciciela, na swdj koszt i
wilasnym staraniem.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdow
mechanicznych i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2016 r. poz. 290).
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddow i $mieci.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikow, itp. w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy (zapewnienie dojazdow i
dojs¢ do innych posesji na czas prowadzenia robot). Dojazd do terenu budowy winien by¢
pozbawiony resztek materiatéw, btota i gruzu. Wykonawca zobowigzany bedzie naprawi¢ na swdj
koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, opfaty,
jak i ewentualne kary natozone przez policje, straz miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty
z winy Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia terenu i zaplecza budowy w pomieszczenia
sanitarno- higieniczne oraz ich utrzymanie w ilosci dostosowanej do poziomu zatrudnienia.
. Wykonawca zobowigzany jest po protokolarnym przekazaniu terenu budowy do:
) podiaczenia na witasny koszt licznikdw zuzycia energii elektrycznej i wody,

2) ponoszenia kosztdw zuzytej energii, wody, potgczen telefonicznych z placu budowy, wywozu
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odpaddw, odprowadzenia wod deszczowych, optat administracyjnych i przylaczeniowych,
ogrzewania budynku do daty odbioru koricowego robdt.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,
w tym drzew i krzewdw, w miejscach prowadzenia robdt.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robdt badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego.
Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem Ilub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robdt.



18. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktdre mogg powstac na skutek
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niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wéd gruntowych.
§3
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0S0bi€: wuurevrsresssrasrsrasesrassnrasnnsas
Kierownik budowy obowigzany jest uczestniczy¢ we wszystkich naradach koordynacyjnych
zwotywanych przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego, jak réwniez odbiorach
robot oraz odbiorach przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne celem uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
§4
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
5)terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku, gdy okaza sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do ustanowienia Inspektoréw Nadzoru w poszczegdlnych branzach,

ktorych personalia i zakres uprawnien przekaze Wykonawcy odrebnym pismem.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany 0séb petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru.

4. Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajgcego w osobie Kamila Radzewicza do udziatu z
Inspektorem Nadzoru w dokonywaniu odbiorow czesciowych oraz odbiorow robdt zanikajacych, o
ktorych mowa w niniejszej umowie.

§5
Materiatly do wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ wszystkie materiaty, urzadzenia oraz inne $rodki potrzebne
do wykonania przedmiotu umowy.
Strony o$wiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piSmie, wszystkie materiaty,
urzadzenia oraz inne Srodki bedg nowe i o jakosci okreSlonej w dokumentacji projektowej,
dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.), a ponadto bedg posiadac
aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa, w przypadku materiatdéw, urzadzen i innych Srodkow
nie podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa - aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci,
dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane dokumentacjg
projektowa wtasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatdw odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosdi, itp.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatow, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich probek
materiatow potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, ze jako$¢ materiatdw jest niezgodna z warunkami okreSlonymi w umowie,
Wykonawca usunie takie materiaty z placu budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi
z Zamawiajagcym w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Kategorycznie, pod grozba
nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie materiatow, ktdrych jakos$¢ jest niezgodna z
warunkami okreslonymi w umowie w obiekty budowlane, bedace przedmiotem umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji dotyczacej materiatow, urzadzen i
innych S$rodkow, w szczegdlnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow, deklaracji lub aprobat,
dokumentow gwarancyjnych, instrukcji obstugi i konserwacji i innych do czasu ich protokolarnego
przekazania Zamawiajgcemu.
§6
Materiatly z rozbiorki
Wykonawca zobowigzuje sie do przejecia na siebie obowigzkdw wytwdrcy odpaddw i prowadzenia
gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.
21 ze zm.).
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Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedng ilos¢ konteneréw na Smieci i odpady z
uwzglednieniem segregacji odpadéw, jak réwniez zapewni¢ regularne ich oprdznianie i wywozenie
$mieci i odpadow.

Odpady z rozbidrki Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wiasnym
zakresie.

Elementy powstate z rozbidrki nie s3 odpadami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy o odpadach.
Nie nalezy uzywac materiatow z rozbiorki do ponownego uzycia przy realizacji przedmiotu umowy.

87
Termin realizacji
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.
Strony ustalajg, ze przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie nie dluzszym niz 3 dni od
dnia podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot umowy w terminie do 28 pazdziernika
2016r. Jest to termin zakonczenia prac w terenie i zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do
odbioru.
Wykonawca przed zawarciem umowy winien przediozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo-finansowy, okreslajgcy wysoko$¢ wynagrodzenia dla poszczegdlinych
zakresow robdt budowlanych w uktadzie miesiecznym.
Harmonogram rzeczowo- finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu oraz wnioskowac¢ o wprowadzenie
wymaganych przez niego zmian, jezeli przemawia za tym jego wazny interes i nie sprzeciwiajg sie
temu wzgledy techniczne, zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy. Ostatecznie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo - finansowy stanowi zatgcznik nr 2
do umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego rozliczenia realizacji przedmiotu
zamdwienia.
W przypadku, gdy harmonogram rzeczowo- finansowy stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem pracy, strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia z
wiasnej inicjatywy lub w terminie 5 dni na Zadanie Zamawiajgcego skorygowanego
harmonogramu rzeczowo- finansowego. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktory
uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian.
Zmiana harmonogramu rzeczowo- finansowego zgodnie z ust. 6 nie wymaga sporzadzenia aneksu
do umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu kofcowego realizacji umowy.
§8
Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbioréw:
1) robdt ulegajacych zakryciu,
2) robot zanikajacych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robot,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia odbioréow wszystkich robdt ulegajacych
zakryciu i robdt zanikajgcych w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru/ przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiory robdt ulegajgcych zakryciu, robot zanikajacych
dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru/ przedstawiciela Zamawiajgcego w ciggu 5 dni od
dnia powiadomienia. Odbidr potwierdzany bedzie protokotem odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy. Jezeli Inspektor Nadzoru/ przedstawiciel
Zamawiajgcego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od dnia
powiadomienia. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru/przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku
niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru/przedstawicielowi Zamawiajgcego gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac otwory niezbedne dla zbadania
robot, a nastepnie na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
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robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora Nadzoru/ przedstawiciela Zamawiajgcego. Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje
protokotem odbioru czeSciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru/ przedstawiciela Zamawiajgcego wykazu robot
wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Wykaz robdt jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek wykonania prob
i sprawdzen oraz winien przedstawia¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentow pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

1) oryginat dziennika budowy,

2) osSwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami,

3) oswiadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

4) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty,

5) oswiadczenia kierownika budowy, Zze wbudowane materiaty budowlane zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz ze posiada
na potwierdzenie tego dokumenty,

6) kart gwarancyjnych na wbudowane urzadzenia i wyposazenie,

7) oSwiadczenia kierownika robodt sanitarnych i robdt elektrycznych, pomiar wydatku
wody w hydrantach zewnetrznych i wewnetrznych,

8) opracowanie instrukcji ochrony przeciwpozarowej budynku i wyposazenie zgodnie z
instrukcjg w sprzet ochrony przeciwpozarowej,

9) powykonawcze pomiary geodezyjne,

10) protokoty odbioru technicznego sieci sanitarnych, wodociggowych,

11) protokoty dopuszczenia do uzytkowania sieci sanitarnych, wodociggowych i urzadzen,
protokoty préb szczelnosci zewnetrznych sieci sanitarnych, wodociggowych,

12) protokoty odbioru technicznego instalacji elektrycznych, teletechnicznych, pomiaréw
instalacji elektrycznych, teletechnicznych, dokumentacji powykonawczej (w razie
potrzeby),

13) protokoty odbioréw czesciowych,

14) opracowanie $wiadectw charakterystyki energetycznej wybudowanych budynkéw,

15) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosic do wspOtpracy rzeczoznawcéw Ilub
specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale,
ktorych wykonat przedmiot Umowy. Przystgpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie
nie dtuzszym niz 30 dni od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnos¢
odbioru koncowego. W takiej sytuacji, w przypadku, gdy w chwili przerwania przez
Zamawiajacego odbioru koncowego z przyczyn wskazanych w poprzednim zdaniu, uptynat juz
termin na realizacje zamdwienia, Zamawiajgcy upowazniony bedzie do naliczania kar umownych
na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a niniejszej umowy naliczanych do momentu faktycznego dnia
zakonczenia robdt i zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego robdt. Podpisany protokét odbioru korncowego
robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad/usterek przedmiotu umowy, strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad/usterek. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy
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upowazniony jest do naliczania kar umownych, oraz po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego odbioru korcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koncowego robét.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
jakosci. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wdowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad/usterek
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad/usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczace usuniecia wady/usterki, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad/usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
Po usunieciu przez Wykonawce wad/usterek ujawnionych podczas przegladdéw gwarancyjnych,
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ dokonania odbiordw gwarancyjnych. Odbiory
gwarancyjne beda przeprowadzane w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15
dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci i okresu rekojmi, w celu oceny robot zwigzanych z
usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad/usterek, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci.
Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad/usterek ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkdéw wynikajgcych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego
Odbioru ostatecznego nalezy dokonac¢ nie poézniej niz w przeddzien uptywu okresu rekojmi i
gwarancji. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie
wady/usterki, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajgcy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé
wady/usterki.
§9

Wynagrodzenie i ptatnosci
Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej umowy  wynosi
.................................... zt netto plus podatek VAT 23%- .....cccevvvvevevveeveecieeeeennes 24, 4. f3cznie
......................................... zt brutto (stownie: ... 7).
Okres$lona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos¢ robot w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Réznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w
catosci. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 § 1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).
Zapis ust. 2 nie ma zastosowania w przypadku sporzadzenia protokotu koniecznosci robot
zamiennych uzgodnionego i podpisanego przez strony umowy. W takim przypadku kwota
okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu moze by¢ podwyzszona lub obnizona tylko i wylgcznie
o warto$¢ wynikajgcg z protokotu koniecznosci wykonania rob6t zamiennych.
Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato:
1) fakturami czeSciowymi za wykonane i odebrane roboty budowlane ujete w harmonogramie
rzeczowo—finansowym robot,
2) fakturg koncowa.



5. Faktury czeSciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru
z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego robot okreSlonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

6. Faktury, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1, regulowane bedg w terminie 30 dni od dnia ich
dostarczenia Zamawiajgcemu wraz z zatgczonymi protokotami odbioru czeSciowego wykonanych
robot budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego.

7. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot,
ptatng w terminie 30 dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ustepdw
ponizszych.

8. W przypadku stwierdzenia wad/usterek, o ktorych mowa w § 8 niniejszej umowy, zapfata
ostatniej czesci wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koricowag wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego robdt, zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie 30
dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego.

9. Wartosc¢ faktury koncowej nie bedzie nizsza niz 10% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1.

10. Zaptata poszczegdlnych czeSci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem z konta
Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.

11. Spetnienie $wiadczenia przez Zamawiajgcego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

12. W przypadku wystgpienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury:

1) protokdt odbioru wykonanych robot potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego, w
ktorym bedgq wyszczegdlnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw lub do ktérego bedg zatgczone protokoty odbioru
robot wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,
3) kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci dokonane przez Wykonawce na
rzecz Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow,

4) o$wiadczenia Podwykonawcdéw/dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez
nich zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze
wszystkie zobowigzania wobec podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow zostaty
uregulowane. Zaptata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po
udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich
podwykonawcdw i/lub dalszych podwykonawcow.

13. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 13, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa
w ust. 13 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

14. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw sktadanych wraz z fakturg/ rachunkiem.

15. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z Zzadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu Zzgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

17. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajgce szczegotowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos$¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.



18. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 17 podwazajgcych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy.

19. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 18 i wykaze niezasadno$c takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych mowa w ust. 18, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

20. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 17 uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 18 i potwierdzi zasadno$¢ takiej
ptatnosci.

21. Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

22. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowacé wylgcznie nalezne  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

23. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z
niniejszej Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okreSlonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen okresSlonych niniejszg
Umowa.

24. Zamawiajacy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

25. Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego
w ztotych polskich.

26. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

27. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

28. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sagdowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29. Na wniosek Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca
bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnietego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz



udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia
takiej informacji.

30. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
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o$wiadczenia Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych

zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.
§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniodst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi Kwote ..........c.ccceeeveveicnennnnen.
ZotyCh (SFOWNIE: ..o ).

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ........ccceeveieeiiieeiieees
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz gotowka Wykonawca przedstawi dokument potwierdzajacy udzielenie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawierajacy klauzule o nieodwotalnosci
oraz zapewnia bezwarunkowa wyplate przez Gwaranta (Poreczyciela) na pierwsze
Zzadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej w Zadaniu.
Tres¢ poreczenia/gwarancji nie zawiera warunkow ograniczajacych zaspokojenie z
poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z zaspokojenia kar umownych i
odsetek, gwarantowanie zaplaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie
zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktdre majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota W WYSOKOSCI ......ceeeveveieicieienne, zb (Stownie: ..o ) stanowigca
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona w terminie 30
dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie:
....................................... ), zostanie zwrdcona/zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krdtszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 8 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

10. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

11. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 17 niniejszej umowy wystgpi

1.

konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
§11
Rekojmia i Gwarancja
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementdéw przedmiotu umowy wynosi ...... miesiecy (min. 60 miegicy wartg¢ zostanie
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wpisana po zieeniu ofert) liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru
koncowego robdt na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutlu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie ... miesiecznej gwarancji (min. 60 miegicy warto¢

zostanie wpisana po Zeniu ofert )za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu
umowy, liczgc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy z wyjgtkiem urzadzen, na
ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug
gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze okres
gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robdt zawierajgcego
potwierdzenie usuniecia wad, za$ w stosunku do elementu (czesci) robot, w ktdrej to ujawniono i
usunieto wade w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.
W przypadku stwierdzenia wad/usterek przy odbiorze okres gwarancji liczony jest od dnia
podpisania protokotu odbioru kofcowego robot zawierajgcego potwierdzenie usuniecia
wad/usterek, zas w stosunku do elementu (czesci) robot, w ktdrej to ujawniono i usunieto
wade/usterke w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.
Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego,
jako zatgcznik do protokotu.
Gwarancja obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta),
2) regularng konserwacje oraz przeglady techniczne na podstawie zalecen producentéw
poszczegobinych urzgdzen,
3) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak i powstatych w okresie gwaranciji,
4) ponoszenie przez Wykonawce kosztéw przegladéw gwarancyjnych oraz kosztow
materiatow eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych
urzadzen (rzeczy) w okresie gwaranciji.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
1) dzialania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czesci.
Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez
wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktére wymagajg przegladoéw serwisowych.
Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczeg6towo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynikac
tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegolnosci zasady te nie moga
sie r6zni¢ na niekorzy$¢ zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementow
podlegajgcych gwaranciji.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen
i instalacji — w ciggu 48 godzin. W przypadku zgody Zamawiajgcego termin na usuniecie wad i
usterek moze zosta¢ wyznaczony na diuzszy niz okreslone w tym paragrafie. W takim przypadku
termin na usuniecie wad i usterek zostanie okreslony przez Zamawiajgcego w zgtoszeniu wad/
usterek.
Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminach
okreslonych w ust. 12, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy inny termin, 2z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego terminu
bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.
W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie
z termindéw, o ktérych mowa w ust. 12-13, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami wykonawce lub potrgcajgc te  koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udzialem przedstawicieli
wykonawcy i zamawiajgcego. Niestawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje
czynno$ci spisania protokotu.
Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie pézniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia zamawiajgcego przez wykonawce o dokonaniu naprawy.
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Jezeli wada lub usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynagt, wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie

wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a

datg ich usuniecia.

Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub pocztg

elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu ...........ccccccceeeen. oraz adres e - mail

.............................. dostepny co najmniej w godzinach 08.00- 15.00. Zgtoszenia przestane po

godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak wystane w najblizszym dniu roboczym o

godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy .

Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzany jest do dokonywania serwisu zamontowanych

urzadzen na zasadach okre$lonych przez producenta urzadzenia przez okres trwania gwarancji.

§12
Ubezpieczenie

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy na zasadach okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy

lub w zwigzku z wykonywaniem robdt, chyba ze wylacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest

osoba trzecia, za ktdrg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci wobec osdb

trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za

nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepisow KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez

Wykonawce umowy lub obowigzujgcych przepisow, chyba ze wylgcznie odpowiedzialnym za

powstate zdarzenia jest Zamawiajgcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujace swym zakresem co

najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju

zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub

0s0b trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z

wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy,

Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 4 winno obejmowac okres budowy, bedacej przedmiotem

niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robdot z mozliwoscig

przedtuzenia w sytuacji wystgpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego w

przedmiocie umowy.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 4 muszg zapewniaé wyptate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktorych mowa w ust. 4, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia

przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia,

co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania umowy przez

Wykonawce.

§13
Odstagpienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z umowa, powodujgc ich wadliwo$¢ i nie dokona ich naprawy,
pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajgcego
odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 10 dni od
dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwioce tak dalece z realizacjg robot, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu
zakonczenia robdt,

4) podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji praw wynikajgcych z umowy, jej czesci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie,

5) jezeli suma kar umownych za zwiloke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 30 % Ceny
ofertowej brutto;
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6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze ZzgdaC wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy,

7) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy,

8) nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na piSmie w okresie 10 dni od
dodatkowego wezwania , z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na czesé

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem

zZtozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o

odstgpieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) zwiloka Zamawiajagcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej Ilub terenu budowy
przekracza 60 dni;

2) zwioka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robot w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci , z
wyijatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar
umownych;

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie w
wykonywaniu robdt trwa dtuzej niz 60 dni;

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o

przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w

wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.

Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem

zZtozonym w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o

odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyé
Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, Materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat pfatnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpozniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosc¢

do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgloszenia w

tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior

jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone Ilub wniesione Materialy i urzadzenia,
niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest
do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy
pod swdj dozor terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentdw sporzadzonych przez lub na rzecz

Wykonawcy w zwigzku z zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdot na swoje
ryzyko i koszt.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.
W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
Szczegotowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatdow, konstrukgji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nie nadajace sie do wbudowania w inny
obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie
inne  uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktora
spowodowata odstgpienie od Umowy.
§14
Kary umowne
1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwioki w stosunku do uzgodnionego umowa terminu zakonczenia rob6t w wysokosci 1.000 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robdt a
faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) zwtoki w usunieciu wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru kofcowego robdt w wysokosci
1.000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,

c) za zwitoke w usunieciu wad/usterek w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci w wysokosci
1.000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 100.000 zt. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

e) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1.000 zt za kazdy nie
przediozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,

f) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
1.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

g) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1.000 zt za rozpoczety dzien zwioki,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 1.000 zt za kazde naruszenie,

i) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 10.000 zi,

j) za zawinione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace
powyzej 3 dni w wysokosci 1.000 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

k) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia skfadek, a
takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy
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ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokosci 1.000 zt, za kazde naruszenie,

I) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow, Zamawiajgcy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 500 zt za kazde naruszenie,

m) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego -w wysokosci 1.000 zt,

n) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z
Umowy, w szczegodlnosci naruszenia obowigzku uczestnictw a w naradach koordynacyjnych,
naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bezpieczenstwa, higieny
pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajgcy jest uprawniony do nafozenia kary umownej w
wysokosci 500 zt za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika budowy. Kara umowna
z tytutlu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci
100.000 zt. Kara nie przystuguje w szczegdlnosci, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych, art. 645 kodeksu
cywilnego. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec
Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w § 13 ust. 1 niniejszej
umowy.

b) za kazdy dzien zwtoki w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy zapfaci
Wykonawcy odsetki ustawowe,

c) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu terenu budowy
lub dokumentéw koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 1.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢é z wierzytelnoSciami

wynikajacymi z faktur wystawionych przez Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na potracenie

kar z sum naleznych Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub innych

zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym

kosztéw.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

terminow.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa

cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potragcanie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§15
Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosS¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robdot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja

projektowg, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan

materiatowo- konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w

dokumentacji projektowej, ktdrych potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktorych nie mozna

byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian

rozwigzan materiatowo - konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych

w dokumentacji projektowej - o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze s3

spowodowane w szczegolnosci:

1) podwyzszeniem walordw techniczno- eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub obnizenie kosztow eksploatacji (np.
materiatdw  eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot lub kosztdw eksploatacji przedmiotu umowy
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3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy.

Podstawe wykonania robot zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru do dziennika
budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu koniecznosci
(wykonania robot zamiennych)”, ktory powinien zawierac: zakres robot zmiennych, uzasadnienie
koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajacy roznice pomiedzy wartoscig
robot podlegajacych zamianie, a wartoscig robot okreslonych do wykonania jako zamienne.
Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonanie robot zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru wykonywane mogg by¢ jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Do wyceny warto$ci robdt zamiennych nalezy stosowaC stawki okreslone w kosztorysie
ofertowym.
Platnosci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego ,Protokotu koniecznosci (wykonania robdt zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.
4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych w § 9 Umowy.
W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprocz informacji okreSlonych w ust. 3
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Wykonanie robot zamiennych strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.
Odbiory robot zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w § 8 niniejszej umowy.
W przypadku wprowadzenia robdt (Materiatéw ) zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci
rob6ét danego elementu robdt, a odpowiadajgcych elementom zawartym w szczegétowym
kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, zostanie
pomniejszone o warto$¢ roznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania
elementu zamiennego wg nastepujgcych  wskaznikdbw cenotwdrczych: przyjete do
kosztorysowania, w szczegotowym kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej
umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztoéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéow zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatow /M/.

W przypadku robdt zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robot danego elementu

robot, a nieodpowiadajgcych opisowi pozycji w szczegdtowym kosztorysie ofertowym,

wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ rdznicy miedzy
kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych
zasad Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od Srednich cen

Materiatdw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud,

Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu

poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana jako Srednie) za okres ich

wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okres$lonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),

a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie

stosowanych katalogdw lub naktaddéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli

cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajgcy wprowadzi korekte.

Oprocz przypadkéw okreslonych w ust. 1 - 3 Wykonawca jest uprawniony do Zgdania zmiany

Umowy w zakresie Materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesSci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zZmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

2) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5
Prawa budowlanego,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie



znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktdére moga
skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,
4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujac ego prawa,
5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
§16
Podwykonawstwo
Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcdw, dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikdw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.
Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;
2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;
4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazong poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosdi, iz:

1) termin zapfaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbiorow czeSciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy.

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,
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7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy
zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem
sg roboty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s3
dostawy lub ustugi,

Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig
Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) terminu zapfaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

4) co do zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot wyzszych niz wynikajace z
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

5) Wymogdw dotyczacych rekojmi lub gwarangji, innych niz okreslone w niniejszej umowie,

6) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez
Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢
wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z ich wyceng, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byé
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia mu projektu umowy nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreSlonym w ust. 11 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnos$ci w nastepujgcych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust. 7-8,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.10,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma byC realizowana przez
podmiot trzeci, na zasoby ktdrego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6) gdy termin ptatnosci jest dtuzszy niz w umowie z Zamawiajgcym,

7) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejszg Umowg dla tych robdt,
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8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 11 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy

w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia

zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw

do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 12.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia

kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %

wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, oraz Uméw o

podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu

obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku

braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z

ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 11-17.

Do zmian istotnych postanowien Umdw o podwykonawstwo, innych niz okreSlone w ust. 21,

stosuje sie zasady okreslone w ust. 10-16.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie

spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng

odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane

przez Podwykonawce.



1.

§17
Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moZze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na

pismie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych

przewiduje zmiany umowy w nastepujgcym zakresie:

1) zmiany terminu wykonania umowy, w szczegolnosci w nastepujgcych sytuacjach:

a) wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,

b) wystgpienie warunkdéw atmosferycznych w szczegdlnosci:

- uniemozliwiajgcych prawidlowe wykonanie/prowadzenie zamowien/robdt
budowlanych, zgodnie z technologig ich wykonywania, normami Iub innymi
przepisami, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, wymagajacej
konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

- klesk zywiotowych

—fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony
przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

c) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian w
dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreSlonego
rodzaju robdt majacych wptyw na termin wykonywania robdt- fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru,

d)wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub
wykonawcy, udzielenia zaméwien dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktére wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

e) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich
zaniechania, do wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

f) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

g) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

h) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot,

i) wystgpienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

j) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, dokumentacji projektowej
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,

k) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ warunkdow
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

I) wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji
projektowej oraz SIWZ warunkow terenowych,

m) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

n)w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz tp.,

o) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, $rodkéw kredytowych
dofinansowania ze $rodkdw Unii Europejskiej,

p) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wlascicieli nieruchomosci, przez ktorg
przebiega planowana inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,

q) skrocenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania w
danym roku budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie
$rodkéw unijnych,

2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany przedmiotu zamoéwienia w przypadku wystgpienia robot zamiennych,

b) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,

c) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto
z oferty Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy,



zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania
zamowienia wykonania zamoéwienia. W takim przypadku Wykonawca skfada pisemny
wniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od
towaréw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
prawne, w tym okres$la¢ wptyw zmiany stawki VAT na koszty zwigzane z wykonaniem
umowy, w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztdw, na ktore ta
zmiana miata wptyw, w ktoérym zostanie wskazana warto$¢, o jaka powinna wzrosngé
warto$¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych wyzej wartosci oraz jaki te
zmiany miaty wplyw na zaktadany zysk. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Zamawiajacy
uprawniony jest do Zzadania dodatkowych wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej
kalkulacji przedstawienia dodatkowych dokumentéw potwierdzajacych prawdziwosc
przedstawionych danych oraz sktadania zastrzezen do ztozonych dokumentdw, Zadania
wprowadzenia do  przedstawionej  kalkulacji  uwzgledniajgcych  zastrzezenia
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w lit. ¢ niniejszego paragrafu,
wyznaczy date podpisania aneksu. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia
jedynie w zakresie pfatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy

3) zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, lub poprzez przedituzenie

terminu zakonczenia robot w przypadku:

a) zmiany przedmiotu zamowienia w przypadku wystgpienia robot zamiennych,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,

c) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu, ktére moga
skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozern niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

d) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenu budowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

g) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

h) poprawy parametréw technicznych, jakosci, prawnosci, wydajnosci lub innych
parametrow charakterystycznych dla danego elementu robdt budowlanych, dostaw,

i) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta
urzadzen i wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe
parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

j)  wycofania z produkcji okre$lonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na
rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana
zaprzestaniem produkgji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

k) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych
nie mozna usung¢ winny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony.

[) zmiany osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy.
Zmiana ktorejkolwiek z oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0séb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia oséb wymaganego
postanowieniami  Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamoéwienia. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
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11.

12.

przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu wykonania robot.

m) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

n) wystgpienia koniecznosci zmian osob Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna,
ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tych osdb na inne spetniajgce nadzien sktadania ofert warunki
okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
zamawiajgcego. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o
ktorej mowa w niniejszej literze nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem
do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana
jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robot. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego
zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktdrych mowa w niniejszej literze winna by¢ dokona
wpisem do Dziennika budowy.

0) ograniczenie zakresu robot wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikty w trakcie
realizacji robot i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia
tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy.

W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 i 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢
szczegotowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1 lit a.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robdt lub ich czesci, tempo robdt wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe
ich zakonczenie, Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce
Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt,
zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi
Nadzoru wniosku dotyczagcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktdrym mowa w poprzedzajgcym ustepie powinien zostaC przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pozniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym wykonawca dowiedziat
sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg i
informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca obowigzany jest do biezacego dokumentowania okolicznosci bedacych podstawg do
zadania zmiany umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 6-7, Inspektor Nadzoru jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 8 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zgdanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru dokumentacji, o
ktorej mowa w ust. 8 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 6-7 wraz z
informacjami uzasadniajgcymi zgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego Zzadania zmiany mowy, i przekazania go
Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

W terminie 5dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.



§18
Postanowienia koncowe

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.
Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z tresSci niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosSci cesji. .
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



