



GMINA MIEJSKA  
KĘTRZYN

Kętrzyn, dnia 18.08.2016 r.

## Do wszystkich Wykonawców postępowania nr BZP.271.15.2016

znak: **BZP.271.15.2016**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **BZP.271.15.2016** w trybie przetargu nieograniczonego „**Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina– I etap**”

### **MODYFIKACJA nr 3 do SIWZ**

W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kętrzyn postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego: „**Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina– I etap**”, znak postępowania **BZP.271.15.2016**, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831) wprowadza modyfikację zapisów istotnych postanowień umowy stanowiących zał. nr 8 do SIWZ w następującym zakresie:

1) w § 7 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Wykonawca przed zawarciem umowy winien przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy, określający czas i wysokość wynagrodzenia dla poszczególnych zakresów robót budowlanych w układzie miesięcznym”.

2) w § 9 ust. 25 otrzymuje następujące brzmienie:

„25. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy płatności bezpośredniej za uzasadnioną.”

3) w § 10 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. .... (słownie: .....), zostanie zwrócona/zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady”.

4) w § 14 ust. 1 pkt 2 lit d otrzymuje następujące brzmienie:

„d) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 10.000 zł za każdy dzień zwłoki.”

5) w § 17 w ust. 2 pkt 2 po lit. e tiret pierwszy otrzymuje brzmienie:

„- szczegółową kalkulację kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia. W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Kalkulacja podlega akceptacji przez Zamawiającego,”

Na stronie internetowej Zamawiającego

[http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia\\_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/](http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/)

do pobrania zmodyfikowane, ujednocione istotne postanowienia umowy – zał. nr 8 do SIWZ zawierające zmodyfikowane zapisy.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Z poważaniem

**Burmistrz Miasta  
(-) Krzysztof Hećman**

Sporządzili:  
K.R. , B.S.