
Znak: BZP.271.19.2016                                                                                          
                 zał. nr 8 do SIWZ 

 

 
Istotne postanowienia umowy nr BZP.272……..2016 

 
zawarta w dniu ……..2016 r. w Kętrzynie pomiędzy: 
Gminą Miejską Kętrzyn  

z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11 

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440 
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kętrzyn w osobie Krzysztofa Hećmana 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Kętrzyn – Władysława Litwinowicza 
zwaną dalej Zamawiającym 

a 

……………………………………………………………………………………………….……………………. 

z siedzibą …………………………………………………………………………………………………………….……., 

zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w ………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr ……………………… z kapitałem zakładowym ……………. zł,  

NIP …………………  

reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………  –  …………………………….…. 

2. …………………………………….  –  ……………………………..…. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

o następującej treści: 

 

§ 1 
Przedmiot umowy  

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 

BZP.271.19.2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Transgraniczne 
Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina – I 

etap”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje przebudowę Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie w 
oparciu o dokumentację budowlano wykonawczą (zwaną dalej dokumentacją projektową) – 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, która zawiera szczegółowy opis i zakres przedmiotu 
zamówienia, w szczególności: 

1) roboty rozbiórkowe, 

2) usunięcie drzew, krzewów objętych dokumentacją projektową wraz z karczowaniem, 
3) budowa budynku głównego wraz z instalacjami, 

4) budowa budynku kasowego wraz z instalacjami, 
5) budowa budynku garażowego wraz z instalacjami, 

6) przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z wyposażeniem, 
7) przebudowa boiska piłkarskiego wraz z wyposażeniem, 

8) przebudowa wszystkich trybun objętych dokumentacją projektową wraz z instalacjami, 

9) budowa boiska treningowego wraz z wyposażeniem, 
10) budowa boiska rekreacyjnego wraz z wyposażeniem, 

11) budowa wszystkich ogrodzeń, bram, furtek, piłkochwytów, murów oporowych, schodów 
terenowych, wiaty śmietnikowej, tablicy wyników objętych dokumentacją projektową,  

12) budowa wszystkich zewnętrznych sieci elektrycznych, 

13) budowa oświetlenia zewnętrznego parkingu, alejek, boisk, 
14) budowa wszystkich zewnętrznych sieci sanitarnych, odwodnienia: terenu, parkingów, dróg, 

boisk, 
15) budowa wszystkich zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych, 

16) budowa systemu kasowo – dostępowego, 
17) budowa monitoringu obiektu, 

18) budowa nagłośnienia obiektu, 



19) niwelacje całego terenu do zaprojektowanych rzędnych, 
20) opracowanie instrukcji ochrony przeciwpożarowej budynku i wyposażenie zgodnie z instrukcją w 

sprzęt ochrony przeciwpożarowej, 
21) opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej wybudowanych budynków, 

22) Wykonanie wszelkich badań (na zasadach/wymaganiach określonych przez PZLA) związanych z 

uzyskaniem certyfikatu PZLA stadionu lekkoatletycznego dla kategorii opisanej w dokumentacji 
projektowej, 

23) Uzyskanie na rzecz Zamawiającego certyfikatu PZLA dla stadionu lekkoatletycznego w kategorii 
zaprojektowanej w dokumentacji projektowej. 

24) Obsługa geodezyjna. 
25) Udostępnienie terenu budowy dla Wykonawcy II etapu robót. 

26) Wykonanie dokumentacji powykonawczej budowy. 

UWAGA – Przedmiot umowy nie obejmuje: budowy chodników, dróg, parkingów, palcu zabaw, placu 
rekreacyjnego, siłowni zewnętrznej, ławek, zewnętrznych koszy na odpady, zieleni w postaci 

trawników oraz sadzenia drzew i krzewów, wyposażenia wyszczególnionego w spisie przyjętych 
elementów wyposażenia zawartym w „Projekcie wyposażenia obiektów” pod pozycjami 71, 66, S23 - 

S42, A1 – A51, A54 – A57, A61, A65 – A66, A68, A69, A70, A72, A81, A82, 83, A84, A85 oraz 

umeblowania pomieszczeń w budynku kasy. 
3. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach 

stanowiących załączniki do umowy zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej 
umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację inwestycji. W szczególności w przypadku 

zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści umowy oraz dokumentów należy mieć 
na względzie, że zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej umowy jest zapewnienie najlepszej 

jakości i funkcjonalności obiektów stanowiących przedmiot umowy oraz zgodności przedmiotu umowy 

z obowiązującymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 kc, że w przypadku 
ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści umowy lub dokumentów przyjmować się będzie 

znaczenie i treść korzystniejszą pod względem zapewnienia jakości wykonania przedmiotu umowy, 
analogicznie też w przypadku ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności co do zakresu obowiązków 

Wykonawcy pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu istnienie obowiązku , 

pomijać się będzie zaś znaczenie zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku.  
 

§ 2 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż składając ofertę dołożył szczególnej i najwyższej staranności 

doświadczonego profesjonalisty oraz dokonał pełnej analizy dokumentacji projektowej zadania     
inwestycyjnego, nie wnosi do niej uwag i przyjmuje ją do realizacji. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy na ustalonych niniejszą umową 
warunkach, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami 

prawa, normami, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej  oraz stosując się 
do zaleceń Zamawiającego w stanie gotowym do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie do 

Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego.  

3. Wykonawca z chwilą dokonania protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia odbioru 
końcowego robót przejmuje pełną odpowiedzialność za teren budowy, jak również wszystkie 

zdarzenia mające miejsce na terenie budowy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa pracy, prawa w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również do zapewnienia ich przestrzegania przez 

podwykonawców i dalszych podwykonawców. 
5. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć (wygrodzić) i oznakować teren robót oraz dbać o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy. 
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń technicznych i 

oznakowania placu budowy. Wykonawca na bieżąco przez czas realizacji umowy dokonuje ich 
kontroli oraz wymiany i uzupełnień, jeśli stwierdzi ich zły stan lub niekompletność. Czynności te 

Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój koszt.  

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz za 
zapewnienie ochrony własności publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia w 

trakcie realizacji robót, instalacji, urządzeń podziemnych lub infrastruktury naziemnej, 
zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie przedstawiciela 

Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji, urządzeń lub infrastruktury naziemnej 

oraz wykonać niezbędne naprawy ich uszkodzeń wg wytycznych właściciela, na swój koszt i 
własnym staraniem.  



8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki bezpieczeństwa w ruchu pojazdów 
mechanicznych i pieszym oraz prowadzić roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2016 r. poz. 290 ze zm.). 
9. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, 
chodników, krawężników, itp. w związku z realizacją przedmiotu umowy (zapewnienie dojazdów i 

dojść do innych posesji na czas prowadzenia robót). Dojazd do terenu budowy winien być 
pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu. Wykonawca zobowiązany będzie naprawić na swój 

koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, 
jak i ewentualne kary nałożone przez policję, straż miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały 

z winy Wykonawcy.   

11. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia terenu i zaplecza budowy w pomieszczenia 
sanitarno- higieniczne oraz ich utrzymanie w ilości dostosowanej do poziomu zatrudnienia. 

12.  Wykonawca zobowiązany jest po protokolarnym przekazaniu terenu budowy do: 
1) podłączenia na własny koszt liczników zużycia energii elektrycznej i wody, 

2) ponoszenia kosztów zużytej energii, wody, połączeń telefonicznych z placu budowy, wywozu 

odpadów, odprowadzenia wód deszczowych, opłat administracyjnych i przyłączeniowych, 
ogrzewania budynku do daty odbioru końcowego robót.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót. 
14. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roślinnej,  

w tym drzew i krzewów, w miejscach prowadzenia robót. 
15. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robót bądź 

urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu 

poprzedniego. 
16. Wykonawca  jest  zobowiązany  chronić  przed  uszkodzeniem  lub  kradzieżą  wykonane  przez  

siebie  roboty  i  materiały przeznaczone do wykonania robót. 
17. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć roboty przed szkodami, które mogą powstać na skutek 

niekorzystnego działania warunków atmosferycznych lub wód gruntowych. 

 
§ 2a 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawców na podstawie umowy o  pracę  osób wykonujących roboty budowlane objęte 

przedmiotem zamówienia, tj.: 

1) roboty rozbiórkowe 
2) roboty ziemne 

3) roboty konstrukcyjne 
4) roboty wykończeniowe 

 - jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014. poz. 1502 z późn. zm. ). 

2. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, tj. tych, które 

może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiający 
nie wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.  

3. Osoby wskazane w ust 1 winny być zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem 
powierzonych im zadań.  

4. Zamawiający zastrzega sobie podczas realizacji przedmiotu zamówienia prawo kontroli spełniania 

wymogu, o którym mowa w niniejszym paragrafie. Wykonawca jest zobowiązany do okazania 
Zamawiającemu, na jego każdorazowe wezwanie dokumentów potwierdzających fakt 

zatrudnienia osób wykonujących czynności w odniesieniu do których, Zamawiający zastrzegł 
obowiązek zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, np. umowa o pracę; zgłoszenie do 

ZUS/KRUS, wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia w terminie 3 dni od daty 
otrzymania wezwania. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników 

zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Dokumenty udostępniane Zamawiającemu powinny zapewniać bezpieczeństwo i ochronę 
wrażliwych danych osobowych tam zawartych.  W przypadku, gdy Zamawiający do weryfikacji 

zobowiązany będzie posiadać stosowne pełnomocnictwa do przedłożenia przed ZUS/KRUS, 
Wykonawca/podwykonawca na pierwsze wezwanie bezzwłocznie je dostarczy. Wykonawca ma 

prawo wykazać, że nie zostały spełnione przesłanki do zatrudnienia osób na podstawie stosunku 

pracy wynikających z kodeksu pracy.  



5. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zadania na 
umowę o pracę osób, w odniesieniu do których Zamawiający postawił ten wymóg, 

nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów lub też innych żądanych dokumentów w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w 

wysokości określonej w załączonych do SIWZ istotnych postanowieniach umowy, a także 
zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami 

wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową 
cywilnoprawną. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na umowę o pracę 

osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia  
uchybienia  i  do  okazania  Zamawiającemu  dokumentów potwierdzających zatrudnienie 

powyższej osoby na umowę o pracę, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS, czy też 

wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia. 
 

§ 2b 
1. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do realizacji 

zamówienia zatrudnił dodatkowo co najmniej dwie osoby bezrobotne, które będą bezpośrednio 

uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia. Osoby te winny zostać zatrudnione przez Wykonawcę 
na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze 

pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy 
zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 645) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do 
pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy 

określonego w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) zatrudnienia co najmniej 2 osób bezrobotnych, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w ustępie 
1 - w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty podpisania niniejszej umowy, 

2)  przedłożenia Zamawiającemu dokumentów związanych z procedurą zatrudnienia, w 

szczególności zgłoszenia oferty pracy przedstawionej powiatowemu urzędowi pracy, odpisu 
skierowań osób bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz umowy o 

pracę z bezrobotnym - w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy dot. realizacji 
zamówienia.  

3. Zatrudnienie 2 osób bezrobotnych powinno trwać do końca realizacji przedmiotu umowy.  

4. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez Wykonawcę lub 
wygaśnięcia stosunku pracy, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego 

bezrobotnego w terminie do 60 dni od ustania stosunku pracy. W takim przypadku Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu dokumenty związane z procedurą zatrudnienia, w szczególności 

zgłoszenie ofert pracy przedstawione powiatowemu urzędowi pracy, odpisy skierowań osób 
bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz umowę o pracę z bezrobotnym w 

terminie do 60 dni od dnia rozwiązania poprzedniego stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez 

Wykonawcę lub jego wygaśnięcia.  
5. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących 

zatrudniania ww. osób na każdym etapie realizacji umowy. Na żądanie Zamawiającego, 
Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osób i 

przedłożyć dokumenty, o które wnioskuje Zamawiający.  

6. W przypadku niezatrudniania na zasadach wskazanych powyżej, w sposób nieprzerwany z 
zastrzeżeniem ust. 4, przy realizacji umowy wymaganych przez Zamawiającego dwóch osób 

bezrobotnych, Wykonawca będzie obowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w 
wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. s niniejszej umowy, chyba że Wykonawca wykaże, że 

niezatrudnienie osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę 
nie leżącą po stronie Wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych 

do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego 

realizacji lub odmowa przyjęcia pracy przez skierowane osoby.  
7. Jeżeli niezatrudnienie bezrobotnych w terminie określonym w ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 nastąpiło z 

przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w rozumieniu ust. 6, wtedy Zamawiający może 
zwolnić Wykonawcę z obowiązku zatrudnienia osób bezrobotnych lub określić inne warunki ich 

zatrudnienia, w tym wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin zatrudnienia bezrobotnych. 

 
 



§ 3 
Kierownik budowy 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ……………………………… 
2. Kierownik budowy obowiązany jest uczestniczyć we wszystkich naradach koordynacyjnych 

zwoływanych przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego, jak również odbiorach 

robót oraz odbiorach przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne celem uzyskania ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 
§ 4 

Obowiązki Zamawiającego  
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu 

budowy, 
4) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w 

zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy,  

5) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 
6) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,  

7) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w przypadku, gdy okażą się one 
niezbędne do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia Inspektorów Nadzoru w poszczególnych branżach,  
których personalia i zakres uprawnień przekaże Wykonawcy odrębnym pismem. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru.  

4. Zamawiający ustanawia przedstawiciela Zamawiającego w osobie Kamila Radzewicza do udziału z 
Inspektorem Nadzoru w dokonywaniu odbiorów częściowych oraz odbiorów robót zanikających, o 

których mowa w niniejszej umowie.  
 

§ 5 

Materiały do wykonania przedmiotu umowy  
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wszystkie materiały, urządzenia oraz inne środki potrzebne 

do wykonania przedmiotu umowy.  
2. Strony oświadczają, że o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie materiały, 

urządzenia oraz inne środki będą nowe i o jakości określonej w dokumentacji projektowej, 

dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.), a ponadto będą posiadać 

aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa, w przypadku materiałów, urządzeń i innych środków 
nie podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa - aprobaty techniczne, świadectwa jakości, 

dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodności potwierdzające wszystkie wymagane dokumentacją 
projektową właściwości, parametry techniczne i użytkowe. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do użytych 

materiałów odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, itp. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości materiałów, zaś 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich próbek 
materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna z warunkami określonymi w umowie, 

Wykonawca usunie takie materiały z placu budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi 
z Zamawiającym w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Kategorycznie, pod groźbą 

nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie materiałów, których jakość jest niezgodna z 
warunkami określonymi w umowie w obiekty budowlane będące przedmiotem umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej materiałów, urządzeń i 
innych środków, w szczególności dotyczy to wszelkich certyfikatów, deklaracji lub aprobat, 

dokumentów gwarancyjnych, instrukcji obsługi i konserwacji i innych do czasu ich protokolarnego 

przekazania Zamawiającemu. 
 

 
 

 

 
 



§ 6 
Materiały z rozbiórki 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenia 
gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 

21 ze zm.). 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędną ilość kontenerów na śmieci i odpady z 
uwzględnieniem segregacji odpadów, jak również zapewnić regularne ich opróżnianie i wywożenie 

śmieci i odpadów.  
3. Odpady z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje i w razie konieczności zutylizuje we własnym 

zakresie.  
4. Elementy powstałe z rozbiórki nie są odpadami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy o odpadach.  

5. Nie należy używać materiałów z rozbiórki do ponownego użycia przy realizacji przedmiotu umowy.  

 
§ 7 

Termin realizacji  
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy. 

2. Strony ustalają, że protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia 
podpisania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie do 31 sierpnia 2018r. Jest 

to termin zakończenia prac w terenie, uzyskania certyfikatu i zgłoszenia Zamawiającemu 
gotowości do odbioru.  

4. Wykonawca przed zawarciem umowy winien przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 
harmonogram rzeczowo-finansowy zakresu rzeczowego robót z uwzględnieniem poszczególnych 

etapów, zakresów robót budowlanych i terminów ich wykonania, ceny za ich wykonanie w 
układzie miesięcznym. 

5. Harmonogram rzeczowo- finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający 

ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do przedstawionego projektu oraz wnioskować o wprowadzenie 
wymaganych przez niego zmian, jeżeli przemawia za tym jego ważny interes i nie sprzeciwiają się 

temu względy techniczne, zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy. Ostatecznie 
zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo - finansowy stanowi załącznik nr 2 

do umowy i stanowi podstawę do finansowego i terminowego rozliczenia realizacji przedmiotu 

zamówienia.  
6. W przypadku, gdy harmonogram rzeczowo- finansowy stanie się niespójny z faktycznym 

postępem pracy, strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z 
własnej inicjatywy lub w terminie 5 dni na żądanie Zamawiającego skorygowanego 

harmonogramu rzeczowo- finansowego. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego, który 
uprawniony jest do zgłaszania  i wprowadzania w nim zmian.  

7. Zmiana harmonogramu rzeczowo- finansowego zgodnie z ust. 6 nie wymaga sporządzenia aneksu 

do umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu końcowego realizacji umowy.  
  

§ 8 
Odbiory  

1. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych umową do odbiorów: 

1) robót ulegających zakryciu, 
2) robót zanikających, 

3) częściowych, 
4) końcowego całości robót, 

5) gwarancyjnych, 

6) ostatecznego. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odbiorów wszystkich robót ulegających 

zakryciu i robót zanikających w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru/ przedstawiciela Zamawiającego. Odbiory robót ulegających zakryciu, robót zanikających 

dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru/ przedstawiciela Zamawiającego w ciągu 5 dni od 

dnia powiadomienia. Odbiór potwierdzany będzie protokołem odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy. Jeżeli Inspektor Nadzoru/ przedstawiciel 

Zamawiającego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest 
zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia 

powiadomienia. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez 



uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku 
niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru/przedstawicielowi Zamawiającego gotowości do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich 
odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania 

robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

3. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane 
roboty. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części 

robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika  budowy,  powiadamia  o  gotowości  do  odbioru  
Inspektora Nadzoru/ przedstawiciela Zamawiającego. Dokonanie odbioru częściowego następuje 

protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i 
zaakceptowanego  przez  Inspektora Nadzoru/ przedstawiciela Zamawiającego wykazu robót 

wykonanych częściowo, w terminie 5  dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru. Wykaz robót jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru  na  
podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. 

4. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy wpisanego 

do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru, po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  
5. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek wykonania prób  

i sprawdzeń oraz winien przedstawiać Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności:  

1) oryginał dziennika budowy,  
2) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i 

obowiązującymi normami,  
3) oświadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy,  
4) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały,  

5) oświadczenia kierownika budowy, że wbudowane materiały budowlane zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz że posiada 
na potwierdzenie tego dokumenty,  

6) kart gwarancyjnych na wbudowane urządzenia i wyposażenie,  
7) oświadczenia kierownika robót sanitarnych i robót elektrycznych, pomiar wydatku 

wody w hydrantach zewnętrznych i wewnętrznych,  

8) instrukcję ochrony przeciwpożarowej budynku i wyposażenie zgodnie z instrukcją w 
sprzęt ochrony przeciwpożarowej,  

9) powykonawcze pomiary geodezyjne,  
10) protokoły odbioru technicznego sieci sanitarnych, wodociągowych,   

11) protokoły dopuszczenia do użytkowania sieci sanitarnych, wodociągowych i urządzeń, 
protokoły prób szczelności zewnętrznych sieci sanitarnych, wodociągowych,  

12) protokoły odbioru technicznego instalacji elektrycznych, teletechnicznych, pomiarów 

instalacji elektrycznych, teletechnicznych, dokumentacji powykonawczej (w razie 
potrzeby),  

13) protokoły odbiorów częściowych,  
14) opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej wybudowanych budynków, 

15) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 

6. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W 

uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 
specjalistów branżowych. 

7. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale, 
których wykonał przedmiot Umowy. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie 

nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 

istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać czynność 

odbioru końcowego. W takiej sytuacji, w przypadku, gdy w chwili przerwania przez 

Zamawiającego odbioru końcowego z przyczyn wskazanych w poprzednim zdaniu, upłynął już 
termin na realizację zadania, Zamawiający upoważniony będzie do naliczania kar umownych na 



podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy naliczanych do momentu faktycznego dnia 
zakończenia robót i zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.  

9. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego 
robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron umowy. 

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad/usterek przedmiotu umowy, strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad/usterek. Jeżeli Wykonawca nie 
usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający 

upoważniony jest do naliczania kar umownych, oraz po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, 
jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

11. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót.  

12. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są na 30 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji 

jakości. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 
protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad/usterek 

gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

13. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad/usterek 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad/usterek ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia wady/usterki, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad/usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy.  

15. Po usunięciu przez Wykonawcę wad/usterek ujawnionych podczas przeglądów gwarancyjnych, 
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość dokonania odbiorów gwarancyjnych. Odbiory 

gwarancyjne będą przeprowadzane w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi, w ciągu 15 
dni przed upływem okresu gwarancji jakości i okresu rękojmi, w celu oceny robót związanych z 

usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.  

16. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

17. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad/usterek, sporządzanym 
po usunięciu wszystkich wad/usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji. Odbioru 

ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości.  

18. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad/usterek ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy.  
19. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego 

20. Odbioru ostatecznego należy dokonać nie później niż w przeddzień upływu okresu rękojmi i 
gwarancji. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie 

wady/usterki, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty 

budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś 
Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający 
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć 

wady/usterki. 

 
§ 9 

Wynagrodzenie i płatności  
1. Wartość kosztorysowa wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy wynosi 

……………………………… zł netto plus podatek VAT 23%- …………………………………….. zł, tj. łącznie 
………………………………….. zł brutto (słownie: …………………………………… zł ). 

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa 

w §1, wynikające wprost z przedmiaru robót będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia 
kosztorysowego oraz następujące koszty: 

1) przygotowanego przez Wykonawcę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, 
2) projektu organizacji robót, wykonania inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, 

3) koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych, 

zagospodarowania terenu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji 
obiektu bez wyłączenia z eksploatacji, przekopów kontrolnych, odtworzenie dróg, chodników, 



wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadów, zagęszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody, 
opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, inne 

koszty wynikające z niniejszej umowy.  
3. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości robót 

wynikających wprost z przedmiaru robót będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia 

kosztorysowego, wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub 
zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. 

4. W przypadku, gdy wystąpi konieczność dokonania robót innego rodzaju niż w przedmiarze robót  
( tzn. takie których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 2 lub 3 niniejszego paragrafu), a 

koniecznych do wykonania i objętych przedmiotem umowy, mogą być one wykonane na 
podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora 

Nadzoru i Zamawiającego, który stanowi dla Stron podstawę do sporządzenia aneksu do umowy. 

Roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę 
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te 

winny być opracowane w oparciu o następujące założenia: 
1) ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, K, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych 

złożonych przez Wykonawcę. 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu o zapisy w ust. 4 pkt 
1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) 

za okres ich wykonania dla województwa w którym są wykonywane, aktualnych  w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana jako średnie. Podstawą do 

określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku  braku odpowiednich pozycji w KNR-
ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona 

przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

5. W przypadku gdy do całkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest wykonanie tzw. 
robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych w §1, a koniecznych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu 
konieczności, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i samego Zamawiającego. 

Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć 

wykonywania robót dodatkowych. 
6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu 

na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 
7. Nie przewiduje się wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym za 

wyjątkiem sytuacji opisanej w §17 ust. 2 pkt 2 lit d-e umowy, w przypadku gdy cena 

roboczogodziny będzie na minimalnym dopuszczalnym prawem poziomie, jak również nie 
przewiduje się możliwości zmian składników cenotwórczych podanych w ofercie bez względu na 

zaistniałą w międzyczasie sytuację. 
8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne 

do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 

robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w §1. 
9. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji 

gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu 

określonego w §1. 

10. Za roboty niewykonane jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia wynagrodzenie nie przysługuje. 

11. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie się odbywało: 
1) fakturami częściowymi za wykonane i odebrane roboty budowlane ujęte w harmonogramie 

rzeczowo–finansowym robót, 
2) fakturą końcową.  

12. Faktury częściowe za wykonane i odebrane roboty budowlane w roku 2016 nie mogą przekroczyć 

kwoty 800.000,00 zł brutto, w roku 2017 nie mogą przekroczyć kwoty 12.000.000,00 zł brutto. 
13. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru  

z udziałem przedstawiciela Zamawiającego robót określonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. 

14. Faktury, o których mowa w ust. 11 pkt 1, regulowane będą w terminie …………………… (termin 

zostanie wskazany wg zadeklarowanego terminu płatności wskazanego w ofercie przez Wykonawcę, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę) dni od dnia ich dostarczenia Zamawiającemu wraz z załączonymi protokołami 



odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i 
przedstawiciela Zamawiającego. 

15. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową 
wystawioną na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót,  

płatną w terminie ……………………… dni od dnia złożenia jej w siedzibie Zamawiającego, z 

zastrzeżeniem ustępów poniższych. 
16. W przypadku stwierdzenia wad/usterek, o których mowa w § 8  niniejszej umowy, zapłata 

ostatniej części wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie 
protokołu odbioru końcowego robót, zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek, w terminie 

…………………….. dni od dnia złożenia jej w siedzibie Zamawiającego. 
17. Wartość faktury końcowej będzie wynosiła nie więcej niż 10% wynagrodzenia, o którym mowa w 

ust. 1. 

18. Zapłata poszczególnych części wynagrodzenia będzie następowała przelewem z konta 
Zamawiającego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach. 

19. Spełnienie świadczenia przez Zamawiającego następuje w dniu obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

20. W przypadku wystąpienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury: 

1) protokół odbioru wykonanych robót potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego, w 
którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców lub do którego będą załączone protokoły odbioru 
robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,  

2) kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 

3) kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności dokonane przez Wykonawcę na 

rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
4) oświadczenia Podwykonawców/dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez 

nich zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, że 
wszystkie zobowiązania wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców zostały 

uregulowane. Zapłata całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie możliwa jedynie po 

udokumentowaniu przez Wykonawcę braku jakichkolwiek zobowiązań względem wszystkich 
podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców.   

21. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których 
mowa w ust. 20, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie 

przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa 
w ust. 20 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania odsetek.  
22. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w 

przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą/ rachunkiem. 
23. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o 

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 
24. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 

Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania.  
25. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi co do zasadności żądania bezpośredniej 

zapłaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierające szczegółowe uzasadnienie 
zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do 

wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o 
podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 
26. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 25 podważających 

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 



2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, 

3) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy. 

27. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego  Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, 

jeżeli  Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 25 i wykaże niezasadność takiej płatności, 
lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 
28. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, jeżeli: 

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  udokumentuje jego zasadność, a Wykonawca nie 
złoży w trybie określonym w ust. 24 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty.  

2) jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 25 i potwierdzi zasadność takiej 
płatności.  

29. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu 
odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru 

dostaw lub usług. 
30. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w 

zakresie dostaw lub usług. 

31. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu 
płatności bezpośrednich jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności wynikającej z 

niniejszej Umowy. W przypadku różnic w cenach za wykonane roboty pomiędzy cenami 
określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami określonymi Umową Zamawiający uzna i 

wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego 

faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen określonych niniejszą 
Umową. 

32. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 
33. Kwota należna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego 

w złotych polskich.  

34. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do 

wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 
równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 

Zamawiającego względem Wykonawcy.  

35. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 
ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do 

depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 
Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

36. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do 
depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

37. Na wniosek Zamawiającego na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca 

bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące zakresu prac 
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczące osiągniętego w 

dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz 
udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do daty sporządzenia 

takiej informacji.  



38. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo 
oświadczenia Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych 

zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.  
 

§ 10  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę ……………………………….. 
złotych (słownie: ……………………………………………………………….). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: ……………………………… 
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej 

niż gotówka Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający udzielenie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawierający klauzulę o nieodwołalności 
oraz zapewnia bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze 

żądanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia, w wysokości wskazanej w żądaniu. 
Treść poręczenia/gwarancji nie zawiera warunków ograniczających zaspokojenie z 

poręczenia/gwarancji wierzytelności np. wyłączenie z zaspokojenia kar umownych i 

odsetek, gwarantowanie zapłaty jedynie bezspornych należności, ograniczenie 
zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.  

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 
prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia  

należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia. 
5. Kwota w wysokości …………………………….. zł (słownie: ………………………………………..) stanowiąca 

70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona/zwolniona w terminie 30 
dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, wynosząca 30% 
wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………………… (słownie: 

…………………………………), zostanie zwrócona/zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie  

okresu rękojmi za wady. 
7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
8. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 

okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

9. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 8 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 

dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z 

roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 
10. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w 
terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

11. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 17 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu  przedstawionego 
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 

podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego  wykonania umowy albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia 

na okres wynikający z aneksu do umowy. 
§ 11 

Rękojmia i Gwarancja 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady robót 
budowlanych, wbudowanych materiałów/wyrobów budowlanych łącznie ze wszystkimi 

nawierzchniami sportowymi wynosi …… miesięcy (min. 60 miesięcy, wartość zostanie wpisana 

po złożeniu ofert, zgodnie z deklaracją Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę) 



licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie 
rozszerzona przez udzielenie  .......... miesięcznej gwarancji jakości na roboty budowlane, 
wbudowane materiały/wyroby budowlane łącznie ze wszystkimi nawierzchniami sportowymi  

(min. 60 miesięcy, wartość zostanie wpisana po złożeniu ofert, zgodnie z deklaracją 

Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę), licząc od dnia odbioru końcowego całego 

przedmiotu umowy. Dodatkowo Wykonawca zapewni minimum 60 miesięczną gwarancję 
producenta w zakresie nawierzchni sportowych. 

3. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady urządzeń, 

akcesoriów i innego sprzętu wynosi 24 miesiące licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru końcowego robót na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

4. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie 
rozszerzona przez udzielenie  24 miesięcznej gwarancji jakości na urządzenia, akcesoria i inny 
sprzęt, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, z wyjątkiem przedmiotów, 
na które ich  producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji niż określony wyżej – według 
gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez 
producenta opcjonalnych okresów gwarancji.  

5. W przypadku stwierdzenia wad/usterek przy odbiorze okres gwarancji liczony jest od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia 

wad/usterek, zaś w stosunku do elementu (części) robót, w której to ujawniono i usunięto 
wadę/usterkę w okresie gwarancyjnym – termin gwarancji będzie liczony od nowa. 

6. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, 
jako załącznik do protokołu.  

7. Gwarancja obejmuje:  
1) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej 
gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta),  
2) regularną konserwację oraz przeglądy techniczne na podstawie zaleceń producentów 
poszczególnych urządzeń, 
3) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, 
jak i powstałych w okresie gwarancji,  
4) ponoszenie przez Wykonawcę kosztów przeglądów gwarancyjnych oraz kosztów 
materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych 
urządzeń (rzeczy) w okresie gwarancji.  

8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:  
1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,  
2) normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub ich części. 

9. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez 
wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych 
urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.  

10. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji 
użytkowania i eksploatacji dla  wszystkich elementów objętych gwarancją.  

11. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać 
tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą 
się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych  przez producentów elementów 
podlegających gwarancji.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i 
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń 
i instalacji – w ciągu 48 godzin. W przypadku zgody Zamawiającego termin na usunięcie wad i 
usterek może zostać wyznaczony na dłuższy niż określone w tym paragrafie. W takim przypadku 
termin na usunięcie wad i usterek zostanie określony przez Zamawiającego w zgłoszeniu wad/  
usterek. 

13. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminach 
określonych w ust. 12, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie 
Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy inny termin, z uwzględnieniem możliwości 
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu 
będzie zakwalifikowane jako  odmowa usunięcia wady lub usterki.  

14. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się 
z terminów, o których mowa w ust. 12-13, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek 
innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te  koszty z kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  



15. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego. Niestawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje 
czynności spisania protokołu.   

16. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty 
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.  

17. Jeżeli wada lub usterka elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 
elementu, dla którego okres gwarancji  już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do 
nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.  

18. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie 
wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a 
datą ich usunięcia. 

19. Zgłoszenie wad przedmiotu umowy będzie następowało w formie pisemnej, faksem lub pocztą 
elektroniczną. W tym celu  Wykonawca wskazuje nr faksu .......................... oraz adres e - mail 
.............................. dostępny co najmniej w godzinach 08.00- 15.00. Zgłoszenia przesłane po 
godzinach pracy Wykonawcy traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym o  
godzinie rozpoczęcia pracy Wykonawcy . 

20. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do dokonywania serwisu zamontowanych 
urządzeń na zasadach określonych przez producenta urządzenia przez okres trwania gwarancji. 

 

§ 12 
Ubezpieczenie 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego zwanego dalej KC.  

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie budowy 
lub w związku z wykonywaniem robót, chyba że wyłącznie odpowiedzialna za ich powstanie jest 
osoba trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób 
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót, o ile ponosi za 
nie odpowiedzialność według przepisów KC, w szczególności w wyniku naruszenia przez 
Wykonawcę umowy lub obowiązujących przepisów, chyba że wyłącznie odpowiedzialnym za 
powstałe zdarzenia jest Zamawiający.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i 
odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy oraz do terminowego opłacania należnych 
składek ubezpieczeniowych, minimum w następującym zakresie: 

1) od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 
obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku 
śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody 
spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy,  
2) od wszystkich ryzyk budowlanych na sumę ubezpieczenia w kwocie równej sumie 
wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1. 

12. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 4 winno obejmować okres budowy, będącej przedmiotem 
niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru końcowego robót z możliwością 
przedłużenia w sytuacji wystąpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego w 
przedmiocie umowy. 

13. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 4, muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 
płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.  

14. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 4, w szczególności składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Wykonawca. 

15. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia 
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 
Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, 
co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez 
Wykonawcę. 

16. Wykonawca na obowiązek przedkładania Zamawiającemu zaktualizowanej kopii polisy w 
przypadku dokonania zmian w treści polisy. 
 

 
 



§ 13 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca:  
1) wykonuje roboty niezgodnie z umową, powodując ich wadliwość i nie dokona ich naprawy, 

pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego 

odpowiedni termin do ich usunięcia;  
2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 20 dni i pomimo 

dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 10 dni od 
dodatkowego wezwania,  

3) pozostaje w zwłoce tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie dochowanie Terminu 
zakończenia robót,  

4) podzleca całość robót lub dokonuje uprzedniej cesji praw wynikających z umowy, jej części lub 

wynikającej z niej wierzytelności bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie,  
5) jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Wykonawcy przekroczy 30 % Ceny 

ofertowej brutto;  
6) w  razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, 
7) zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy, 

8) nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 
ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie w okresie 10 dni od 

dodatkowego wezwania , z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

9) w razie konieczności: 
a) 2  - krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy, lub  
b) dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy, Podwykonawcy 

lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o 

Podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone 
Zamawiającemu umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.  

3. Odstąpienie od umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem 

złożonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o 
odstąpieniu przez  Wykonawcę.  

4. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli:  
1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub terenu budowy 

przekracza 60 dni;  
2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu Protokołu odbioru przekracza 30 dni;  

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według Protokołu odbioru i załączonego do niego 

zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 30 dni od upływu terminu płatności , z 
wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar 

umownych; 
4)  na skutek polecenia Zamawiającego (bez szczególnego powodu) przerwa lub opóźnienie w 

wykonywaniu robót trwa dłużej niż 60 dni; 

5. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
przyczynie odstąpienia oraz po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego w 

wezwaniu Zamawiającemu do spełnienia zobowiązania. 
6. Odstąpienie od umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem 

złożonym w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o 
odstąpieniu przez Zamawiającego. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek:  

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 
i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć 

Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  
2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, Materiały i  inne prace,  za  które  Wykonawca  otrzymał  płatność  oraz  inną,  

sporządzoną  przez  niego  lub  na  jego  rzecz,  dokumentację projektową, najpóźniej w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego.  



8. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 
do odbioru robót przerwanych oraz  robót  zabezpieczających.  W  przypadku  nie  zgłoszenia  w  

tym  terminie  gotowości  do  odbioru,  Zamawiający  ma  prawo przeprowadzić odbiór 
jednostronny.  

9. Wykonawca  niezwłocznie,  a  najpóźniej w  terminie  do  20  dni  od  dnia  zawiadomienia  o  

odstąpieniu  od  umowy  z  przyczyn niezależnych  od Wykonawcy,  usunie z terenu budowy 
urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone  lub wniesione Materiały i urządzenia, 

niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 
Zamawiającemu.  

10. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  jedną  ze  stron,  Zamawiający  zobowiązany  jest  
do  dokonania  odbioru  robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy 

pod swój dozór terenu budowy. 

11. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z dokumentów sporządzonych przez lub na rzecz 
Wykonawcy w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.   

12. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót na swoje 
ryzyko i koszt.  

13. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 
14. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według 
stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury,  

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  i  dostarczenia  Zamawiającemu  inwentaryzacji  
robót według stanu na dzień odstąpienia. 

15. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

16. Szczegółowy  protokół  odbioru  robót  przerwanych  i  robót zabezpieczających  w  toku,  
inwentaryzacja  robót  i  wykaz  tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.  

17. Zamawiający  zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  za  roboty  wykonane  do  dnia  odstąpienia,  
pomniejszone  o  roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o 

obniżenie ceny na podstawie rękojmi  i  gwarancji  lub  inne roszczenia  odszkodowawcze  oraz  
pokryje  koszty  za  zakupione materiały i urządzenia nie nadające się do wbudowania w inny 

obiekt. 

18. Koszty  dodatkowe  poniesione  na  zabezpieczenie  robót  i  terenu  budowy  oraz  wszelkie  
inne  uzasadnione  koszty  związane  z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która 

spowodowała odstąpienie od Umowy. 
§ 14  

Kary umowne 
1. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu: 
a) zwłoki w stosunku do uzgodnionego umową terminu zakończenia robót w wysokości 10.000 zł 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a 
faktycznym dniem zakończenia robót, 

b) zwłoki w usunięciu wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego robót w wysokości 
5.000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad/usterek, 

c) za zwłokę w usunięciu wad/usterek w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości w wysokości 
5.000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad/usterek, 

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 5.000.000 zł. Zamawiający zachowuje w tym 
przypadku prawo do kar umownych należnych do dnia odstąpienia oraz do roszczeń z tytułu 
rękojmi i gwarancji odnośnie do prac dotychczas wykonanych, 

e) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu 
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany 
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 10.000 zł za każdy nie 
przedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmianę, odpis Umowy lub jego zmianę,  



f) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 
5.000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 
g) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 1.000 zł za rozpoczęty dzień zwłoki,  

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie, w wysokości 1.000 zł za każde naruszenie, 
i) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany 
do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 10.000 zł, 

j) za zawinione przerwanie realizacji robót z przyczyn obciążających Wykonawcę trwające 

powyżej 3 dni w wysokości 10.000 zł, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu 
robót, 

k) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek, a 
także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy 

ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w 

wysokości 5.000 zł, za każde naruszenie, 
l) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów, Zamawiający jest uprawniony do 

nałożenia kary umownej w wysokości 500 zł za każde naruszenie, 
m)  w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała 

inna  osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego -w wysokości 10.000 zł, 
n) w  przypadku  rażącego  naruszenia  podstawowych  obowiązków Wykonawcy, wynikających  z 

Umowy, w szczególności naruszenia obowiązku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, 

naruszenia zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad  bezpieczeństwa, higieny  
pracy  i  ochrony  zdrowia,  Zamawiający  jest  uprawniony  do  nałożenia  kary  umownej  w 

wysokości 500 zł za każde naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika budowy; 
o) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących co najmniej z jedną  z  czynności  wskazanych  w  §2a ust. 

1  umowy,  a  polegających  na  wykonywaniu  pracy  w  sposób określony w Kodeksie Pracy – 
w wysokości 5 000 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na 

umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione w § 
2a ust. 1 umowy niniejszej umowy, 

p) ujawnienia  przypadku  niespełnienia  wymogu  zatrudnienia  przez Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących co najmniej z jedną z czynności  wskazanych  w  
§2a ust. 1  umowy,  a  polegających  na  wykonywaniu  pracy  w  sposób określony w 

Kodeksie Pracy –- w wysokości 5 000 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu 
zatrudnienia przez Podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie 

realizacji zamówienia określonych w § 2a ust. 1 niniejszej umowy, 
q) za nieprzedłożenie dokumentu, o którym mowa w §2a ust. 4 Umowy w odniesieniu do 

pojedynczej osoby wykonującej czynności wymienione w §2a ust. 1 umowy, w wysokości 

200,00 złotych za rozpoczęty dzień zwłoki od dnia upływu terminu wyznaczonego na jego 
złożenie,  

r) za nieterminowe przedkładanie dokumentów, o których mowa w §2a ust. 4 Umowy w 
odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności wymienione w §2a ust. 1 umowy, w 

wysokości 200,00 złotych za rozpoczęty dzień zwłoki od dnia upływu terminu wyznaczonego na 

ich złożenie, 
s) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego 

liczby osób bezrobotnych wskazanej w § 2b niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobligowany 
do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu w wysokości 10 000 zł za każdą niezatrudnioną 

osobę bezrobotną poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego .  
Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia 

następnego po upływie terminu jej zapłaty.  

 
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 
5.000.000 zł. Kara nie przysługuje w szczególności, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z 
przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 645 kodeksu 
cywilnego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kar umownych wobec 



Wykonawcy  za odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w § 13 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

b) za  nie  przystąpienie  przez  Zamawiającego  do  odbiorów  robót  zgłoszonych  do  odbioru  
przez Wykonawcę w  terminach określonych Umową w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, 

c) za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem Umowy zapłaci 
Wykonawcy odsetki ustawowe. 

2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. 
3. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelnościami 

wynikającymi z faktur wystawionych przez Wykonawcę. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie 
kar z sum należnych Wykonawcy. 

4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych 
zobowiązań wynikających z Umowy. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów.  

6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych 
terminów. 

7. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa 
cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.   

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar z sum należnych Wykonawcy.  
 

§ 16 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawcy nie wolno powierzać wykonania zadania w całości lub w części Podwykonawcom bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

2. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części robót.  
2a. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany 

przedstawić oświadczenie w formie dokumentu JEDZ lub oświadczenia  lub  dokumenty  
potwierdzające  brak  podstaw  do  wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy PZP w stosunku do swoich Podwykonawców. Podwykonawcy, którzy nie wykażą braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania, nie zostaną dopuszczeni do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 

Wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Zapisy niniejszego ustępu stosuje się 

wobec dalszych Podwykonawców. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników w takim samym 

stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własne. 
4. Wykonawca może: 

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w 
ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom; 

2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie; 
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie; 

4) zrezygnować z Podwykonawstwa. 

5. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażoną poprzez 
akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

6. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

7. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż …….. dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 



potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  
dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez 
nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza 

okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, 
na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, 
4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w 

Ofercie Wykonawcy. 
5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności 

za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 
6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji Umowy o podwykonawstwo, 

7) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy 

zawarli: 

a) zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem 
są roboty budowlane lub 

b) przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi,  

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez 

odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią 
Umowy o podwykonawstwie.  

7a. Umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby, które będą wykonywały   
w  trakcie  realizacji  umowy  podwykonawczej  czynności określone w § 2a ust. 1 umowy będą 

zatrudnione przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Umowy z Podwykonawcami winny 

zawierać oświadczenie Podwykonawcy, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy 
zawartej pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia określone 

w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga aby osoby je wykonujące 
zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione przez Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę. Umowy z Podwykonawcami powinny zawierać zapis zgodnie z którym 
Podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu, na każdorazowe 

wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, oryginałów dokumentów potwierdzających fakt 

zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je 

wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę określone w § 2a ust. 4 umowy. Umowy 
z podwykonawcami winny zawierać zapis zgodnie z którym w przypadku ujawnienia niespełnienia 

wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą czynności w 
zakresie realizacji zamówienia określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co do których 

Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę w 

szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie 

warunków zatrudnienia. 
8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 



2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

3) terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż ………. dni, od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

4) co do zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot wyższych niż wynikające z 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

5) Wymogów dotyczących rękojmi lub gwarancji, innych niż określone w niniejszej umowie, 
6) sprzecznych z treścią niniejszej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez 
Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

wraz z ich wyceną, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być 
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części 

dokumentacji, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy 

przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy 
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

11. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 
za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia mu projektu umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.  
12. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 11 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 

przypadkach: 
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w 

ust. 7-8,  
2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust.10,  

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której 
wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z 

zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez 
podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

4) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez 
Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez 

Zamawiającego,  

6) gdy termin płatności jest dłuższy niż w umowie z Zamawiającym, 
7) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 

niniejszą Umową dla tych robót, 
8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie Umowy.  
13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 11 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający 

w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 
14. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

15. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw 

do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 5 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 12. 



16. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia przedłożenia 

kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.  
17. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, oraz Umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu 

obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw 
lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku 
braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  
20. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

21. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 

którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub 
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 

ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 11-17. 
22. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 21, 

stosuje się zasady określone w ust. 10-16. 

23. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 
24. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie 
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają 

rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

25. Zawierający umowę z Podwykonawcą Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane 

przez Podwykonawcę. 
§ 17 

Zmiany umowy  

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na 
piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności 

takiej zmiany. 
2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

przewiduje zmiany umowy w następującym zakresie: 
1) zmiany terminu wykonania umowy, w szczególności w następujących sytuacjach:  

a) wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego, 

b) wystąpienie warunków atmosferycznych w szczególności: 
 - uniemożliwiających prawidłowe wykonanie/prowadzenie robót budowlanych, zgodnie 

z technologią ich wykonywania, normami lub innymi  przepisami, przeprowadzenie prób i 
sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, 

jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
 - klęsk żywiołowych  



 –fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony 
 przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

c) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w 
dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego 

rodzaju robót mających wpływ na termin wykonywania robót- fakt ten musi mieć 

odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego i 
Inspektora Nadzoru, 

d) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy, udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, które wstrzymują lub 

opóźniają realizację przedmiotu umowy,  
e) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich 

zaniechania, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów 

prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 
decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność,  
f) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, 

g) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich 
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

h) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,  
i) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności,  
j) wystąpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, dokumentacji projektowej 

warunkami archeologicznymi,  

k) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ warunków 
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,  

l) wystąpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w dokumentacji 
projektowej oraz SIWZ warunków terenowych,  

m) w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego 

elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 
n) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz tp.,  

o) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pożyczki, środków kredytowych 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,  

p) niedotrzymanie wstępnego przyrzeczenia przez właścicieli nieruchomości, przez którą 

przebiega planowana inwestycja, co powoduje konieczność przeprojektowania,  
q) skrócenia terminu wykonywania prac w związku z koniecznością zakończenia zadania w 

danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie 
środków unijnych,  

 
2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) zmiany przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia robót zamiennych, zaniechanych, 

dodatkowych wnikających z charakteru wynagrodzenia kosztorysowego, 
b) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, 

c) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiększenia lub zmniejszenia) wartości netto 
z oferty Wykonawcy pozostaną bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania 

zamówienia. W takim przypadku Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o 
zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 

wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym określać wpływ 

zmiany stawki VAT na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności z 
wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na które ta zmiana miała wpływ, w którym 

zostanie wskazana wartość, o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku 

ze zmianami opisanych wyżej wartości oraz jaki te zmiany miały wpływ na zakładany zysk. 
Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych 

wyjaśnień przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji przedstawienia dodatkowych 
dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania 

zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji 

uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego.  



d) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;  

e) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej 

zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.  
 

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w lit. d i e niniejszego punktu 
następować będzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia  w 

przypadkach, o których mowa w lit. d i e Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

- szczegółową kalkulację kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost 
przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia. W treści kalkulacji 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie wynagrodzeń 
wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów 

cywilnoprawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze 
składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Kalkulacja podlega akceptacji 

przez Zamawiającego, 

- dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku wraz z wykazaniem 
ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 

wykonywania zamówienia oraz określeniem stopnia w jakim wpłynie ona na wysokość 
wynagrodzenia wraz z dokładnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po 

zmianie umowy. 

Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 
dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego 

wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
prawne. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy 

zmiany, o których mowa w lit. c-e niniejszego punktu będą mieć wpływ na koszt 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  
Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku o którym mowa w lit. c-e niniejszego paragrafu, 

wyznaczy datę podpisania aneksu. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia 
jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy 

3) zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, lub poprzez przedłużenie 
terminu zakończenia robót w przypadku: 

a) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych, 

b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem 

nienależytym przedmiotu umowy,  
c) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu, które mogą 
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 
d) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenu budowy,  

e) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

f) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością 
wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

g) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy,  



h) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych 
parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw,  

i) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, w przypadku, gdy zmiana producenta 
urządzeń i wyposażenia będzie korzystna dla Zamawiającego oraz spowoduje poprawę 

parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów 

charakterystycznych dla danego urządzenia lub wyposażenia,  
j) wycofania z produkcji określonego rodzaju przedmiotu zamówienia, niedostępności na 

rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  

k) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 
nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.  

l) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy. 
Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 

przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 

osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego 
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przerwa w 

wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako 
przyczyna zależna od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia 

terminu wykonania robót. 
m) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

n) wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiający uzna, 

że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest 
dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki 

określone w SIWZ w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez 
zamawiającego. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o 

której mowa w niniejszej literze nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem 

do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji 
przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana 

jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany Terminu zakończenia robót. Zaakceptowana przez Zamawiającego 

zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w niniejszej literze winna być dokona 

wpisem do Dziennika budowy. 
o) ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych 

w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie 
realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia 

tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

3. W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 i 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe 

terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3  

dopuszczalne są o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych 
przedmiotem umowy lub o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub 

do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań. Przesunięcie terminu będzie musiało być 

szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt.1 lit a. 

4. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu 
wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe 

ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia 
tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę  

5. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy.  
6. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót, 

zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej 

podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania inspektorowi 

Nadzoru wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 
stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany oraz kserokopii dla Zamawiającego. 



7. Wniosek, o którym mowa w poprzedzającym ustępie powinien zostać przekazany niezwłocznie, 
jednakże nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział 

się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wykonawca zobowiązany 
jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów wymaganych umową i 

informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę żądania zmiany. 
8. Wykonawca obowiązany jest do bieżącego dokumentowania okoliczności będących podstawą do 

żądania zmiany umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym 
przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego.  

9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 6-7, Inspektor Nadzoru  jest uprawniony, bez 
dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 8 i wydania 

Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi Nadzoru dokumentacji, o 
której mowa w ust. 8 i przedłożenia na żądanie Inspektora Nadzoru jej kopii. 

11. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 6-7 wraz z 
informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru  zobowiązany jest do 

pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i przekazania go 

Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania 
zmiany. 

12. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 
Inspektora Nadzoru, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i 

terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 
 

§ 18 

Postanowienia końcowe 
1. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy 

dla Zamawiającego.  
2. Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelności wynikającej z treści niniejszej umowy bez 

pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności cesji. .  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.  

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla 
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.  

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

 

 

 Kontrasygnata Skarbnika Miasta 
 

 

 


