Znak: BZP.271.19.2016
zat. nr 8 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy nr BZP.272........2016

zawarta w dniu ........ 2016 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn

z siedzibg w Ketrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w osobie Krzysztofa He¢mana
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ketrzyn — Wiadystawa Litwinowicza
zwang dalej Zamawiajacym

AR [= T 1A o= U PROROt ,
zarejestrowang przez Sad ReJONOWY W .......ccceecvvevreeeninenne, Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr.......ccceeecvveeevinennne z kapitatem zakladowym ................ z,

reprezentowang przez:
1 e e —————
2. s e —————
zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr
BZP.271.19.2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z pdzn. zm.),
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: ,Transgraniczne
Centrum Kultury Fizycznej — przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina — I
etap”.
2. Przedmiot umowy obejmuje przebudowe Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Ketrzynie w
oparciu o dokumentacje budowlano wykonawczg (zwang dalej dokumentacjg projektowg) -
stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, ktéra zawiera szczegotowy opis i zakres przedmiotu
zamdwienia, w szczegdlnosci:

1) roboty rozbidrkowe,

2) usuniecie drzew, krzewdw objetych dokumentacjg projektowg wraz z karczowaniem,

3) budowa budynku gtéwnego wraz z instalacjami,

4) budowa budynku kasowego wraz z instalacjami,

5) budowa budynku garazowego wraz z instalacjami,

6) przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z wyposazeniem,

7) przebudowa boiska pitkarskiego wraz z wyposazeniem,

8) przebudowa wszystkich trybun objetych dokumentacjg projektowg wraz z instalacjami,

9) budowa boiska treningowego wraz z wyposazeniem,

10) budowa boiska rekreacyjnego wraz z wyposazeniem,

11) budowa wszystkich ogrodzen, bram, furtek, pitkochwytdw, muréw oporowych, schodow

terenowych, wiaty Smietnikowej, tablicy wynikéw objetych dokumentacjg projektows,

12) budowa wszystkich zewnetrznych sieci elektrycznych,

13) budowa os$wietlenia zewnetrznego parkingu, alejek, boisk,

14) budowa wszystkich zewnetrznych sieci sanitarnych, odwodnienia: terenu, parkingdw, drog,

boisk,

15) budowa wszystkich zewnetrznych sieci telekomunikacyjnych,

16) budowa systemu kasowo — dostepowego,

17) budowa monitoringu obiektu,

18) budowa nagtosnienia obiektu,



19) niwelacje catego terenu do zaprojektowanych rzednych,

20) opracowanie instrukcji ochrony przeciwpozarowej budynku i wyposazenie zgodnie z instrukcjg w
sprzet ochrony przeciwpozarowej,

21) opracowanie $wiadectw charakterystyki energetycznej wybudowanych budynkow,

22) Wykonanie wszelkich badan (na zasadach/wymaganiach okreslonych przez PZLA) zwigzanych z
uzyskaniem certyfikatu PZLA stadionu lekkoatletycznego dla kategorii opisanej w dokumentadji
projektowej,

23) Uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego certyfikatu PZLA dla stadionu lekkoatletycznego w kategorii
zaprojektowanej w dokumentacji projektowej.

24) Obstuga geodezyjna.

25) Udostepnienie terenu budowy dla Wykonawcy II etapu robot.

26) Wykonanie dokumentacji powykonawczej budowy.

UWAGA - Przedmiot umowy nie obejmuje: budowy chodnikdw, drdg, parkingdw, palcu zabaw, placu
rekreacyjnego, sitowni zewnetrznej, tawek, zewnetrznych koszy na odpady, zieleni w postaci
trawnikow oraz sadzenia drzew i krzewdw, wyposazenia wyszczegdlnionego w spisie przyjetych
elementéw wyposazenia zawartym w ,Projekcie wyposazenia obiektéw” pod pozycjami 71, 66, S23 -
S42, Al — A51, A54 — A57, A61, A65 — A66, A68, A69, A70, A72, A81, A82, 83, A84, A85 oraz
umeblowania pomieszczen w budynku kasy.

3. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach
stanowigcych zatgczniki do umowy zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
umowy W sposOb zapewniajgcy prawidtowg realizacje inwestycji. W szczegolnosci w przypadku
zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci umowy oraz dokumentéw nalezy miec
na wzgledzie, ze zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej umowy jest zapewnienie najlepszej
jakosci i funkcjonalnosci obiektow stanowigcych przedmiot umowy oraz zgodnosci przedmiotu umowy
Z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w my$l art. 65 kc, ze w przypadku
ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci umowy lub dokumentéw przyjmowac sie bedzie
znaczenie i tre$¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu umowy,
analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkow
Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac sie znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku |,
pomijac sie bedzie za$ znaczenie zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, iz sktadajac oferte dotozyt szczegdlnej i najwyzszej starannosci
doswiadczonego profesjonalisty oraz dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi do niej uwag i przyjmuje jg do realizacji.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy na ustalonych niniejsza umowa
warunkach, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami, przestrzegajgc zasad whasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz stosujgc sie
do zalecen Zamawiajgcego w stanie gotowym do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie do
Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego.

3. Wpykonawca z chwilg dokonania protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia odbioru
koncowego robot przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy, jak rowniez wszystkie
zdarzenia majgce miejsce na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw prawa pracy, prawa w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak rowniez do zapewnienia ich przestrzegania przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

5. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowac teren robot oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stan i kompletno$¢ zabezpieczen technicznych i
oznakowania placu budowy. Wykonawca na biezgco przez czas realizacji umowy dokonuje ich
kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jesli stwierdzi ich zty stan lub niekompletnos¢. Czynnosci te
Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swdj koszt.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz za
zapewnienie ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia w
trakcie realizacji robot, instalacji, urzadzen podziemnych Ilub infrastruktury naziemnej,
zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i whasciciela instalacji, urzadzen lub infrastruktury naziemnej
oraz wykona¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych wiasciciela, na swdj koszt i
wilasnym staraniem.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw

mechanicznych i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych i prywatnych,

chodnikéw, kraweznikow, itp. w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy (zapewnienie dojazdow i

doj$¢ do innych posesji na czas prowadzenia robot). Dojazd do terenu budowy winien by¢

pozbawiony resztek materiatéw, btota i gruzu. Wykonawca zobowigzany bedzie naprawi¢ na swdj

koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, opfaty,

jak i ewentualne kary natozone przez policje, straz miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty

z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia terenu i zaplecza budowy w pomieszczenia

sanitarno- higieniczne oraz ich utrzymanie w ilosci dostosowanej do poziomu zatrudnienia.

. Wykonawca zobowigzany jest po protokolarnym przekazaniu terenu budowy do:

) podiaczenia na witasny koszt licznikow zuzycia energii elektrycznej i wody,

) ponoszenia kosztow zuzytej energii, wody, potaczen telefonicznych z placu budowy, wywozu
odpaddéw, odprowadzenia wod deszczowych, optat administracyjnych i przylaczeniowych,
ogrzewania budynku do daty odbioru koncowego robét.

. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,
w tym drzew i krzewdw, w miejscach prowadzenia robét.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robdt badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem Ilub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robdt.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére mogg powstac na skutek
niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wéd gruntowych.

§ 2a

Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawcow na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych roboty budowlane objete
przedmiotem zamoéwienia, tj.:

1) roboty rozbidrkowe

2) roboty ziemne

3) roboty konstrukcyjne

4) roboty wykonczeniowe

- jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014. poz. 1502 z p6zn. zm. ).
W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, tj. tych, ktore
moze wykonywac osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiajgcy
nie wymaga zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace.
Osoby wskazane w ust 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem
powierzonych im zadan.
Zamawiajgcy zastrzega sobie podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia prawo kontroli spetniania
wymogu, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie. Wykonawca jest zobowigzany do okazania
Zamawiajagcemu, na jego kazdorazowe wezwanie dokumentow potwierdzajgcych fakt
zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci w odniesieniu do ktérych, Zamawiajacy zastrzegt
obowigzek zatrudnienia w oparciu 0 umowe O prace, np. umowa O prace; zgtoszenie do
ZUS/KRUS, wydane pracownikowi potwierdzenie warunkdw zatrudnienia w terminie 3 dni od daty
otrzymania wezwania. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Dokumenty udostepniane Zamawiajagcemu powinny zawierac jedynie informacje umozliwiajgce
ustalenie stron umowy, termin jej obowigzywania, stanowisko i wymiar etatu. Dane wrazliwe
winny zostaC utajnione/zakryte. W przypadku, gdy Zamawiajgcy do weryfikacji zobowigzany
bedzie posiada¢c  stosowne petnomocnictwa do  przediozenia przed  ZUS/KRUS,
Wykonawca/podwykonawca na pierwsze wezwanie bezzwiocznie je dostarczy. Wykonawca ma
prawo wykazac, ze nie zostaly spetnione przestanki do zatrudnienia 0oséb na podstawie stosunku
pracy wynikajacych z kodeksu pracy.



5. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji zadania na
umowe o prace 0sdb, w odniesieniu do ktoérych Zamawiajgcy postawit ten wymag,
nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umdow lub tez innych zgdanych dokumentdéw w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikdw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w
wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. o-p umowy, a takze zawiadomieniem Panstwowej
Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na
warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawng. Ponadto
Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy
uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania
Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o
prace, w szczegdlnosci umowy o prace, zgtoszenia do ZUS, czy tez wydanego pracownikowi
potwierdzenia warunkdw zatrudnienia.

§2b
Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca do realizacji
zamowienia zatrudnit dodatkowo co najmniej dwie osoby bezrobotne, ktdre beda bezposrednio
uczestniczyty w wykonywaniu zamowienia. Osoby te winny zostac zatrudnione przez Wykonawce
na podstawie stosunku pracy (umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy) w wymiarze
pelnego wymiaru czasu pracy (peiny etat) na podstawie skierowania powiatowego urzedu pracy
zgodnie z ustawg z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.

U. z 2016 r., poz. 645) lub na podstawie wtasciwego dokumentu kierujgcego bezrobotnych do

pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujacy sie realizacjg zadan z zakresu rynku pracy

okreslonego w analogicznych przepisach panstwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zatrudnienia co najmniej 2 0sdb bezrobotnych, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w ustepie
1 - w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

2) przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentdéw zwigzanych z procedurg zatrudnienia, w
szczegolnosci zgtoszenia oferty pracy przedstawionej powiatowemu urzedowi pracy, odpisu
skierowan 0sob bezrobotnych przez powiatowy urzad pracy do pracodawcy oraz umowy o
prace z bezrobotnym - w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy dot. realizacji
zamowienia.

Zatrudnienie 2 0sob bezrobotnych powinno trwac do konca realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez Wykonawce Iub
wygasniecia stosunku pracy, Wykonawca bedzie obowigzany do zatrudnienia na to miejsce innego
bezrobotnego w terminie do 60 dni od ustania stosunku pracy. W takim przypadku Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty zwigzane z procedurg zatrudnienia, w szczegolnosci
zgtoszenie ofert pracy przedstawione powiatowemu urzedowi pracy, odpisy skierowan osob
bezrobotnych przez powiatowy urzad pracy do pracodawcy oraz umowe o prace z bezrobotnym w
terminie do 60 dni od dnia rozwigzania poprzedniego stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez
Wykonawce lub jego wygasniecia.
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan dotyczacych
zatrudniania ww. o0s6b na kazdym etapie realizacji umowy. Na Zadanie Zamawiajgcego,
Wykonawca obowigzany bedzie niezwitocznie udokumentowac fakt zatrudniania ww. 0sOb i
przedtozy¢ dokumenty, o ktore wnioskuje Zamawiajgcy.
W przypadku niezatrudniania na zasadach wskazanych powyzej, w sposdb nieprzerwany z
zastrzezeniem ust. 4, przy realizacji umowy wymaganych przez Zamawiajgcego dwoch osob
bezrobotnych, Wykonawca bedzie obowigzany do zapfacenia Zamawiajgcemu kary umownej, w
wysokosci okreSlonej w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. s niniejszej umowy, chyba ze Wykonawca wykaze, ze
niezatrudnienie 0sob bezrobotnych nastgpito z przyczyn nielezgcych po jego stronie. Za przyczyne
nie lezaca po stronie Wykonawcy bedzie w szczegdlnosci uznany brak osob bezrobotnych zdolnych
do wykonania zamodwienia na obszarze, w ktorym jest realizowane zaméwienie i w okresie jego
realizacji lub odmowa przyjecia pracy przez skierowane osoby.

Jezeli niezatrudnienie bezrobotnych w terminie okreSlonym w ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 nastapito z

przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, w rozumieniu ust. 6, wtedy Zamawiajacy moze

zwolni¢ Wykonawce z obowigzku zatrudnienia oséb bezrobotnych lub okresli¢ inne warunki ich
zatrudnienia, w tym wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin zatrudnienia bezrobotnych.
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§3
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SObI€: svevesssrarsrararasesassnssraranass
Kierownik budowy obowigzany jest uczestniczy¢ we wszystkich naradach koordynacyjnych
zwotywanych przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego, jak réwniez odbiorach
robot oraz odbiorach przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne celem uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

§4
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkdéw wynikajgcych z umowy.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do ustanowienia Inspektorow Nadzoru w poszczegdlnych branzach,
ktérych personalia i zakres uprawnien przekaze Wykonawcy odrebnym pismem.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany 0sob petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru.

4. Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajgcego w osobie Kamila Radzewicza do udziatu z
Inspektorem Nadzoru w dokonywaniu odbiorow czesSciowych oraz odbioréow robdt zanikajgcych, o
ktorych mowa w niniejszej umowie.

§5

Materiatly do wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ wszystkie materiaty, urzadzenia oraz inne $rodki potrzebne
do wykonania przedmiotu umowy.
Strony o$wiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piSmie, wszystkie materiaty,
urzadzenia oraz inne Srodki bedg nowe i o jakosci okreSlonej w dokumentacji projektowej,
dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.), a ponadto bedg posiadac
aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa, w przypadku materiatdéw, urzadzen i innych Srodkow
nie podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa - aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci,
dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane dokumentacjg
projektowg wtasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosdi, itp.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatow, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich probek
materiatdw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, ze jako$¢ materiatdw jest niezgodna z warunkami okreSlonymi w umowie,
Wykonawca usunie takie materiaty z placu budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi
z Zamawiajagcym w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Kategorycznie, pod grozba
nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie materiatow, ktdrych jakos$¢ jest niezgodna z
warunkami okreslonymi w umowie w obiekty budowlane bedgce przedmiotem umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji dotyczacej materiatow, urzadzen i
innych S$rodkow, w szczegdlnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow, deklaracji lub aprobat,
dokumentow gwarancyjnych, instrukcji obstugi i konserwacji i innych do czasu ich protokolarnego
przekazania Zamawiajgcemu.
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§6

Materiatly z rozbiorki
Wykonawca zobowigzuje sie do przejecia na siebie obowigzkdow wytwdrcy odpadow i prowadzenia
gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.
21 ze zm.).
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedng ilos¢ konteneréow na Smieci i odpady z
uwzglednieniem segregacji odpadow, jak rowniez zapewnic regularne ich oproznianie i wywozenie
$mieci i odpadow.
Odpady z rozbiérki Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wiasnym
zakresie.
Elementy powstate z rozbidrki nie sg odpadami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy o odpadach.
Nie nalezy uzywac materiatow z rozbidrki do ponownego uzycia przy realizacji przedmiotu umowy.

§7

Termin realizacji
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.
Strony ustalajg, ze protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 31 sierpnia 2018r. Jest
to termin zakonczenia prac w terenie, uzyskania certyfikatu i zgloszenia Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru.
Wykonawca przed zawarciem umowy winien przedlozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo-finansowy zakresu rzeczowego robdt z uwzglednieniem poszczegdinych
etapow, zakresow robot budowlanych i terminéw ich wykonania, ceny za ich wykonanie w
ukfadzie miesiecznym.
Harmonogram rzeczowo- finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu oraz wnioskowac¢ o wprowadzenie
wymaganych przez niego zmian, jezeli przemawia za tym jego wazny interes i nie sprzeciwiajg sie
temu wzgledy techniczne, zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy. Ostatecznie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo - finansowy stanowi zatgcznik nr 2
do umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego rozliczenia realizacji przedmiotu
zamdwienia.
W przypadku, gdy harmonogram rzeczowo- finansowy stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem pracy, strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia z
wiasnej inicjatywy lub w terminie 5 dni na Zadanie Zamawiajgcego skorygowanego
harmonogramu rzeczowo- finansowego. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktory
uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian.
Zmiana harmonogramu rzeczowo- finansowego zgodnie z ust. 6 nie wymaga sporzadzenia aneksu
do umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu kofcowego realizacji umowy.

§8

Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbiorow:
1) robdt ulegajacych zakryciu,
2) robot zanikajacych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robot,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ we wszystkich odbiorach robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu prac. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru/
przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiory robot ulegajacych zakryciu, robot zanikajacych
dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru/ przedstawiciela Zamawiajgcego w ciggu 5 dni od
dnia powiadomienia. Odbidr potwierdzany bedzie protokotem odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy. Jezeli Inspektor Nadzoru/ przedstawiciel
Zamawiajgcego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 5 dni od dnia
powiadomienia. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez



uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru/przedstawiciela Zamawiajagcego. W przypadku
niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru/przedstawicielowi Zamawiajgcego gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania
robot, a nastepnie na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

3. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane
roboty. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora Nadzoru/ przedstawiciela Zamawiajgcego. Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje
protokotem odbioru czeSciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru/ przedstawiciela Zamawiajgcego wykazu robot
wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Wykaz robdt jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

4. Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

5. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek wykonania prob
i sprawdzen oraz winien przedstawia¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentow pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

1) oryginat dziennika budowy,

2) os$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami,

3) oswiadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

4) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty,

5) oswiadczenia kierownika budowy, Zze wbudowane materiaty budowlane zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz ze posiada
na potwierdzenie tego dokumenty,

6) kart gwarancyjnych na wbudowane urzadzenia i wyposazenie,

7) oSwiadczenia kierownika robodt sanitarnych i robdt elektrycznych, pomiar wydatku
wody w hydrantach zewnetrznych i wewnetrznych,

8) instrukcje ochrony przeciwpozarowej budynku i wyposazenie zgodnie z instrukcjg w
sprzet ochrony przeciwpozarowej,

9) powykonawcze pomiary geodezyjne,

10) protokoty odbioru technicznego sieci sanitarnych, wodociggowych,

11) protokoty dopuszczenia do uzytkowania sieci sanitarnych, wodociggowych i urzadzen,
protokoty prdb szczelnosci zewnetrznych sieci sanitarnych, wodociggowych,

12) protokoty odbioru technicznego instalacji elektrycznych, teletechnicznych, pomiaréw
instalacji elektrycznych, teletechnicznych, dokumentacji powykonawczej (w razie
potrzeby),

13) protokoty odbioréw czesciowych,

14) opracowanie $wiadectw charakterystyki energetycznej wybudowanych budynkéw,

15) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

6. Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosic do wspOtpracy rzeczoznawcéw Ilub
specjalistdw branzowych.

7. O terminie odbioru koricowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale, ktorych wykonat przedmiot Umowy. Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia zgtoszenia rob6t do odbioru wpisem do Dziennika
budowy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwal czynnoS¢
odbioru koncowego. W takiej sytuacji, w przypadku, gdy w chwili przerwania przez
Zamawiajgcego odbioru koncowego z przyczyn wskazanych w poprzednim zdaniu, uptynat juz



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

1.

2.

termin na realizacje zadania, Zamawiajacy upowazniony bedzie do naliczania kar umownych na
podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. @) niniejszej umowy naliczanych do momentu faktycznego dnia
zakonczenia robdt i zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego robdt. Podpisany protokét odbioru korncowego
robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad/usterek przedmiotu umowy, strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad/usterek. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy
upowazniony jest do naliczania kar umownych, oraz po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koncowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
jakosci. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad/usterek
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad/usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okresSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczace usuniecia wady/usterki, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad/usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Po usunieciu przez Wykonawce wad/usterek ujawnionych podczas przegladdéw gwarancyjnych,
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ dokonania odbiordw gwarancyjnych. Odbiory
gwarancyjne beda przeprowadzane w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15
dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci i okresu rekojmi, w celu oceny robot zwigzanych z
usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

Odbioér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad/usterek, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad/usterek ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajgcych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego

Odbioru ostatecznego nalezy dokonac¢ nie poézniej niz w przeddzien uptywu okresu rekojmi i
gwarancji. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie
wady/usterki, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny za$
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajgcy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé
wady/usterki.

§9

Wynagrodzenie i ptatnosci
Wartos¢ kosztorysowa wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszej umowy wynosi
.................................... zt netto plus podatek VAT 23%- ...cocccccvvvevceeeeciee e eveneennn. 24, 4. 13cCznie
......................................... zt brutto (stownie: .........ccooeveviivi ZE )
Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktorym mowa
w 81, wynikajgce wprost z przedmiaru robot bedgcego podstawg obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowego oraz nastepujace koszty:
1) przygotowanego przez Wykonawce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,
2) projektu organizacji robot, wykonania inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej,
3) koszty wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych, porzadkowych,
zagospodarowania terenu budowy, robot zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji



obiektu bez wytgczenia z eksploatacji, przekopdéw kontrolnych, odtworzenie drég, chodnikéw,
wywozu nadmiaru gruntu i innych odpaddw, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody,
opfaty za zajecie pasa drogowego, koszty oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, inne
koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

3. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robdt bedzie odbiegata od ilosci robdt
wynikajgcych wprost z przedmiaru robot bedgcego podstawa obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowego, wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub
zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

4. W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ dokonania robdt innego rodzaju niz w przedmiarze robét
( tzn. takie ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 2 lub 3 niniejszego paragrafu), a
koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy, mogg by¢ one wykonane na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego, ktory stanowi dla Stron podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy.
Roboty te beda rozliczane na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te
winny by¢ opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikdw produkcji (Rbg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysow ofertowych
ztozonych przez Wykonawce.

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu o zapisy w ust. 4 pkt
1, brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie)
za okres ich wykonania dla wojewddztwa w ktorym sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana jako Srednie. Podstawg do
okreslenia nakladow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-
ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

5. W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest wykonanie tzw.
robot dodatkowych, czyli robdt nieprzewidzianych w §1, a koniecznych do wykonania przedmiotu
zamowienia, rozpoczecie wykonywania tych robdt moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu
koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i samego Zamawiajgcego.
Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczgé
wykonywania robdt dodatkowych.

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogqg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

7. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym za
wyjatkiem sytuacji opisanej w 8§17 ust. 2 pkt 2 lit d-e umowy, w przypadku gdy cena
roboczogodziny bedzie na minimalnym dopuszczalnym prawem poziomie, jak réwniez nie
przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikéw cenotwdrczych podanych w ofercie bez wzgledu na
zaistnialg w miedzyczasie sytuacje.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w §1.

9. Przewiduje sie takze mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji
gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
okreslonego w §1.

10. Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz specyfikacig
istotnych warunkéw zamdwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

11. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato:

1) fakturami czeSciowymi za wykonane i odebrane roboty budowlane ujete w harmonogramie
rzeczowo—finansowym robdt,
2) fakturg koncowa.

12. Faktury czeSciowe za wykonane i odebrane roboty budowlane w roku 2016 nie moga przekroczyé
kwoty 800.000,00 zt brutto, w roku 2017 nie mogg przekroczy¢ kwoty 12.000.000,00 zt brutto.

13. Faktury czeSciowe wystawiane bedq po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru

z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego robot okreSlonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

14. Faktury, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 1, regulowane bedg w terminie ........................ (termin
zostanie wskazany wg zadeklarowanego terminu ptatnosci wskazanego w ofercie przez Wykonawce, ktory ztozyt



najkorzystniejsza oferte) dni od dnia ich dostarczenia Zamawiajgcemu wraz z zatgczonymi protokotami
odbioru czesciowego wykonanych robét budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i
przedstawiciela Zamawiajgcego.

15. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot,
pfatng w terminie .........ccccoeeeiennn. dni od dnia zlozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem ustepdw ponizszych.

16. W przypadku stwierdzenia wad/usterek, o ktérych mowa w § 8 niniejszej umowy, zaptata
ostatniej czesci wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koricowag wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego robot, zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie
.......................... dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego.

17. Warto$¢ faktury koncowej bedzie wynosita nie wiecej niz 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
ust. 1.

18. Zaptata poszczegdlnych czeSci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem z konta
Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.

19. Spetnienie $wiadczenia przez Zamawiajgcego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

20. W przypadku wystgpienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury:

1) protokdt odbioru wykonanych robot potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego, w
ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow lub do ktorego beda zatgczone protokoty odbioru
robdt wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,
3) kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci dokonane przez Wykonawce na
rzecz Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow,

4) o$wiadczenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez
nich zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze
wszystkie zobowigzania wobec podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw zostaty
uregulowane. Zaptata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po
udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcow.

21. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktdrych
mowa w ust. 20, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust. 20 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

22. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.

23. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

24. Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

25. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi co do zasadnosci zagdania bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajgce szczegotowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

26. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdorych mowa w ust. 25 podwazajgcych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:



1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy.

27. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 25 i wykaze niezasadno$c takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

28. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 24 uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 25 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej
ptatnosci.

29. Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

30. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

31. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z
niniejszej Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okre$lonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i
wypfaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen okresSlonych niniejszg
Umowa.

32. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

33. Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego
w ztotych polskich.

34. Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zapfaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

35. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

36. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sgdowego Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37. Na wniosek Zamawiajagcego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca
bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczgce zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnietego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia
takiej informacji.



38. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
o$wiadczenia Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu rob6t wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi KwWote ..........c.cccceeveevevcnennnnen.

ZHOtyCh (STOWNIE: ..o ).

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ........cccceeveeeeiiieeiceees

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz gotowka Wykonawca przedstawi dokument potwierdzajacy udzielenie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawierajacy klauzule o nieodwotalnosci
oraz zapewnia bezwarunkowg wyplate przez Gwaranta (Poreczyciela) na pierwsze
Zzadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej w Zadaniu.
Tre$C poreczenia/gwarancji nie zawiera warunkow ograniczajacych zaspokojenie z
poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z zaspokojenia kar umownych i
odsetek, gwarantowanie zaplaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie
zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne, z
zastrzezeniem ust. 12 niniejszego paragrafu. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga
mie¢ wpltyw na moc wigzgcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i
zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

5. Kwota W WYSOKOSCI ......ceeuveueeeeeierenrenrennes zZb (StOWNI€: ..o ) stanowigca
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona w terminie 30
dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, wynoszaca 30%
wartosci  Zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy, tj. ... (stownie:
....................................... ), zostanie zwrdcona/zwolniona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

9. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 8 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

10. Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

11. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 niniejszej umowy wystgpi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

12. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu zamawiajacy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

N



Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10.

11.

12.

§11
Rekojmia i Gwarancja

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady robot
budowlanych, wbudowanych materiatdw/wyrobow budowlanych tacznie ze wszystkimi
nawierzchniami sportowymi wynosi ...... miesiecy (min. 60 miesgicy, wartg¢ zostanie wpisana
po ziaeniu ofert, zgodnie z deklaracyVykonawcy, ktory zigt najkorzystniejsz oferte)
liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robdt na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie .......... miesiecznej gwarancji jakosci na roboty budowlane,
wbudowane materiaty/wyroby budowlane fgcznie ze wszystkimi nawierzchniami sportowymi
(min. 60 miesgicy, wart@¢ zostanie wpisana po Zkniu ofert, zgodnie z deklaracj

Wykonawcy, ktory zigt najkorzystniejsz oferte), liczac od dnia odbioru korcowego catego
przedmiotu umowy. Dodatkowo Wykonawca zapewni minimum 60 miesieczng gwarancje
producenta w zakresie nawierzchni sportowych.
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady urzadzen,
akcesoriow i innego sprzetu wynosi 24 miesigce liczac od dnia podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego robdt na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie 24 miesiecznej gwarancji jakosci na urzadzenia, akcesoria i inny
sprzet, liczgc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem przedmiotow,
na ktére ich producenci udzielili diuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedug
gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.
W przypadku stwierdzenia wad/usterek przy odbiorze okres gwarancji liczony jest od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robdt zawierajgcego potwierdzenie usuniecia
wad/usterek, zas w stosunku do elementu (czesci) robot, w ktdrej to ujawniono i usunieto
wade/usterke w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru kohcowego,
jako zatgcznik do protokotu.
Gwarancja obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta),
2) regularng konserwacje oraz przeglady techniczne na podstawie zalecen producentéw
poszczegobinych urzadzen,
3) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak i powstatych w okresie gwaranciji,
4) ponoszenie przez Wykonawce kosztow przegladéw gwarancyjnych oraz kosztow
materialdw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych
urzadzen (rzeczy) w okresie gwaranciji.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
1) dziatania sity wyzszej albo wylgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub ich czesci.
Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez
wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktére wymagajg przegladoéw serwisowych.
Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétlowo opracowanych instrukciji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynikaé
tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolnosci zasady te nie moga
sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentéw elementow
podlegajgcych gwaranciji.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych, w tym awarii urzgdzen
i instalacji — w ciggu 48 godzin. W przypadku zgody Zamawiajgcego termin na usuniecie wad i
usterek moze zosta¢ wyznaczony na diuzszy niz okreslone w tym paragrafie. W takim przypadku



termin na usuniecie wad i usterek zostanie okreslony przez Zamawiajgcego w zgtoszeniu wad/
usterek.

13. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminach
okreslonych w ust. 12, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy inny termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu
bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

14. W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie
z terminéw, o ktérych mowa w ust. 12-13, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te  koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

15. Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatlem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego. Niestawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje
czynnosci spisania protokotu.

16. Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

17. Jezeli wada lub usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodpfatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

18. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydluzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a
datg ich usuniecia.

19. Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub pocztg
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu ...........ccccccceeeen. oraz adres e - mail
.............................. dostepny co najmniej w godzinach 08.00- 15.00. Zgtoszenia przestane po
godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak wystane w najblizszym dniu roboczym o
godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy .

20. Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzany jest do dokonywania serwisu zamontowanych
urzadzen na zasadach okreslonych przez producenta urzadzenia przez okres trwania gwarancji.

§12
Ubezpieczenie
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy na zasadach okreslonych przepisami kodeksu cywilnego zwanego dalej KC.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie

budowy lub w zwigzku z wykonywaniem robot, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie
jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
3. Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec osdb
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robodt, o ile ponosi za nie
odpowiedzialno$¢ wedtug przepisow KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce
umowy lub obowigzujgcych przepiséw, chyba ze wytacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia
jest Zamawiajacy.
4, Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy oraz do terminowego opfacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych, minimum w nastepujgcym zakresie:
1) od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub 0sob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy,
2) od wszystkich ryzyk budowlanych na sume ubezpieczenia w kwocie réwnej sumie
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1.
5. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 4 winno obejmowac okres budowy, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot z mozliwoscig
przedtuzenia w sytuacji wystgpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego w
przedmiocie umowy.

6. Koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 4, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.
7. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia



przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma
prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

8.

Wykonawca na obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu zaktualizowanej kopii polisy w

przypadku dokonania zmian w tresci polisy.

1.

§13
Odstagpienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z umowa, powodujgc ich wadliwo$¢ i nie dokona ich naprawy,
pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajacego
odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 10 dni od
dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwioce tak dalece z realizacjg robot, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu
zakonczenia robdt,

4) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje uprzedniej cesji praw wynikajgcych z umowy, jej czesci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie,

5) jezeli suma kar umownych za zwiloke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 30 % Ceny
ofertowej brutto;

6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaC wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

7) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy,

8) nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na piSmie w okresie 10 dni od
dodatkowego wezwania , z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajagcego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktdrzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosSci w zakresie okreSlonym w Umowie na cze$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem

zZtozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o

odstgpieniu przez Wykonawce. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia

powziecia informacji o zaistnienia przestanki do odstgpienia od umowy, z zastrzezeniem ust. 1 pkt

6 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub terenu budowy
przekracza 60 dni;

2) zwiloka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zalgczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robot w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci , z
wyijatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar
umownych;

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie w
wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 60 dni;

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci o

przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w

wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.

Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem

ztozonym w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o

odstgpieniu przez Zamawiajgcego.



7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyé
Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, Materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat pfatnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpozniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosc¢

do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgloszenia w

tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior

jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione Materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Zamawiajacy zobowigzany jest
do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy
pod swdj dozor terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentdw sporzadzonych przez lub na rzecz

Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt na swoje
ryzyko i koszt.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji

robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
SzczegOtowy protokét odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w  toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,

pomniejszone O roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o

obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nie nadajgce sie do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie
inne  uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktora
spowodowata odstgpienie od Umowy.

§ 14
Kary umowne
1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwioki w stosunku do uzgodnionego umowg terminu zakonczenia robot w wysokosci 5.000 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robdt a
faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) zwtoki w usunieciu wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robdt w wysokosci
2.500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,

c) za zwioke w usunieciu wad/usterek w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci w wysokosci
2.500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 5.000.000 zt. Zamawiajagcy zachowuje w tym



przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

e) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 5.000 zt za kazdy nie
przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
2.500 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

g) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1.000 zt za rozpoczety dzier zwioki,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1.000 zt za kazde naruszenie,

i) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 5.000 zt,

j) za zawinione przerwanie realizacji robdt z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace
powyzej 3 dni w wysokosci 5.000 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

k) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek, a
takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokosci 2.500 zt, za kazde naruszenie,

I) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadoéw, Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 500 zt za kazde naruszenie,

m) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego -w wysokosci 5.000 zt,

n) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z
Umowy, w szczegolnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych,
naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny
pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokosci 500 zt za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika budowy;

0) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych co najmniej z jedng z czynnosSci wskazanych w §2a ust.
1 umowy, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy —
w wysokosci 5 000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na
umowe o prace 0sob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia wymienione w §
2a ust. 1 umowy niniejszej umowy,

p) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych co najmniej z jedng z czynnosci wskazanych w
§2a ust. 1 umowy, a polegajagcych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
Kodeksie Pracy — w wysokosci 5 000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu
zatrudnienia przez Podwykonawce na umowe o prace osob wykonujgcych czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia okresSlonych w § 2a ust. 1 niniejszej umowy,

q) za nieprzedtozenie dokumentu, o ktorym mowa w §2a ust. 4 Umowy w odniesieniu do
pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci wymienione w §2a ust. 1 umowy, w wysokosci
200,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na jego
ztozenie,

r) za nieterminowe przedkfadanie dokumentéw, o ktérych mowa w §2a ust. 4 Umowy w
odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci wymienione w §2a ust. 1 umowy, w
wysokosci 200,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na
ich ztozenie,

s) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia wymaganej przez Zamawiajacego
liczby 0sob bezrobotnych wskazanej w § 2b niniejszej umowy, Wykonawca bedzie zobligowany
do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu w wysokosci 50.000 zt za kazdg niezatrudniong
osobe bezrobotng ponizej liczby wymaganej przez Zamawiajacego .

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.



2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci
5.000.000 zt. Kara nie przystuguje w szczegolnosci, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, art. 645 kodeksu
cywilnego. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec
Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w § 13 ust. 1 niniejszej
umowy.

b) za nie przystgpienie przez Zamawiajacego do odbiorow robdt zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

c) za kazdy dzien zwioki w zaptacie naleznosci za prace bedgce przedmiotem Umowy zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

3. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajagcy ma prawo potrgcié z wierzytelnosciami
wynikajacymi z faktur wystawionych przez Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na potracenie
kar z sum naleznych Wykonawcy.

4. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub innych
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

5. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
termindw.

7. Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa
cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

8. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar z sum naleznych Wykonawcy.

N

§ 16
Podwykonawstwo

1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci Podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

2. Zlecenie wykonania czesci rob6ot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

2a. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia na zadanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany
przedstawi¢ o$wiadczenie w formie dokumentu JEDZ Ilub os$wiadczenia lub  dokumenty
potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy PZP w stosunku do swoich Podwykonawcow. Podwykonawcy, ktorzy nie wykaza braku
podstaw do wykluczenia z postepowania, nie zostang dopuszczeni do realizacji przedmiotu
zamowienia. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
Wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy. Zapisy niniejszego ustepu stosuje sie
wobec dalszych Podwykonawcéw.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikdw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

4. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

5. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazong poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

6. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie



spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
7. Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz ........ dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbiorow czesciowych robdot wykonanych przez Podwykonawce Ilub
dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy.

5) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca s zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,

6) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy
zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem
sg roboty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez

odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig

Umowy o podwykonawstwie.
7a. Umowy =z Podwykonawcami muszg przewidywaé, iz osoby, ktore bedg wykonywaty
w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnosci okreSlone w § 2a ust. 1 umowy beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Umowy z Podwykonawcami winny
zawiera¢ o$wiadczenie Podwykonawcy, iz osoby, ktore bedg wykonywaty w trakcie realizacji umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamowienia okreslone
w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace. Umowy z Podwykonawcami powinny zawiera zapis zgodnie z ktorym
Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu, na kazdorazowe
wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy, oryginatdw dokumentéw potwierdzajgcych fakt
zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace okreslone w § 2a ust. 4 umowy. Umowy
z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis zgodnie z ktérym w przypadku ujawnienia niespetnienia
wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia okreSlonych w opisie przedmiotu zamdwienia, co do ktdrych
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktdrej dotyczy uchybienie
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i
Zamawiajacemu dokumentdw potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace w
szczegolnosci umowy o prace, zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie
warunkoéw zatrudnienia.
8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od



10.

11.

12.

13.

14.

zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz .......... dni, od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku potwierdzajgcych wykonanie
zZleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

4) co do zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot wyzszych niz wynikajace z
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

5) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez
Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢
wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z ich wyceng, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byé
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu projektu umowy nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreSlonym w ust. 11 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnos$ci w nastepujgcych
przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w

ust. 7-8,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.10,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma byc realizowana przez
podmiot trzeci, na zasoby ktdrego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6) gdy termin ptatnosci jest dtuzszy niz w umowie z Zamawiajgcym,

7) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejsza Umowg dla tych robdt,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 11 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy

w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia

zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.
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Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 12.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 wust. 1 umowy, oraz Uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umdéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 11-17.
Do zmian istotnych postanowien Umdw o podwykonawstwo, innych niz okreSlone w ust. 21,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 10-16.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.
Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
przez Podwykonawce.
§17
Zmiany umowy
Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany.
Zamawiajgcy dziatajagc w oparciu o art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
przewiduje zmiany umowy w nastepujgcym zakresie:
1) zmiany terminu wykonania umowy, w szczegolnosci w nastepujgcych sytuacjach:
a) wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,
b) wystgpienie warunkéw atmosferycznych w szczegdlnosci:
- uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie/prowadzenie robot budowlanych, zgodnie
z technologig ich wykonywania, normami lub innymi  przepisami, przeprowadzenie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,



jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
- klesk zywiotowych
—fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony
przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

c) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian w
dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreSlonego
rodzaju robdt majacych wptyw na termin wykonywania robdt- fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru,

d)wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy, udzielenia zamoéwien dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktdre wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

e) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich
zaniechania, do wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktdrym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

f) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

g) niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

h) dziatania sity wyzszej, majgcej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robdt,

i) wystgpienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

j) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, dokumentacji projektowej
warunkami archeologicznymi,

k) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ warunkow
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

[) wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji
projektowej oraz SIWZ warunkow terenowych,

m) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

n)w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz tp.,

o) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, $rodkéw kredytowych
dofinansowania ze $rodkdw Unii Europejskiej,

p) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wlascicieli nieruchomosci, przez ktorg
przebiega planowana inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,

q)skrocenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania w
danym roku budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie
$rodkéw unijnych,

2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia robot zamiennych, zaniechanych,
dodatkowych wnikajgcych z charakteru wynagrodzenia kosztorysowego,

b) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,

c) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto
z oferty Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania
zamowienia. W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o
zamowienie publiczne w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po
wejéciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym okreslaé wptyw
zmiany stawki VAT na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegolnosci z
wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztéw, na ktore ta zmiana miata wptyw, w ktorym
zostanie wskazana wartos¢, o jaka powinna wzrosng¢ wartos¢ wynagrodzenia w zwigzku
ze zmianami opisanych wyzej wartosci oraz jaki te zmiany miaty wptyw na zaktadany zysk.
Strony zgodnie os$wiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji przedstawienia dodatkowych
dokumentow potwierdzajgcych prawdziwo$¢ przedstawionych danych oraz sktadania



d)

zastrzezen do ztozonych dokumentéw, zgdania wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji
uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajacego.

w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezposrednio
wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrej mowa w lit. d i e niniejszego punktu
nastepowac bedzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w
przypadkach, o ktérych mowa w lit. d i e Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc:
- szczegOtowa kalkulacje kosztow wskazujgcych, jaki wplyw miat ten wzrost
przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zamowienia. W tresci kalkulacji
Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci przedstawi¢ zestawienie wynagrodzen
wszystkich pracownikéw oraz wszystkich osob zatrudnionych na podstawie umoéw
cywilnoprawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajgcego wraz ze
sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi. Kalkulacja podlega akceptacji
przez Zamawiajgcego,
- dokumenty potwierdzajgce zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku wraz z wykazaniem
ponad wszelkg watpliwo$¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty
wykonywania zamoéwienia oraz okresleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysoko$¢
wynagrodzenia wraz z dokltadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
Zmianie umowy.
Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30
dniowym  wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego
wynagrodzenia. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze mieC miejsce wylgcznie wtedy, gdy
zmiany, o ktérych mowa w lit. c-e niniejszego punktu bedg mie¢ wptyw na koszt
wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktorym mowa w lit. c-e niniejszego paragrafu,
wyznaczy date podpisania aneksu. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia
jedynie w zakresie pfatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy
3) zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, lub poprzez przediuzenie
terminu zakonczenia robét w przypadku:

a) zmiany przedmiotu zamoéwienia w przypadku wystgpienia robot zamiennych,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,

c) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu, ktére moga
skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozern niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

d) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenu budowy,

e) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,



g) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

h) poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych
parametrow charakterystycznych dla danego elementu robdt budowlanych, dostaw,

i) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta
urzadzen i wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe
parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

j)  wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na
rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana
zaprzestaniem produkgji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

k) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktdrych
nie mozna usuna¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony.

I) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy.
Zmiana ktorejkolwiek z oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s0b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia osob wymaganego
postanowieniami  Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamoéwienia. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu wykonania robdt.

m) wystgpienia oczywistych omyitek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

n) wystgpienia koniecznosci zmian os6b Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna,
Ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tych osdb na inne spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki
okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
zamawiajgcego. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o
ktorej mowa w niniejszej literze nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem
do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robédt bedzie traktowana
jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robot. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego
zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa w niniejszej literze winna by¢ dokona
wpisem do Dziennika budowy.

0) ograniczenie zakresu robot wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikty w trakcie
realizacji robot i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia
tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy.

W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 i 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym, Zze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Zmiany, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1i 3
dopuszczalne sg o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot objetych
przedmiotem umowy lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan. Przesuniecie terminu bedzie musiato byc
szczegOtowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1 lit a.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktdra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robdt lub ich czesci, tempo robdt wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe
ich zakonczenie, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
tempa robét. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce
Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt,
zZmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi



10.

11.

12.

Nadzoru wniosku dotyczagcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany oraz kserokopii dla Zamawiajgcego.

Whniosek, o ktdrym mowa w poprzedzajgcym ustepie powinien zostaC przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pozniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat
sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentdw wymaganych umowg i
informacji uzasadniajgcych Zgdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca obowigzany jest do biezagcego dokumentowania okolicznosci bedacych podstawg do
zadania zmiany umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 6-7, Inspektor Nadzoru jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 8 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru dokumentacji, o
ktorej mowa w ust. 8 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 6-7 wraz z
informacjami uzasadniajgcymi zgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany umowy, i przekazania go
Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
Zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania Zzadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§18
Postanowienia koncowe

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wihasciwy
dla Zamawiajgcego.
Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajacej z tresSci niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosSci cesji. .
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



