Zatgcznik nr 6
do SIWZ

Znak: BZK.271.12.2017

Istotne postanowienia umowy BZK.272......2017

zawarta w dniu ........ccceeeeeiiiins r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn z siedzibg w Ketrzynie,

11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w osobie Krzysztofa HeCmana
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ketrzyn — Wiadystawa Litwinowicza
zwang dalej Zamawiajacym

reprezentowany przez:
R N e —————
2 i G R AT e ——
zwanym dalej Wykonawca

o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr BZK.271.12.2017
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz, U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.), Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: ,Adaptacja czesci pomieszczen
(na parterze) w budynku przy ul. Chrobrego 4 w Ketrzynie na lokale komunalne”.

2. Przedmiot umowy obejmuje prowadzenie robdt budowlano-montazowych i remontowych przy
zmianie sposobu uzytkowania czesci budynku potozonego przy ul. Chrobrego 4 w Ketrzynie na
dziatce nr 23/1 obreb 47 Ketrzyn z przeznaczeniem na 6 mieszkan komunalnych.

3. W zakres przedmiotu umowy wchodza m.in. adaptacja/przebudowa czesci budynku mieszkalnego
ktdra byta wykorzystywana na przychodnie lekarskg na mieszkania komunalne (utworzenie 6
mieszkan na parterze budynku wraz z przynaleznymi komorkami lokatorskimi zlokalizowanymi w
piwnicach, remont korytarza w obrebie w/w mieszkan oraz piwnic, wykonanie piondw
wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach i zakonczonych kominami z turbowentami) wraz z
usunieciem starych instalacji i budowa nowych, m.in. instalacji wewnetrznych sanitarnych wod-kan,
wentylacyjnych, c.o., elektrycznnych i teletechnicznych; wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz
montazem niezbednych urzadzen sanitarnych, elektrycznych, c.0., wentylacyjnych i
teletechnicznych - zgodnie z dokumentacjg projektowa. W zakres przedmiotu umowy nie wchodzi
remont klatki schodowej.

4, Szczegbtowy opis i zakres przedmiotu umowy zawiera dokumentacja projektowa pn.: ,Adaptacja
pomieszczen w budynku przy ul. Chrobrego 4 w Ketrzynie na dziatce nr 23/1” wykonana przez
Mariusza Pidrkowskiego prowadzacego dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg INWEST-BUD Mariusz
Pidrkowski z siedzibg w Nowej Wsi Ketrzynskiej— stanowigca zatgcznik nr 7 do SIWZ.
Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegdlnosci:

1)  projekt budowlany — branza architektoniczno-budowlana,

2)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych w branzy
konstrukcyjno-budowlanej,

3)  przedmiar robdt w branzy konstrukcyjno-budowlanej,

1) projekt budowlany — branza sanitarna,

5)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych instalacji:
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wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania,
6) przedmiar robdt branzy sanitarnej,
7 projekt budowlany — instaladji elektrycznych i wlz,
8)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych w branzy
elektrycznej,
9 przedmiar robot w branzy elektrycznej,
10) projekt wykonawczy — Instalacji teletechnicznych,
11) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych instalacji
teletechnicznych,
12) przedmiar robdt w branzy teletechnicznej.
Udostepnione przez Zamawiajgcego przedmiary robot stanowig jedynie dokument pomocniczy do
przygotowania wyceny i moga nie obejmowac wszystkich robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy lub btednie okresla¢ ilosci i rodzaje robdt do wykonania. Jezeli istniejg roboty,
ktére Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci moze przewidzie¢ lub skorygowac na
etapie zapoznania sie z dokumentacjg przetargowa, w tym w szczegdlnosci z dokumentacja
projektowa, ale nie objete lub Zle okreslone w przedmiarach robdt — Zamawiajgcy nie bedzie ich
traktowat jako roboty dodatkowe.
Jezeli w opisie przedmiotu umowy znajdujg sie jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy
pochodzenie — nalezy przyjac, ze Zamawiajacy podat taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza
sktadanie ofert rdwnowaznych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /uzytkowych nie
gorszych niz podane w opisie przedmiotu zamdwienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy
Prawo Zamowien Publicznych.
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw i urzadzen rownowaznych w stosunku do
wskazanych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ pod warunkiem, Ze zagwarantujg one
realizacje robdt w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowe, zapewnig uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowe]j i SIWZ oraz bedg zgodne
pod wzgledem:
1) gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj, wiasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw
skfadowych),
2) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),
3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatow),
4) parametrow technicznych (wytrzymatos$é, trwato$é, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcje, itd.),
5) parametrow bezpieczenstwa uzytkowania,
6) standardéw emisyjnych,
7) izolacyjnosci cieplnej.
W zwiazku z tym, ze przedmiot zamdwienia przeznaczony jest do uzytku osob fizycznych,
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszelkich wymagan w zakresie dostepnosci obiektu dla
0sob niepetnosprawnych.
Przedmiot zamodwienia jest wspoffinansowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze Srodkow
Funduszu Doptat do kwoty 320 829,02 zi.
Ze wzgledu na dofinansowanie przedmiotu umowy ze Srodkéw Funduszu Doptat, Wykonawca
zobowigzuje sie, bez dodatkowego wynagrodzenia, w sytuacji pojawienia sie takiej potrzeby, do
przygotowywania Zamawiajgcemu w wyznaczonym przez niego terminie, danych i informacji dla
potrzeb monitorowania realizagji i rozliczenia umowy.
Jezeli na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy, w szczegdlnosci zaniechania realizacji umowy
lub nienalezytego wykonania umowy dofinansowanie, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego
paragrafu zostanie cofniete lub Zamawiajacy zostanie zobowigzany do jego zwrotu, Wykonawca,
niezaleznie od kar umownych wskazanych w § 13 ust. 1 umowy zaplaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci réwnej wysokosci dofinansowania, ktére zostato cofniete lub do ktdrego
zwrotu zobowigzany bedzie Zamawiajacy.
W przypadku przekazywania informacji o zadaniu inwestycyjnym do mediéw, badz wydawania
publikacji i materiatow promocyjnych, Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczania w nich
informacji o dofinansowaniu zadania przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze Srodkéw Funduszu
Dopfat.
W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach
stanowigcych zalgczniki do umowy zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem
niniejszej umowy w sposob zapewniajacy prawidtowa realizacje inwestycji. W szczegdlnosci w
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przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci umowy oraz dokumentéw
nalezy mie¢ na wzgledzie, ze zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej umowy jest zapewnienie
najlepszej jakosci i funkcjonalnoéci obiektdéw stanowigcych przedmiot umowy oraz zgodnosci
przedmiotu umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w myél art. 65
kc, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci umowy lub dokumentow
przyjmowac sie bedzie znaczenie i tres¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci
wykonania przedmiotu umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub
sprzecznosci co do zakresu obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac sie znaczeniu
stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomijac¢ sie bedzie zas znaczenie zmierzajgce do zwolnienia
Wykonawcy z realizacji obowiazku.

§2

Obowiagzki Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje ja do realizagji.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy na ustalonych niniejsza umowa
warunkach, zgodnie z zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami
prawa, normami, przestrzegajgc zasad wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz stosujac sie do
zalecen Zamawiajacego w stanie gotowym do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie do
Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego.
Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia i wszelkie inne roboty i czynnosci nieuwzglednione w
dokumentacji w celu uzyskania przez Zamawiajacego ostatecznej i prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie.
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt rozwiazan aranzacji wnetrz
pomieszczen budynku (rodzaje kuchenek elektrycznych, armatury, mebli, kolorystyka Scian,
posadzek, lokalizacja i kolorystyka elementdw wystroju wnetrz itp.). Standard wyposazenia:
kabiny prysznicowe majg by¢ trwale i szczelne, kuchenki i szafki estetyczne i funkcjonalne —
rozwigzania w/w wyposazenia (kabiny, kuchenki, szafki) nietrwate i z najnizszej potki cenowej nie
beda akceptowane.
Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym robot stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca przed zawarciem umowy winien przediozyé Zamawiajgcemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo-finansowy zakresu rzeczowego robdt z uwzglednieniem poszczegdlnych
etapow, zakreséw robdt budowlanych i termindw ich wykonania, ceny za ich wykonanie
w uktadzie miesiecznym oraz kosztorysu ofertowego.
Harmonogram rzeczowo- finansowy oraz kosztorys ofertowy wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu
oraz wnioskowac o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, jezeli przemawia za tym jego
wazny interes i nie sprzeciwiajg sie temu wzgledy techniczne, zasady sztuki budowlanej oraz
interes Wykonawcy. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo -
finansowy stanowi zatacznik nr 2 do umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego
rozliczenia realizacji przedmiotu zamdwienia.
W przypadku, gdy harmonogram rzeczowo- finansowy stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem pracy, strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia z
wlasnej inicjatywy lub w terminie 5 dni na zadanie Zamawiajgcego skorygowanego
harmonogramu rzeczowo- finansowego. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktory
uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian.
Zmiana harmonogramu rzeczowo- finansowego zgodnie z ust. 6 nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu kofcowego realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzic) i oznakowac teren robdt oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdow
mechanicznych i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2013 r. poz. 1409).
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpaddw i Smieci.
Wykonawca zobowigzany jest do podfaczenia na wiasny koszt licznikdw zuzycia energii



elektrycznej i wody oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy,

15. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu roboét.

16. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej, w
tym drzew i krzewdw, w miejscach prowadzenia robdt oraz drdg, chodnikdéw, sieci podziemnych
zniszczonych przez osoby i sprzet budowlany obstugujacy budowe. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia w trakcie realizacji robdt, nawierzchni, instalacji, urzadzen podziemnych Iub
infrastruktury naziemnej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i wiasciciela instalacji, urzadzen lub
infrastruktury naziemnej oraz wykona¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych
wiasciciela, na swoéj koszt i wkasnym staraniem.

17. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikéw Wykonawcy.

18. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drdg publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikdw, itp. w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy (zapewnienie dojazdow i
dojé¢ do innych posesji na czas prowadzenia robot). Dojazd do terenu budowy winien by¢
pozbawiony resztek materiatow, btota i gruzu. Wykonawca zobowigzany bedzie naprawi¢ na swéj
koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty,
jak i ewentualne kary natozone przez policje, straz miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty
z winy Wykonawcy.

19. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé roboty przed szkodami, ktére mogg powstaé na
skutek niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wdd gruntowych.

§ 2a

1. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawcow oséb wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
a polegajgcych na bezposrednim wykonywaniu prac: roboty ogélnobudowlane tj.
demontazowe, murarskie, posadzkarskie, montazowe, tynkarskie, malarskie i
okladzinowe oraz instalacyjne tj. sanitarne, elektryczne i teletechniczne i inne roboty
ogodinobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej na podstawie umowy o
prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016,
poz. 1666 z pdzn. zm.) lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okreSlonej w przepisach
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Osoby wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem
powierzonych im zadan.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawcow
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone w
ust 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia oséb wykonujacych

czynno$ci w odniesieniu, do ktérych Zamawiajgcy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w oparciu o

umowe o prace, W szczegolnosci:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w Sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci®
bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

' Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zostaé przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;
c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
w terminie - w zakresie pkt. 112 - 7 dni od daty otrzymania wezwania.
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
4. W przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawcdw przy realizacji zamdwienia na
umowe o prace osob, w odniesieniu do ktorych zamawiajacy postawit ten wymdg, nieprzedtozenie
przez Wykonawce kopii zgdanych przez Zamawiajacego dokumentdéw w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej
w zalgczonych do SIWZ istotnych postanowieniach umowy, a takze zawiadomieniem Panstwowej
Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na
warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawng. Ponadto
Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu
dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegdlnosci
o$wiadczen i dokumentéw wymienionych w ust. 3.

§3
Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SObI€: warearsaressasssssssssssssssaranses

2. Kierownik budowy obowigzany jest uczestniczy¢ we wszystkich naradach koordynacyjnych
zwotywanych przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego, jak réwniez odbiorach
robét oraz spotkaniach i odbiorach przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne tj. Pafistwowa
Straz Pozarng, PINB, SANEPID, itp. celem uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

-

§4
Obowigzki Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
5) terminowego przystepowania do odbiordw robdt budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkdw wynikajgcych z umowy.
2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do ustanowienia Inspektoréw Nadzoru w poszczegdlnych branzach,
ktorych personalia i zakres uprawnien przekaze Wykonawcy odrebnym pismem.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb petnigcych funkcje inspektordw nadzoru.
4. Zamawiajgcy ustanawia przedstawicieli Zamawiajacego w osobach Kamila Radzewicza/Macieja
Serwina/Macieja Muczynia do udziatu z inspektorem nadzoru w dokonywaniu odbiorow
czesciowych oraz odbiordw robdt zanikajacych, o ktérych mowa w niniejszej umowie.

§5
Materialy do wykonania przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty z materiatdw wiasnych, posiadajacych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.



2. Na kazde Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
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materiatdw certyfikat zgodnoéci z Polskg Norma, aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatow, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich prébek
materiatldw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatéw jest niezgodna z warunkami okreslonymi w umowie,
Wykonawca usunie takie materiaty z placu budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi
z Zamawiajacym w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Kategorycznie, pod grozba
nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie materiatdw, ktorych jakos¢ jest niezgodna z
warunkami okreslonymi w umowie w obiekty budowlane bedace przedmiotem umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji dotyczacej materiatow, urzadzen i

innych srodkow, w szczegodlnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow, deklaracji lub aprobat,
dokumentdw gwarancyjnych, instrukcji obstugi i konserwacji i innych do czasu ich protokolarnego
przekazania Zamawiajgcemu.

§6

Materialy z rozbiorki
Wykonawca zobowigzuje sie do przejecia na siebie obowigzkéw wytworcy odpaddw i prowadzenia
gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz.
1987 ze zm.).
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedng ilo$¢ kontenerdw na $mieci i odpady z
uwzglednieniem segregacji odpaddw, jak réwniez zapewnic¢ regularne ich oprdznianie i wywozenie
$mieci i odpadéw.
Elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu i ztozy
je w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Odpady nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania wykonawca zagospodaruje i w razie
koniecznosci zutylizuje we wiasnym zakresie.
Elementy powstate z rozbidrki nie sa odpadami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy o odpadach.
Nie nalezy uzywac materiatdw z rozbidrki do ponownego uzycia przy realizacji przedmiotu umowy.

§7
Termin realizacji

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.
Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi z dniem podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy w terminie do 31 lipca 2018 roku.
Jest to termin zakonczenia prac w terenie i zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru wraz
z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajacemu na pismie gotowos¢ do odbioru koncowego
robot przed planowanym terminem ich zakonczenia. Fakt zakonczenia robot nalezy potwierdzic
wpisem do dziennika budowy inspektordw nadzoru wszystkich branz.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dodatkowych dokumentow odbioru (poza
wynikajacymi z odnosnych przepiséw i praktyki budowlanej):

1) Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu

2) Opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej dla adaptowanej czesci

budynku.

3) Przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw odbiorowych dla Panstwowej Strazy

Pozarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Nadzoru Budowlanego.
Przed zgtoszeniem odbioru koncowego robot Wykonawca ma obowigzek wykonania préb i
sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do oceny
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy - w szczegdlnosci: kart gwarancyjnych na
wbudowane urzadzenia i wyposazenie, oryginat dziennika budowy, powykonawcze pomiary
geodezyjne, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty, protokoty odbioru
technicznego kanalizacji deszczowej, protokoly dopuszczenia do uzytkowania kanalizacji
deszczowej i urzadzen, protokoly préb szczelnosci kanalizacji deszczowej, protokoty odbioru
technicznego instalacji elektrycznych, pomiardw instalacji elektrycznych, dokumentacji
powykonawczej (w razie potrzeby), o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowa i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami i obowigzujgcymi normami, oswiadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do



nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, oswiadczenia kierownika budowy, ze wbudowane
materiaty budowlane zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oraz ze posiada na potwierdzenie tego dokumenty, oSwiadczenia kierownika robét sanitarnych,
telekomunikacyjnych i robot elektrycznych.

7. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robdt w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia

gotowosci do odbioru koncowego robét i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 30 dni.

Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze

przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru korcowego robdt przez osoby

wchodzace w sklad Komisji, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt usterek, Komisja przerwie czynnosci
odbioru, sporzadzi notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robdt, w
ktdrej wskaze Wykonawcy ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

11. Po uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru
koncowego robdt z uwzglednieniem usuniecia wezesniej ujawnionych usterek.

12. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru z
udziatem przedstawiciela Zamawiajacego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku
budowy, w ciggu 2 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.

13. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wedtug
swojego wyboru:

1) moze odebraé przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozZliwiaja jego uzytkowania
i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy.

14. Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

o ®

§8
Wynagrodzenie i ptatnosci

1. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej umowy  wynosi
...................................... zl netto plus podatek VAT 23%- wicvicvrcisessenrmssasiassassnnnnnns ZE 4.
YACZNIG sussaviussniisiisvassausivanvinsins zt brutto (stownie: iisisrisinnraninni zt 00/100 ).

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos¢ robot w celu
osiagniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Rdznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w
catosci. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartoéci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty ryczaltu, z zastrzezeniem art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r Kodeks
Cywilny, art. 144 ustawy PZP oraz z zastrzezeniem zmian umowy , o ktérych mowa w § 15
umowy.

3. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturami czeSciowymi za wykonane i
odebrane roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo—finansowym robdt oraz fakturg
kohcowa.

4. Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru z
udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego robdt okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Faktury czesciowe za wykonane i odebrane roboty budowlane w roku 2017 nie moga
przekroczy¢ kwoty 275.000,00 zt brutto (stownie: dwiescie siedemdziesigt piec tysiecy zt 00/100).

5. Faktury, o ktorych mowa w ust. 3, regulowane bedg w terminie .........ccccoeveeeeee. (termin zostanie
wskazany wg zadeklarowanego terminu ptatnosci wskazanego w ofercie przez Wykonawce, ktory
ztozyt najkorzystniejsza oferte) dni od dnia ich dostarczenia Zamawiajacemu wraz z zataczonymi
protokotami odbioru czesciowego wykonanych robot budowlanych potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego.

6. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowag
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru kofcowego robdt,
platng w terminie ..., dni od dnia zlozenia jej w siedzibie Zamawiajacego,
z zastrzezeniem ustepow ponizszych.

7. W przypadku stwierdzenia usterek, o ktérych mowa w § 7 niniejszej umowy, zaplata ostatniej
czesci wynagrodzenia nastapi w oparciu o fakture koncowa wystawiona na podstawie protokotu
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odbioru koncowego robot, zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie
................................. dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego.
Warto$¢ faktury koncowej bedzie wynosita 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.
Zapfata poszczegdlnych czeSci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem z konta
Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.
Spehienie Swiadczenia przez Zamawiajgcego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.
Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez Wykonawce
faktury przedtoZzone Zamawiajacemu wraz z:
1) protokotem odbioru zakonczonego etapu robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robdt budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw, lub
do ktérego beda zataczone protokoty odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcdw, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
2) kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,
3) kopie przelewéw bankowych potwierdzajgcych pfatnosci dokonane przez Wykonawce na
rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
4) w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru czeSciowego robdt
budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie byty
jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
w tym zakresie.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktdrych
mowa w ust. 11, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktdrych mowa
w ust. 11 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z fakturg/ rachunkiem.
Jezeli w terminie okreSlonym w  zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
0 podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ sie z Zzadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezpoSredniej
zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegotowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 16 podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
2) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty,
3) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,



jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktdrych mowa w ust. 16, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

19. Zamawiajacy jest zobowigzany zapfacic Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 15 uwag wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty.

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 16 i potwierdzi zasadno$¢ takiej
ptatnosci.

20. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosc z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

21. Bezposrednia ptatnosé dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczyé wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

22. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z
niniejszej Umowy. W przypadku rdznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okredlonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych niniejszg
Umowsa.

23. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnoéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniong.

24. Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego
w ztotych polskich.

25. Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

26. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

27. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

28. Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamodwienia Wykonawca
bezzwilocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnigtego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania platnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia
takiej informacji.

29. Zaplata calosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po
udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich
podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy



w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi KWote .iuivvrecriissiisnieenaa zt
(STOWNIE! sarssssssssarnsrenssnnssnssssnsansnnnssnsnnnnnnrs ZE cvnuvusnasnsrarenansensninsnmmaanizianan /100).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokaojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar
umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mieé wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
6. Zabezpieczenie  nalezytego = wykonania umowy  zostato  wniesione w  formie

oo

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz gotéwka
Wykonawca przedstawi dokument potwierdzajgcy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zawierajgcy klauzule o nieodwotalnosci oraz zapewnia bezwarunkowg wyptate przez
Gwaranta(Poreczyciela) na pierwsze Zzadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci
wskazanej w zadaniu. Tre$¢ poreczenia/gwarancji nie zawiera warunkow ograniczajgcych
zaspokojenie z poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylgczenie z zaspokojenia kar umownych i
odsetek, gwarantowanie zapfaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie zaspokojenia z
gwarangji jedynie do kar umownych, itp.

8. Kwota W WySOKOSCI .....ceovveeviiiiiiciens zt (stownie: .....cooenne zt ...../100) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... zt (stownie:
..................................................... zt .........../100), zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu.

10. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swojg waznos$¢ na okres obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz
z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w
catosci lub czesci, podlega ono zwolnieniu na rzecz Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci
w terminach, o ktérych mowa w ust. 8. 9.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktdérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

13. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

14. Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 13 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty calej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

15. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

16. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktdérych mowa w § 15 niniejszej umowy wystapi
koniecznosé przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego



podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

17. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu zamawiajgcy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

1.

§ 10
Rekojmia i Gwarancja
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady robdt
budowlanych, wbudowanych materiatéw/wyrobdw budowlanych wynosi .......cccevviciiccinne,
miesiecy (min. 60 miesigcy, wartosé zostanie wpisana po zlozeniu ofert, zgodnie z
deklaracig Wykonawcy, ktory zlozyl najkorzystniejsza oferte ') liczac od daty Odbioru
kofncowego robdt catego przedmiotu umowy na zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym.
Strony umowy postanawiajg, Zze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie .......... miesiecznej gwarancji jakosci na roboty budowlane,
wbudowane materialy/wyroby budowlane tacznie ze wszystkimi nawierzchniami sportowymi
(min. 60 miesiecy, wartos¢ zostanie wpisana po ZztoZeniu ofert, zgodnie z deklaracig
Wykonawcy, ktdry ztoZyt najkorzystniejsza oferte), liczac od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili diuzszego okresu
gwarancji niz okreslony wyzej - wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem
maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw
gwarancji.
Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w dacie odbioru
koncowego, jako zatgcznik do protokotu.
Gwarancja obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielone;
gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta),
2) regularng konserwacje oraz przeglady techniczne na podstawie zalecen producentow
poszczegolnych urzadzen,
3) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak i powstatych w okresie gwarancji,
4) ponoszenie przez Wykonawce kosztow przegladdw gwarancyjnych oraz kosztow
materiatow eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych
urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
1) dziatania sity wyZzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektdw lub ich czesci,
Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okre$lone w przekazanej przez
wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktore wymagajg przegladow serwisowych.
Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych
instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga
wynikaé tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlno$ci zasady
te nie mogg sie rézni¢ na niekorzys¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez
producentdw elementow podlegajacych gwarancii.
Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili zgtoszenia, a wad szczegdlnie uciazliwych,
w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciagu 48 godzin od chwili zgtoszenia. W przypadku
zgody Zamawiajacego termin na usuniecie wad i usterek moze zosta¢ wyznaczony na dtuzszy



niz okreslone w tym paragrafie. W takim przypadku termin na usuniecie wad i usterek
zostanie okreélony przez Zamawiajgcego w zgtoszeniu wad/ usterek.

10. Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminach
okreslonych w ust. 9, Wykonawca jest zobowigzany powiadomic€ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy inny termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

11. W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu
sie z termindw, o ktérych mowa w ust. 9-10, Zamawiajgcy zleci usunigcie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajgc te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokot z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego. Niestawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje
czynnosci spisania protokotu.

13. Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

14. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, wykonawca zobowigzuje sie
do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

15. W razie stwierdzenia przez zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek
a datg ich usuniecia.

16. Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub poczty
elektroniczna. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu ... oraz adres e - mail
.............................. dostepny co najmniej w godzinach 08.00- 15.00. Zgtoszenia przestane po
godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak wystane w najblizszym dniu roboczym o
godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy .

17. Odbidr poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

18. Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia tych wad
lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego zwanego dalej KC.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy
lub w zwigzku z wykonywaniem robdt, chyba ze wyfacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest
osoba trzecia, za ktdrag Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec oséb
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt, o ile ponosi za
nie odpowiedzialnos¢ wedtug przepisow KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez
Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepiséw, chyba ze wylgcznie odpowiedzialnym za
powstate zdarzenia jest Zamawiajgcy.
Wykonawca jest zobowigzany przejaé¢ odpowiedzialnos¢ materialng za skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujgcych z
terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,
uwzgledniajacego szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
budowlanych i o0sdb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazddw mechanicznych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowaé okres budowy, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru kofcowego robdt z
mozliwoscig przedtuzenia w sytuacji wystapienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego w przedmiocie umowy.



1

§12
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z umowa, powodujgc ich wadliwos¢ i nie dokona ich naprawy,
pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajgcego
odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dituzszy niz 5 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajagcego nie podjgt ich w okresie 2 dni od
dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwiloce tak dalece z realizacjg robot, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

4) podzleca catosc robot lub dokonuje uprzedniej cesji praw wynikajgcych z umowy, jej czesci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie,

5) jezeli suma kar umownych za zwloke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 30 % Ceny
ofertowej brutto;

6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

7) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy,

8) nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego zlozonego na piSmie w okresie 10 dni od
dodatkowego wezwania , z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, lub
b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sag roboty budowlane lub ktorzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.
Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
ztozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o
odstapieniu przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia
powziecia informacji o zaistnienia przestanki do odstapienia od umowy, z zastrzezeniem ust. 1 pkt
6 niniejszego paragrafu.
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub terenu budowy
przekracza 60 dni;

2) zwiloka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robdt w terminie 30 dni od uptywu terminu platnosci , z
wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar
umownych;

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie w
wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 60 dni;

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci o

przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w

wezwaniu Zamawiajgcemu do spelnienia zobowigzania, z zastrzezeniem sytuacji okreslonych w
niniejszym paragrafie, dla ktorych przewidziano 30 dniowy termin na odstapienie.

Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
zlozonym w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o
odstapieniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:



8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone Zycia i whasnosci,
i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyc¢
Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, Materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w
tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior
jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione Materialy i urzadzenia,
niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub wustali zasady przekazania tego majgtku
Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest
do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod
swoj dozor terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw sporzadzonych przez lub na rzecz
Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robdt na swoje
ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczeristwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robdt wedtug stanu na dzien odstagpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robodt nieobjetych umowg, jezeli odstgpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegdtowy protokdt odbioru  robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w  toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nie nadajgce sie do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktora spowodowata
odstapienie od Umowy.

§13
Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwioki w stosunku do uzgodnionego umowg terminu zakonczenia robdt w wysokosci 2.000,00
zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakoriczenia robdt a
faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) zwioki w usunieciu wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robdt w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,

c) za zwloke w usunieciu wad/usterek w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,



d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnoé¢ Wykonawca — w wysokosci 200.000,00 zt. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

e) za nieprzediozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nie
przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiang,

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
2.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

g) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 200,00 zt za rozpoczety dzien zwioki,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2.000,00 zt za kazde naruszenie,

i) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreSlonymi niniejszg umowag - w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto,

j) za zawinione przerwanie realizacji rob6t z przyczyn obcigzajgcych Wykonawcg trwajgce
powyzej 3 dni w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, za kazdy rozpoczety
dzien przerwy w wykonywaniu robdt,

k) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 200,00 zt za kazde naruszenie,

) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego -w wysokosci 1.000,00 zt,

m)w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajgcych
Z niniejszej umowy, w szczegdlnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 200,00 zt za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do
dziennika budowy;

n) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych co najmniej z jedng z czynnoséci wskazanych w §2a ust.
1 umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy —
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na
umowe o prace 0sob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w §
2a ust. 1 umowy hiniejszej umowy,

0) ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcg na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych co najmniej z jedng z czynnosci wskazanych w
§2a ust. 1 umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.000,00 zi za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia
wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na umowe o prace osdb wykonujacych czynnosci w
trakcie realizacji zamdwienia okreslonych w § 2a ust. 1 niniejszej umowy,

p) za nieprzediozenie dokumentu, o ktérym mowa w §2a ust. 4 Umowy w odniesieniu do
pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §2a ust. 1 umowy, w wysokosci
200,00 ziotych za rozpoczety dzien zwioki od dnia uplywu terminu wyznaczonego na jego
ztozenie,

q) za nieterminowe przedkifadanie dokumentéw, o ktérych mowa w §2a ust. 4 Umowy w
odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §2a ust. 1 umowy, w
wysokosci 200,00 ztotych za rozpoczety dzien zwioki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na
ich ztozenie,

Kara umowna z tytutu zwitoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:



o

a) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci
200.000 zt (stownie: dwiescie tysiecy zt 00/100). Kara nie przystuguje w szczegolnosci, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktdrych mowa w art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych, art. 645 kodeksu cywilnego. Zamawiajgcy nie  ponosi
odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z
przyczyn wskazanych w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

b) za nie przystgpienie przez Zamawiajacego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowag w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwioki.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potracié z wierzytelno$ciami

wynikajgcymi z faktur wystawionych przez Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na potracenie

kar z sum naleznych Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukofczenia robdt lub innych

zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym

kosztéw.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

terminow.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych prawa

cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§ 14
Podwykonawstwo

Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czeéci Podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Zlecenie wykonania czesci robdt Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt.
Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany bedzie
przedstawi¢ oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP w stosunku do swoich Podwykonawcéw. Podwykonawcy, ktdrzy nie
wykaza braku podstaw do wykluczenia z postepowania, nie zostang dopuszczeni do realizacji
przedmiotu zamowienia. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza
podstawy Wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce Ilub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy. Zapisy niniejszego
ustepu stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikdw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w

ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac¢ innych Podwykonawcoéw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajagcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:



1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuzszy niz ........ dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
niniejszg umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy, ktdrych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w niniejszej umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robdét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmnigj
takim poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy
zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi,

Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig
Umowy o podwykonawstwie.
Umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci okreslone w § 2a ust. 1 umowy bedg zatrudnione
przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Umowy z Podwykonawcami powinny
zawiera¢ zapis zgodnie z ktorym Podwykonawca bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajacego
lub Wykonawcy:

1) przedtozy¢ oswiadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia osob

wykonujgcych czynnosci w odniesieniu, do ktérych Zamawiajgcy zastrzegt obowigzek

zatrudnienia w oparciu 0 umowe o prace, w szczegdlnosci:
a) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i
nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oéwiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw
powinna zostaC zanonimizowana w Sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych



osobowych (tj. w szczegdlnoéci® bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
¢) za$wiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce skifadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

2) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow, w terminie - w zakresie pkt. 12 - 7 dni od daty otrzymania wezwania.

3) zezwoli¢ na przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

11.

12.

13.

14.

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

3) co do zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot wyzszych niz wynikajace z
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢é poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajgcego, natomiast przystapienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic

wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wycena nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych

w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja

by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci

dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia

mu projektu umowy nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedioZzenia projektu przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreSlonym w ust. 13 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust. 8-10,

2) niezafaczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust.12,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

5) gdy termin ptatnosci jest dtuzszy niz w umowie z Zamawiajgcym,

? Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skiadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejsza Umowga dla tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu  Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 13 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy

w cafosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub

po uplywie fterminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu po$wiadczong

za zgodnoSc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia

zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw

do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia

kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %

wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, oraz umdéw o

podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu

obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic Podwykonawcy

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopia umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument wiaéciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z

ktdrym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9-19.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 23,

stosuje sie zasady okreslone w ust. 12-18.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na Zadanie

Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania



27.

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia

niniejszej Umowy.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng

odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane

przez Podwykonawce.
§ 15
Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong na

pismie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje zmiany umowy w

nastepujgcym zakresie:

1) zmiany terminu wykonania umowy, w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:

a) wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajacego, o czas wstrzymania,

b)w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebrac przedmiotu umowy, np. ze wzgledu
na okolicznoéci organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

c) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stalo sie niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

d) wystapienie warunkow atmosferycznych w szczegdlnosci:

- uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie/prowadzenie robdt budowlanych, zgodnie
z technologia ich wykonywania, normami lub innymi  przepisami, przeprowadzenie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbiorow, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

- klesk zywiotowych

—fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony

przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

e) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian w
dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju robdt majacych wpltyw na termin wykonywania robot- fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i

. Inspektora Nadzoru, .

f) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy, udzielenia zamoéwien dodatkowych lub uzupetniajacych, ktdre wstrzymujg lub
opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,

g)wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich
zaniechania, do wydania ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

h) opdznienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogolno miejskiej przez gestorow mediéw, powstate
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy

i) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

j) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

k) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

1) wystgpienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

m) wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, dokumentacji projektowej
warunkami archeologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty
i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

n)wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ warunkow
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

o)wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji
projektowej oraz SIWZ warunkow terenowych,

p)w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,



q)w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz tp.,

r) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, $rodkéw kredytowych
dofinansowania ze srodkow Unii Europejskiej,

s) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wlascicieli nieruchomosci, przez ktorg
przebiega planowana inwestycja, co powoduje koniecznosé przeprojektowania,

t) skrocenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania w
danym roku budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ziozenia wniosku o uzyskanie
srodkéw unijnych,

2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany wynagrodzenia, w przypadku koniecznosci wprowadzenia robdt zamiennych

dodatkowych, uzupetniajgcych, koniecznych i zaniechanych wynikajagcych ze zmian w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt,
bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych bledami, wadami
dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang
wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. W przypadku wprowadzenia robdt
zamiennych, dodatkowych, uzupetniajacych i zaniechanych o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, ktore powodujg zmniejszenie lub zwiekszenie kosztdw po stronie
wykonawcy, strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust.

1 umowy.

- W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ dokonania robdt zamiennych, dodatkowych,
uzupetniajacych, koniecznych do wykonania i zaniechanych, mogg by¢ one wykonane
na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, ktory stanowi dla Stron podstawe do
sporzadzenia aneksu do umowy. Roboty te beda rozliczane na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Kosztorysy te winny by¢ opracowane w oparciu o
nastepujace zatozenia:

v ceny czynnikdw produkcji (R-g, M, S, Kp, Z, Kz) zostang przyjete z kosztorysow
ofertowych zlozonych przez Wykonawce.

v kosztorysy beda sporzadzane w oparciu o ceny jednostkowe opisane w
kosztorysie ofertowym bedgcym zatgcznikiem do niniejszej umowy, natomiast w
przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu o
kosztorys ofertowy, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich wykonania dla wojewddztwa
w ktdrym sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w
ktorym kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie. Podstawg do okreslenia
nakfadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji w
KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

- W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest wykonanie
tzw. robdt dodatkowych, zamiennych, uzupetniajacych, koniecznych do wykonania lub
zaniechanych nieprzewidzianych w §1, a koniecznych do wykonania przedmiotu
zamowienia, rozpoczecie wykonywania tych robdt moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i
samego Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotu  koniecznosci  przez
Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania robdt dodatkowych.

- Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym i dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia wynagrodzenie nie
przystuguje.

b) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,

c)

w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z
oferty Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania zamowienia.
W takim przypadku Wykonawca skifada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamowienie
publiczne w zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisow zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym okresla¢ wptyw zmiany stawki VAT na



d)

a)
b)

c)

koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegdlnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych
kosztéw, na ktére ta zmiana miala wplyw, w ktdérym zostanie wskazana wartos¢, o jaka
powinna wzrosng¢ warto$¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych wyzej wartosci
oraz jaki te zmiany mialy wplyw na zaktadany zysk. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dodatkowych wyjasnien przez Wykonawce do
zlozonej kalkulacji przedstawienia dodatkowych dokumentow potwierdzajacych prawdziwosc
przedstawionych danych oraz sktadania zastrzezen do zlozonych dokumentdw, Zadania
wprowadzenia do przedstawionej kalkulagji uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajacego.

w przypadku zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcego
ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zamodwienie do wysokosci
aktualnie obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota
wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezposrednio wykonujgcych
zamaowienie na rzecz Zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w lit. d i e niniejszego punktu
nastepowaé bedzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku 0 zmiane wynagrodzenia w
przypadkach, o ktérych mowa w lit. d i e Wykonawca zobowigzany jest dofaczyc:
- szczegdtowa kalkulacje kosztéw wskazujgcych, jaki wplyw miat ten wzrost
przedmiotowych wartoéci na koszty wykonania tego zamowienia. W tresci kalkulacji
Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci przedstawi¢ zestawienie wynagrodzen
wszystkich pracownikéw oraz wszystkich o0séb zatrudnionych na podstawie umow
cywilnoprawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajgcego wraz ze
skfadkami ZUS i innymi obciazeniami publiczno-prawnymi. Kalkulacja podlega akceptacii
przez Zamawiajgcego, )
- dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku wraz z wykazaniem
ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty
wykonywania zamowienia oraz okreéleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
Zmianie umowy.
Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiang kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30
dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego
wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
prawne. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze mie¢ migjsce wylgcznie wtedy, gdy
zmiany, o ktérych mowa w lit. c-e ninigjszego punktu beda mie¢ wpltyw na koszt
wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w lit. c-e niniejszego paragrafu,
wyznaczy date podpisania aneksu. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia
jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy
3) zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, lub poprzez przedtuzenie
terminu zakonczenia robot w przypadku:
zmiany przedmiotu zamowienia w przypadku wystapienia robét zamiennych,
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentadji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu umowy,
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu, ktére moga
skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,



d) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu
budowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

g) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy,

h) poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego elementu robdét budowlanych, dostaw,

i) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen
i wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametrow
technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego urzadzenia lub wyposazenia,

j) wycofania z produkcji okreélonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku
materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana
zaprzestaniem produkgji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

k) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktdrych nie
mozna usuna¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony.

[) zmiany o0s6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacja przedmiotu Umowy.
Zmiana ktdrejkolwiek z osob w trakcie realizacji przedmiotu ninigjszej Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych osob bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i dos$wiadczenia osob wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania robot.

m) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

n) wystgpienia koniecznosci zmian osob Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany tych osdb na inne spetniajagce na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez zamawiajacego. Wykonawca
musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w niniejszej literze nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robdt.
Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktdrych mowa w
niniejszej literze winna by¢ dokona wpisem do Dziennika budowy.

0) ograniczenie zakresu robot wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w
rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktdre wynikly w trakcie realizacji
robdt i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia tym samym
zmniejszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

3. W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 i 3 przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 3
dopuszczalne sa o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robdt objetych
przedmiotem umowy lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan. Przesunigcie terminu bedzie musiato byc
szczegotowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1 lit a.

4, Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przediuzenia terminu
wykonania robdt lub ich czesci, tempo robdt wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe
ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce
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Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakoriczenia robét,
zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi
Nadzoru wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do Zzadania takiej zmiany oraz kserokopii dla Zamawiajgcego.

Whniosek, o ktdrym mowa w poprzedzajgcym ustepie powinien zostac przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat
sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentdw wymaganych umowg i
informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca obowigzany jest do biezgcego dokumentowania okolicznosci bedacych podstawg do
zadania zmiany umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 5-6, Inspektor Nadzoru jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 7 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru dokumentacji, o
ktdrej mowa w ust. 7 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 5-6 wraz z
informacjami uzasadniajgcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany umowy, i przekazania go
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania
Zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§ 16

Postanowienia koncowe
Wiasciwym do rozpoznania spordw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z umowy na osoby trzeciej bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w niniejszym ustepie dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktdrych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem
czynnoéci przedstawionej do akceptacji. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki,
dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.
Zalgcznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czesc sa:

1. zalgcznik nr 1 — dokumentacja projektowa
2. zafgcznik nr 2 - harmonogram rzeczowo-finansowy robdt.
3. zatacznik nr 3 - kosztorys ofertowy
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