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Istotne postanowienia umowy BZK.272...2017
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reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w osobie Krzysztofa HeCcmana
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ketrzyn — Wiadystawa Litwinowicza
zwang dalej Zamawiajgcym

------------------------------------------------------------

1= ¢ REQON wivviimummmmsnmmnszssar
reprezentoWanym PrZEZ .......c.ccvvvveveiiinviieeesrsssessresesesns
zwanym dalej Wykonawca,
o nastepujacej tresci:
§1
W wyniku  rozstrzygniecia  postgpowania o  udzielenie  zamdwienia  publicznego
nr BZK.271.15.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) —
zwanej dalej PZP, Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
~Utwardzenie drogi dojazdowej terenu przed garazami i budynkiem przy ul.
Limanowskiego 14",
§2

1. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) przebudowe drogi wewnetrznej gruntowo betonowej na jezdnie z betonowej kostki brukowej wraz
z budowg konstrukcji i przebudowg zjazdu publicznego;

2) utwardzenie terendw dziatek pod lokalizacje stanowisk postojowych;

3) budowe odwodnienia drogi wewnetrznej;

4) wykonanie terendw zielonych tj. trawniki i Zzywoptot;

5) wykonanie statej organizacji ruchu.

2. Szczegotowy opis i zakres przedmiotu umowy okre$la dokumentacja projektowa stanowiaca zat.
nr 1 do niniejszej umowy.

3. Jezeli w opisie przedmiotu umowy znajdujg sie jakiekolwiek znaki towarowe, patenty, czy
pochodzenie, Zrédta lub szczegdlne procesy, ktdrymi charakteryzuja sie produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektorych wykonawcow Iub produktdw — nalezy przyjaé, ze Zamawiajacy podat
taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza sktadanie ofert réwnowaznych o parametrach
techniczno/eksploatacyjno/uzytkowych nie gorszych niz te, podane w opisie przedmiotu
zamowienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy PZP.

4. Jezeli w opisie przedmiotu umowy znajdujg sie odniesienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktdrych
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, zamawiajacy wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania
rdwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne”.

5. Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatdw i urzadzen réwnowazinych w stosunku do
wskazanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robdt w
zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowe, zapewnia uzyskanie parametréw technicznych nie
gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej oraz beda zgodne pod wzgledem:

1) gabarytéw i konstrukcji (wielko$é, rodzaj, wiasciwoéci fizyczne oraz liczba elementdw
skfadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamosé funkgji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow),

4) parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwatos¢, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcje, itd.),

5) parametréw bezpieczeristwa uzytkowania,

6) standardéw emisyjnych,

7) izolacyjnosci ciepinej.
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W zwigzku z tym, ze przedmiot umowy przeznaczony jest do uzytku osob fizycznych, Wykonawca
jest zobowigzany do spetnienia wszelkich wymagan w zakresie dostepnosci obiektu dla oséb
niepetnosprawnych.

Wykonawca oswiadcza, ze dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi do niej uwag i przyjmuje do realizacji.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

Przedmiot umowy wykonywany ma by¢é zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo - finansowym robdt stanowigcym zat. nr 2 do niniejszej umowy.

10. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach

stanowigcych zalgczniki do umowy zaistniate rozbieznosci nalezy tlumaczy¢ zgodnie z celem
niniejszej umowy w sposob zapewniajgcy prawidtowg realizacje inwestycji. W szczegdlinosci
w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci umowy oraz
dokumentdw nalezy mie¢ na wzgledzie, ze zamiarem Zamawiajgcego i celem ninigjszej umowy jest
zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektow stanowiacych przedmiot umowy oraz
zgodnosci przedmiotu umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalaja
w mysl art. 65 ke, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznoéci w tresci umowy
lub dokumentéw przyjmowac sie bedzie znaczenie i tres¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia
jakodci wykonania przedmiotu umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub
sprzecznosci co do zakresu obowigzkdéw Wykonawcy pierwszeristwo bedzie nadawaé sie znaczeniu
stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomijac sie bedzie zas znaczenie zmierzajace do zwolnienia
Wykonawcy z realizacji obowiazku.
§3

Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawcéw oséb wykonujacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

a polegajacych na bezposrednim wykonywaniu robét ziemnych - na podstawie umowy o
prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016, poz.
1666 z p6zn. zm.) lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okreslonej w przepisach panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Osoby wskazane w ust. 1 winny byc¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem
powierzonych im zadan.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawcow wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci okreslone w ust 1.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia osdb wykonujacych
czynnosci w odniesieniu, do ktorych Zamawiajacy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w oparciu 0 umowe
0 prace, w szczegdlnosci:

» oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci' bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

« zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

" Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda
umowa powinna zostaé przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisoéw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



» poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

w terminie - w zakresie lit. a i b - 7 dni od daty otrzymania wezwania.

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawcow przy realizacji zamdwienia na
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umowe o prace 0s6b, w odniesieniu do ktérych zamawiajacy postawit ten wymdg, nieprzedtozenie
przez Wykonawce kopii zgdanych przez Zamawiajacego dokumentéw w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw na
podstawie umowy o pracg oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci
okreslonej w zatgczonych do SIWZ istotnych postanowieniach umowy, a takze zawiadomieniem
Panstwowe] Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia umowy o prace z osobami wykonujacymi
prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowga cywilnoprawna.
Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy
uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,
w szczegdlnosci oswiadczen i dokumentéw wymienionych w ust. 3.

§4
Strony ustalajg rozpoczegcie robot budowlanych z dniem podpisania umowy.
Strony ustalajg, ze przekazanie placu budowy nastgpi z dniem podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 22 grudnia 2017 roku.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie gotowos¢ do odbioru koricowego
robdt przed planowanym terminem ich zakonczenia.
Przed zgtoszeniem odbioru kohncowego robdt Wykonawca ma obowigzek wykonania préb
i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentédw niezbednych do oceny
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy — w szczegdlnosci: kart gwarancyjnych na wbudowane
urzadzenia i wyposazenie, oryginatu dziennika budowy, powykonawczych pomiaréw geodezyjnych,
atestow, certyfikatéw i deklaracji zgodnoSci na wbudowane materiaty, protokotéw odbioru
technicznego kanalizacji deszczowej, protokotdw prob szczelnosci  kanalizacji  deszczowej,
oswiadczen kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt budowlanych z dokumentacja
projektowg i warunkami technicznymi oraz przepisami i obowigzujgcymi normami, oswiadczen
kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, oéwiadczen
kierownika budowy, ze wbudowane materiaty budowlane zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie oraz ze posiada na potwierdzenie tego dokumenty,
oswiadczen kierownika(ow) robdt branzowych.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robdt w terminie do 20 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci do odbioru koricowego robdt i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie do 30 dni, o ile
nie zaistniejg okolicznosci o ktdrych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.
Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robdt przez osoby
wchodzgce w sktad Komisji, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru korncowego robdt usterek, Komisja sporzadzi notatke
z przeprowadzonych czynnosci odbioru koricowego robdt, w ktérej wskaze Wykonawcy
ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

10. Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru

koncowego robét z uwzglednieniem usuniecia wczesniej ujawnionych usterek.

11. Odbiory czeSciowe oraz odbiory robét zanikajagcych dokonywane beda przez przedstawiciela

Zamawiajgcego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 2 dni roboczych
od dnia ich zgloszenia.

12. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy wedtug

swojego wyboru:
1) moze odebraé przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania
i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,
2) moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

13. Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych

robét zwigzanych z usunigciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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§5
Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej umowy  wynosi
...................................... zt netto plus podatek VAT 23% vvcvrsssvsssaramsmnssnnnnanssnennns 28, 4.
= Tovd 1= zt brutto (stownie: .o zi 00/100).
Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos¢ robdt w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w
catosci. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 § 1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny.
Rozliczenie przedmiotu umowy odbedzie sie jedng fakturg za wykonane i odebrane roboty
budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo—finansowym, wystawionej na podstawie protokotu
odbioru koncowego robdt.
Faktura, o ktérej mowa w ust. 3, zostanie opftacona w terminie ............... dni od dnia ich
dostarczenia Zamawiajgcemu wraz z zatgczonym protokotem odbioru koncowego robdt
potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajgcego wpisem w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia usterek, o ktorych mowa w § 4 ninigjszej umowy, zaptata wynagrodzenia
nastgpi w oparciu o fakture wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego robdt,
zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie ......... dni od dnia ztozenia jej w siedzibie
Zamawiajgcego.

Speienie $wiadczenia przez Zamawiajacego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury:

1) protokot odbioru wykonanych robdt potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego, w ktorym
beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego bedg zataczone protokoty odbioru robot wykonanych
przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych platnoéci albo sporzadzone nie wiecej niz 5 dni
przed uptywem terminu ptatnosci o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie
zaleganiu z pfatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcow, .

4) oswiadczenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie
zobowigzania wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow zostaty uregulowane. Zaptata
calosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez
Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich podwykonawcow i/lub dalszych
podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 7, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie

przez Zamawiajacego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w

ust. 7 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z fakturg/ rachunkiem.

Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Iub dalszy

Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi co do zasadnosci Zadania bezposredniej

zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegdtowe uzasadnienie

zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do

wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o




podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.

17. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 16, podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

2) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy.

18. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych mowa w ust. 16, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

19. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢, a Wykonawca nie ztozy
w trybie okreslonym w ust. 17 uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.
2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 16 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci.

20. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

21. Bezpo$rednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o
podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

22. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z
niniejszej Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okre$lonymi
Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajagcy uzna i wyplaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych niniejszg Umowa.

23. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 15 dni od dnia pisesmnego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

24. Kwota nalezna Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w
ztotych polskich.

25. Zamawiajagcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy.

26. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z
tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

27. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sadowego Zamawiajgcy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

28. Na wniosek Zamawiajacego na kaidym etapie realizacji przedmiotu zamodwienia Wykonawca
bezzwiocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiagnietego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania pfatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej
informagji.



29. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo

Lo, b

oo

oo

oSwiadczenia Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.
§6
Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajacego w osobie ... do
dokonywania odbioréw czesciowych oraz odbioréw robdt zanikajgcych, o ktdrych mowa w § 4 ust.
11.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0S0Obie: wicieessesrassasissssinsnsann
Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach i naradach budowy
oraz odbiorach robot.
§7
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi€) i oznakowac teren robot oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych i
pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatdw, odpaddw i Smieci.
Wykonawca zobowigzany jest do podtgczenia na wiasny koszt licznikdw zuzycia energii elektrycznej i
wody oraz ponoszenia kosztdw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robét.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,
w tym drzew i krzewdw, w miejscach prowadzenia robot oraz drdg, chodnikéw, sieci podziemnych
zniszczonych przez osoby i sprzet budowlany obstugujgcy budowe.
Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno-sanitarnych dla pracownikdw Wykonawcy.
W mys$l ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.)
elementy powstate z rozbiorki nie sa odpadami niebezpiecznymi. Odpady nie nadajgce sie do
ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wiasnym
zakresie. Nie nalezy uzywa¢ materiatéw z rozbiorki do ponownego uzycia.
§8
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego zwanego dalej KC.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy lub
w zwigzku z wykonywaniem robdt, chyba Zze wytacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba
trzecia, za ktéra Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec osdb
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt, o ile ponosi za nie
odpowiedzialnos¢ wedtug przepisow KC, w szczegodlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce
Umowy lub obowigzujacych przepisdw, chyba ze wylacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia
jest Zamawiajacy.
Wykonawca jest zobowigzany przejaé odpowiedzialnos¢ materialng za skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujgcych
z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,
uwzgledniajgcego szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
budowlanych i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowad okres budowy, bedacej
przedmiotem niniejsze] umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot
z mozliwoscig przedtuzenia w sytuacji wystgpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego w przedmiocie umowy.
89

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z
elementdw przedmiotu UMOWY WYNOSI ..ocovvoeriirirneiinereeenns miesiecy liczac od daty Odbioru
koncowego robét catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona
przez udzielenie ......... —miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na
ktdre ich producenci udzielili duzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug gwarancji
producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okresdéw gwarancji.




Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako
zatacznik do protokotu.
Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy w momencie podpisania

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

N o

protokotu odbioru przedmiotu umowy, jak i powstatych w okresie gwarancji,

Koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi
wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek dziatania sity
wyzszej albo wylgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek w
terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji
— W ciggu 48 godzin.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywigzywania sie z
termindw, o ktdrych mowa w ust. 7 i 8, zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu
podmiotowi, obcigzajgc kosztami wykonawce lub potracajgc te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét. W przypadku nieobecnosci przy
odbiorze prawidtowo powiadomionego przedstawiciela Wykonawcy protokét sporzadzony przez
komisje zamawiajgcego jest wigzacy dla Wykonawcy.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
zamawiajgcego przez wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
0 okres pomigdzy datg zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich
usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o usterce,
jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktdrych mozna byto uniknaé, gdyby w terminie
zawiadomiono wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w
terminie 14 dni od daty przeglagdu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi
dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

§10
Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny catkowitej podane] w ofercie, co Stanowi KWOLE ..veversesssssrssssssnsssnes zt
(STOWNIE! wevsrunsusrassmsnrsassnsrassenssnnsnsrnnsnnssnnns 2 T —— /100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione W fOrmie ..........c.eovvvveeeeeeeeeeeeeeenns
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz gotéwka Wykonawca przedstawi dokument potwierdzajacy udzielenie



zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawierajacy klauzule o nieodwotalnosci
oraz zapewnia bezwarunkowa wyplate przez Gwaranta (Poreczyciela) na pierwsze
zadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej w zadaniu. Tres¢
poreczeniaf/gwarancji nie zawiera warunkéw ograniczajagcych zaspokojenie z
poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z zaspokojenia kar umownych i
odsetek, gwarantowanie zaplaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie
zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.

8. Kwota W WYySOKOSCI serssssessrsassrsassssassssansnnns zt (stownie: .cciriecienis zt ... /100) stanowigca
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30%
wartoéci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. seecrssrssssssssssssearens zt (stownie:
..................................................... z} ...ceeeeee f100), zostanie zwolniona nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie tego okresu.

10.W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktdrych mowa w przepisach ustawy Prawo zamdwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

11.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos¢ na okres obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi. Jezeli nie zajdzie
powad do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwolnieniu na rzecz Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 8 i 9.

12.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

13. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

--15. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne. otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

16. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktdrych mowa w § 16 niniejszej umowy wystapi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§11

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z materiatoéw wiasnych, posiadajgcych dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do uzytych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.

§12
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robdt badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
§13
1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna z tytutu:
a) zwloki w wykonaniu robdt i zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego robdt
w wysokosci 750,00 zt za kazdy dzien zwioki,
b) zwioki w usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robdt w wysokosci 750,00
zt za kazdy dzien zwioki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie usterek,
c) za zwitoke w usunieciu usterek w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 750,00 zt za kazdy dzien
zwioki,
d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 75.000,00 zi,



w

2)

3)
4)
5)

6)

7)

e) za nieprzediozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nie
przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jej zmiane,

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
2.000,00 za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

g) za nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 500,00 ztotych za rozpoczety dzier zwioki,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazde naruszenie,

i) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokoéci 1% Ceny ofertowej
brutto,

j) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robdt z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace
powyzej 3 dni w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzieh przerwy w
wykonywaniu robdt,

k) w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych co najmniej jedna z czynnosci wskazanych w §3
ust. 1 umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy -
wysokosci 2.500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu okreslonego w §3
niniejszej umowy.

) za nieprzedtozenie dokumentu, o ktdrym mowa w § 3 ust. 3 i 4 Umowy w odniesieniu do
pojedynczej osoby wykonujacej czynnoéci wymienione w § 3 ust. 1 umowy, w wysokosci 200,00
ztotych za rozpoczety dzien zwioki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na jego ztozenie,

m)za nieterminowe przedktadanie dokumentéw, o ktdrych mowa w § 3 ust. 3 i 4 Umowy w
odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci wymienione w § 3 ust. 1 umowy, w
wysokosci 200,00 ztotych za rozpoczety dzien zwioki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na
ich ztozenie.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce z winy Zamawiajacego: - w wysokoéci 75.000,00 zi, z wylaczeniem
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamdéwien publicznych i art. 645 K.c.:
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za
odstapienie od umowy z przyczyn wymienionych w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.

Dopuszcza sig ewentualng kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody powstatej na skutek niewykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstapienia od umowy przez

Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo do zgdania odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary.

§14

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca:

wykonuje roboty niezgodnie z umowa, powodujac ich wadliwo$¢ i nie dokona ich naprawy, pomimo

pisemnego powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni

termin do ich usuniecia;

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres diuzszy niz 5 dni i pomimo

dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2 dni od dodatkowego

wezwania,

pozostaje w zwioce tak dalece z realizacjg robdt, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu

zakonczenia robot,

podzleca catosC robot lub dokonuje uprzedniej cesji praw wynikajacych z umowy, jej czesci lub

wynikajacej z niej wierzytelnodci bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie,

jezeli suma kar umownych za zwioke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 30 % Ceny ofertowej

brutto;

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci o powyzszych okolicznosciach;

w tym przypadku Wykonawca moze zadac¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czesci Umowy,

zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy,
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nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na piSmie w okresie 10 dni
od dodatkowego wezwania , z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

w razie koniecznosci:
2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy, lub

dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na czgs¢
zobowiazania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
zlozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia
o odstapieniu przez Wykonawce. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia informacji o zaistnienia przestanki do odstapienia od umowy, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 6
niniejszego paragrafu.
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:
zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub terenu budowy przekracza 30
dni;
zwloka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;
Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedlug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robdt w terminie 30 dni od uptywu terminu pfatnosdi,
z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytulu roszczen Zamawiajgcego lub kar
umownych;

na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie
w wykonywaniu robot trwa dhuzej niz 30 dni;

Wykonawca moze odstapi¢é od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego
w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania, z zastrzezeniem sytuacji okreslonych
w niniejszym paragrafie, dla ktérych przewidziano 30 dniowy termin na odstgpienie.

Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
zlozonym w siedzibie Zamawiajagcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia
o odstgpieniu przez Zamawiajgcego. _

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrong zycia i wtasnosci, i
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do
odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W  przypadku nie zgtoszenia
w tym terminie gotowoéci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr
jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione Materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wilasnoéci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron, Zamawiajacy zobowigzany jest
do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod
swdj dozor terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw sporzadzonych przez lub na rzecz
Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robdt na swoje ryzyko
i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu
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na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie nastapito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegétowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o© roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nie nadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane =z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstapienie od Umowy.

§ 15

Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci Podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Zlecenie wykonania czesci robdt Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia na zadanie Zamawiajacego zobowigzany bedzie
przedstawi¢ o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP w stosunku do swoich Podwykonawcdw. Podwykonawcy, ktdrzy nie
wykazg braku podstaw do wykluczenia z postepowania, nie zostang dopuszczeni do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapic¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania czgsci zamdwienia Podwykonawcy. Zapisy niniejszego ustepu stosuje sie
wobec dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.

Wykonawca moze:

powierzy¢  realizacje  czeSci zamdwienia  Podwykonawcom, mimo nie  wskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;
wskazad inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
wskazac innych Podwykonawcdéw niz przedstawieni w Ofercie;
zrezygnowac z Podwykonawstwa.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykazaC Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat
sig w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego niniejsza
umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedgce przedmiotem niniejszej umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w niniejszej umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowad w czedciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno



odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnoéci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentdw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treScig Umowy o
podwykonawstwie.

9. Umowy z Podwykonawcami muszg przewidywaé, iz osoby, ktére beda wykonywaly w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci okreSlone w § 3 ust. 1 umowy beda zatrudnione
przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Umowy z Podwykonawcami powinny zawiera¢
zapis zgodnie z ktorym Podwykonawca bedzie zobowigzany na Zadanie Zamawiajacego lub
Wykonawcy:

1) przedtozy¢ oswiadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia osob

wykonujgcych czynnosci w odniesieniu, do ktorych Zamawiajacy zastrzegt obowigzek

zatrudnienia w oparciu 0 umowe o prace, w szczegolnosci:
a) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion
i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
Ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdlnosci’ bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;
c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

2) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow, w terminie - w zakresie pkt. 112 - 7 dni od daty otrzymania wezwania.

3) zezwoli¢ na przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zaptaty
od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda
umowa powinna zostaé przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisdw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

co do zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot wyzszych niz wynikajgce
Z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez
Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastapic
wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych
w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg
by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeéci
dokumentacji, nie podzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
mu projektu umowy nie zgtosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreSlonym w ust. 13 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 8-10,

niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktdrych mowa w ust.12,
zamieszczenia w projekcie postanowien uzaleZniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

gdy termin platnosci jest dtuzszy niz w umowie z Zamawiajacym,

gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejsza Umowa dla tych robdt,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego  rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym a  Wykonawca
na podstawie Umowy.

W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do  projektu  Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 13 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedfozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okredlonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczona
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot
zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie
dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wvykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie =zostala =zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunac takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZ inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreSlonych ta umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreSlonym w ust. 9-19.
Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 23, stosuje
sie zasady okreslone w ust. 12-18.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Zawierajagcy umowe z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
przez Podwykonawce.

§ 16
Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagajg obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych

uwarunkowan podmiotéw wymienionych w preambule umowy,

2) wystapienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do tresci

umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajgcego, bez zwiekszania ustalonego
wynagrodzenia,

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robdt, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych
btedami, wadami dokumentacji projektowe]j, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach
lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkgji uzytkowej,

4) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,
5) zmiany terminu realizacji zamdwienia ze wzgledu na:
a) przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego dotyczace np. koniecznosci zlecenia wykonania robdt

dodatkowych, uzupetniajacych, koniecznych lub zamiennych ktorych konieczno$é wynikia
w trakcie robot i nie przewidywata tego dokumentacja projektowa, bez ktérych niemozliwe jest
wykonanie zakresu umownego robot, lub opdznienia w usunieciu wad dokumentacji projektowej,

b) inne niezawinione przez zamawiajacego i wykonawce przyczyny spowodowane np.

niedotrzymaniem termindw umownych przebudowy przytaczy: energetycznego, gazowego,
telekomunikacyjnego — przez dysponentdw tych mediow w ramach optaty przytaczeniowej,

c) niesprzyjajgce warunki pogodowe uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie/prowadzenie robét

budowlanych, zgodnie z technologia ich wykonywania, normami lub innymi przepisami,
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,



d) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentéw z urzedow
administracji panstwowej, a z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe bylo ich uzyskanie w
terminach przewidzianych w przepisach prawa,

e) koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz, itp.

f) inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. ,site wyzsza”.

g) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian w
dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju
robot majacych wplyw na termin wykonywania robét- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru,

h) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy,

i) udzielenia zamodwien dodatkowych lub uzupetiajacych, ktdére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy,

j) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

k) wystapienia okolicznoéci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

I) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ warunkow
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

b w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

6) zmiany wynagrodzenia, w przypadku koniecznosci wprowadzenia rob6t zamiennych dodatkowych,
uzupetniajacych, koniecznych i zaniechanych wynikajacych ze zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, bedacych podstawg realizacji
przedmiotu umowy, spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w
przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji
uzytkowej. W przypadku wprowadzenia robdt dodatkowych, uzupetniajgcych i zaniechanych o
ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, ktdre powodujg zmniejszenie lub zwiekszenie kosztéw po
stronie wykonawcy, strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy;

a) W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych,
uzupetniajacych, koniecznych do wykonania i zaniechanych, moga by¢ one wykonane na podstawie
kosztorysdw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego, ktory stanowi dla Stron podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy. Roboty te
bedg rozliczane na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce potwierdzonych
przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Kosztorysy te winny by¢ opracowane w oparciu o
nastepujace zatozenia:

- ceny czynnikéw produkcji (R-g, M, S, Kp, Z, Kz) zostang przyjete z kosztorysow ofertowych
ztozonych przez Wykonawce.

- kosztorysy beda sporzadzane w oparciu o ceny jednostkowe opisane w kosztorysie ofertowym
bedacym zatgcznikiem do niniejszej umowy, natomiast w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe
rozliczenie danych robdt w oparciu o kosztorys ofertowy, brakujgce ceny czynnikdw produkcji
zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich wykonania dla
wojewodztwa w ktorym sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w
ktdrym kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie. Podstawg do okreslenia naktaddw rzeczowych
bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang
KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego i Zamawiajacego.

b) W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest wykonanie tzw.
robot dodatkowych, zamiennych, uzupetniajgcych, koniecznych do wykonania lub zaniechanych
nieprzewidzianych w §1 i §2, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamowienia, rozpoczecie
wykonywania tych robdt moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci,
potwierdzonego przez Przedstawiciela Zamawiajacego i samego Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonywania robot
dodatkowych.

c) W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt innego rodzaju niz w przedmiarze robot
(tzn. takich ktére nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 2 lub 3 niniejszego paragrafu), a koniecznych
do wykonania i objetych przedmiotem umowy, mogg by¢ one wykonane na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego i Zamawiajgcego, ktéry stanowi dla Stron podstawe do sporzadzenia aneksu do
umowy. Roboty te beda rozliczane na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce



potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Kosztorysy te winny by¢ opracowane w oparciu 0 nastepujgce zatozenia:

- ceny czynnikdw produkcjii (Rbg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysdéw ofertowych
ztozonych przez Wykonawce.

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu o zapisy w ust. 4 pkt 1,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za
okres ich wykonania dla wojewddztwa w ktdérym sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana jako Srednie. Podstawg do
okreslenia naktadow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-
ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Przedstawiciela Zamawiajacego i Zamawiajacego.

d) Za roboty niewykonane jako zbedne, chol objete kosztorysem ofertowym i dokumentacjg
projektowa oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

3. W sytuacgji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez wykonawce,
koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi wykonawca.

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wykonawca, ktéry wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu jego waznosci.

5. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 2, zostang dokonane na podstawie protokotow
zawierajgcych uzasadnienie zmian podpisanych przez strony oraz wymagaja aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci i moga by¢ wprowadzone jedynie w przypadku jezeli obydwie
strony umowy zgodnie uznajg, ze zaszly okolicznosci oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla
prawidtowej realizacji zamowienia.

§17
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie oraz prawo wglgdu do dokumentow Wykonawcy zwigzanych z realizacja
niniejszego zamodwienia.
§ 18
1. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla
Zamawiajacego.
2. Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z tresci niniejszej umowy bez pisemnej
zgody Zamawiajacego.
§19
W sprawach nieuregulowanych ninigjsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych i Kodeksu cywilnego.
§ 20
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.
§21

Zatgcznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czesc sa:

1) zatacznik nr 1 — dokumentacja projektowa.

2) zatgcznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

3) zatacznik nr 3 - kosztorys ofertowy.
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