



BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN

Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
Tel. +48 89 752 05 22, Fax+48 89 752 05 31; www.miastoketrzyn.pl ; e-mail: burmistrz@miastoketrzyn.pl



Kętrzyn, dnia 14.12.2017r.

Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr FZK.271.19.2017

znak: **FZK.271.19.2017**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **FZK.271.19.2017** w trybie przetargu nieograniczonego „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie – II etap”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.);, Gmina Miejska Kętrzyn informuje, że Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w następujący sposób:

1. W Rozdziale IV SIWZ - Termin wykonania zamówienia zapis:

„Termin wykonania zamówienia:

- 1) do dnia 25.05.2018r. - wykonanie niezbędnych robót do docelowego podłączenia i uruchomienia wykonywanego w I etapie oświetlenia płyty głównej stadionu oraz systemu zraszania murawy boiska głównego,
- 2) do dnia 29.06.2018r. - wykonanie zakresu inwestycji zgodnie z załącznikiem graficznym,
- 3) do dnia 28.09.2018r. - wykonanie pozostałych robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.”

zmienia się na:

- 1) 25.05.2018r. – wykonanie niezbędnych robót do docelowego podłączenia i uruchomienia wykonywanego w I etapie oświetlenia płyty głównej stadionu oraz systemu zraszania murawy boiska głównego,
- 2) 29.06.2018r. – wykonanie zakresu inwestycji zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
- 3) 28.09.2018r. – wykonanie pozostałych robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu, wykonanie kompletnego budynku kasowego, wykonanie kompletnej trybuny głównej, wykonanie budynku głównego w zakresie: stan surowy zamknięty (kompletna konstrukcja nośna, wykonanie kompletnej pokrycia dachowego, stolarki otworowej, kompletnej elewacji budynku), kompletnej wykończenia szatni 0.3.5 i 0.3.6 łącznie z przynależnymi sanitariatami, umywalnią i natryskami oraz kompletnej wykończenia komunikacji 0.1.3 i części komunikacji 0.1.6 do obsługi opisanych wyżej szatni.

4) 30.06.2019r. – wykonanie pozostałych robót wykończeniowych związanych z budynkiem głównym.

2. W ust. 2 Rozdziału IX SIWZ - Wymagania dotyczące wadium zapis:

„wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100) należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert, tj. do dnia 15.12.2017r. do godz. 10.00”

zmienia się na:

„wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert, tj. do dnia 19.12.2017r. do godz. 10.00”

3. W ust. 15 lit. a) Rozdziału XI SIWZ - Opis sposobu przygotowywania ofert, zapis:

„Gmina Miejska Kętrzyn

Oferta „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie - II etap”

Nie otwierać przed 15.12.2017r., godz. 10.30.”

zmienia się na:

Gmina Miejska Kętrzyn

Oferta „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie - II etap”

Nie otwierać przed 19.12.2017r., godz. 10.30.”

4. W ust. 1 i 2 Rozdziału XII - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, zapisy:

„1. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, w Biurze Obsługi Interesantów (parter Urzędu), w terminie do 15.12.2017r. do godz. 10:00.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego, - Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 108, w dniu 15.12.2017r. do godz. 10:30.”

zmienia się na:

„1. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, w Biurze Obsługi Interesantów (parter Urzędu), w terminie do 19.12.2017r. do godz. 10:00.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego, - Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 108, w dniu 19.12.2017r. do godz. 10:30.”

5. W ust. 1 Rozdziału XVI - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zapisy:

„1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.”

zmienia się na:

„1.Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.”

6. W § 7 ust. 3 pkt 3 Załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy zapisy:

3) 28.09.2018r. - wykonanie pozostałych robót budowlanych.

zmienia się na:

3) 28.09.2018r. – wykonanie pozostałych robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu, wykonanie kompletnego budynku kasowego, wykonanie kompletnej trybuny głównej, wykonanie budynku głównego w zakresie: stan surowy zamknięty (kompletna konstrukcja nośna, wykonanie kompletnej pokrycia dachowego, stolarki otworowej, kompletnej elewacji budynku), kompletnej wykończenia szatni 0.3.5 i 0.3.6 łącznie z przynależnymi sanitariatami, umywalnią i natryskami oraz kompletnej wykończenia komunikacji 0.1.3 i części komunikacji 0.1.6 do obsługi opisanych wyżej szatni.

7. W § 7 ust. 3 Załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) 30.06.2019r. – wykonanie pozostałych robót wykończeniowych związanych z budynkiem głównym.”

8. W § 8 ust. 4 Załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy zapisy:

„4.Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru z udziałem przedstawiciela Zamawiającego robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Faktury częściowe za wykonane i odebrane roboty budowlane w roku 2017 nie mogą przekroczyć kwoty 2.500.000,00 zł brutto.”

zmienia się na:

„4.Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru z udziałem przedstawiciela Zamawiającego robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Faktury częściowe za wykonane i odebrane roboty budowlane w roku 2019 nie mogą być mniejsze od kwoty 2.000.000,00 zł brutto.”

9. W § 9 ust. 1 Załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy zapisy:

„1.Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.”

zmienia się na:

„1.Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.”

10. W § 15 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy po lit. c) dodaje się lit. d) i e) w brzmieniu:

„d) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

e) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany, o których mowa w lit. d) i e) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub zasad podlegania ubezpieczeniom. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym określać wpływ zmiany wskazanych świadczeń na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość, o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanymi wyżej wartości oraz jaki te zmiany miały wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji zmian uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego.”

Niniejsze zmiany prowadzą do zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powodującej konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 537517-N-2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.

W powyższym Ogłoszeniu o zamówieniu zmienia się:

1. Sekcja II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów zapis:

„ data rozpoczęcia: *lub* zakończenia: 2018-09-28”

na:

„ data rozpoczęcia: *lub* zakończenia: 2019-06-30”

2. IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium zapis:

„1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium, 2. wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100) należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert, tj. do dnia 15.12.2017r. do godz. 10:00, 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:[...]”

na:

„1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium, 2. wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert, tj. do dnia 19.12.2017r. do godz. 10:00, 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:[...]”

3. IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zapis:

„Data: 2017-12-15, godzina: 10:00”

na:

„Data: 2017-12-19, godzina: 10:00”

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas sporządzania ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Burmistrz Miasta Kętrzyn

(-) Krzysztof Hećman