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g1
W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr $00.271.03.2018
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: ,Termomodernizacja budynku
przedszkola KRASNAL przy ul. Chrobrego 12 w Ketrzynie”.

§2

1. Przedmiot zamowienia obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszelkimi wymaganymi decyzjami,
uzgodnieniami (m.in. decyzjami administracyjnymi zezwalajacymi na wykonanie robét budowlanych
oraz akceptacja dokumentacji przez rzeczoznawce ds zabezpieczeh przeciwpozarowych) na
spetnienie obowiazkéw przeciwpozarowych nr 1, 4, 6, okreSlonych w decyzji Komendanta
Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Ketrzynie z dn. 09.10.2017 r. (znak PZ.5580.3.3.2017)
stanowigcej jeden z elementdw zatacznika nr 1 do umowy. W zakres kompletnej dokumentacji
wchodzg poszczegolne skiadowe dokumentacje:

a) Dokumentacja na wyposazenie klatek schodowych w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu;

b) Dokumentacja na wydzielenie klatek schodowych na kazdej kondygnacji poprzez zastosowanie

przegréd w klasie odpornosci ogniowej EI60 z drzwiami odpornoéci ogniowej EI30;

c) Dokumentacja na wyposazenie budynku w wewnetrzng sie¢ hydrantdw 25 wraz z

odpowiednimi urzadzeniami zapewniajacymi wymagane ciénienie.

W/w dokumentacje moga zosta¢ wykonane jako jedno faczne opracowanie lub jako oddzielne
opracowania.

Dokumentacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i przed ztozeniem w innych instytucjach, uzyskac
akceptacje zaprojektowanych rozwigzan. Po wykonaniu dokumentacji nalezy ja przekazaé
protokolarnie dla Zamawiajagcego w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z decyzjami i
uzgodnieniami oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf).

Szczegdtowe warunki wykonania dokumentacji okre$la ust 3. umowy.
2) Wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa okreslong w punkcie 1) (po
dokonaniu odbioru dokumentacji protokotem zdawczo-odbiorczym);

Projekt ,, Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw oswiatowyeh w Gminie Miejskiej Ketrzyn” wspolfinansowany
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3) Przygotowanie jako odrebnego opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego (2 egz. dla
Zamawiajacego) obejmujacej swoim zakresem caty budynek — wg obowiazku nr 8 okreslonych w
decyzji Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Ketrzynie z dn. 09.10.2017 r. (znak

PZ.5580.3.3.2017) stanowiacej jeden z elementéw zatgcznika nr 1 do umowy.

4) Termomodernizacja Przedszkola Niepublicznego Krasnal” zlokalizowanego na dziatce 15 obreb 3
miasta Ketrzyn przy ul. Chrobrego 12 w Ketrzynie wg dokumentacji projektowej opracowanej przez
Adama Dziamskiego prowadzacego dziatalnos¢ gospodarcza pod firma ,Eneprojekt Biuro Projektowe”

Adam Dziamski z/s w Poznaniu. W zakres robét ujetych w niniejszej dokumentacii wchodza m.in.:

a) Konserwacja i renowacja wszystkich elewacji budynku (p.4.1.3 dokumentacji branzy

budowlanej);

b) Renowacja zasolonych i zawilgoconych powierzchni;

c) Naprawa rys i spekan;

d) Renowacja $cian ceglanych cokotu (p.4.1.1 dokumentacji branzy budowlanej);

e) Naprawa i czesciowe odtworzenie detali architektonicznych elewacji (gzymsy,
boniowania) (p.4.1.4 dokumentacji branzy budowlanej);

f) Wymiana opierzeni blacharskich (p.4.8 dokumentacji branzy budowlanej);
g) Wymiana parapetow zewnetrznych (materiat wg p.4.8 dokumentacji branzy budowlanej);
h) Wymiana rur spustowych, rynien lub korytek (p.4.8 dokumentacji branzy budowlanej);

i) Wymiana czyszczakéw (p.4.8 dokumentacji branzy budowlanej);

j) Izolacja pionowa $cian fundamentowych (zgodnie z rysunkami DO1 oraz D02 oraz

punktem 4.2 dokumentacji branzy budowlanej);

k) Izolacja pozioma $cian piwnicznych (p.4.1.2 dokumentacji branzy budowlanej — metoda

iniekcji krystalicznej (nie ci$nieniowej));

I) Malowanie Scian elewacji;
Przed malowaniem nalezy zastosowaé hydrofobizacje powierzchni fasady rozpuszczalnikowym

materiatem gteboko penetrujgcym o niskiej lepkosci, na bazie siloxanu zapobiegajacym osadzaniu
pytu, zagniezdzaniu sie glonéw, mchow, powstawaniu plam wilgoci oraz wykwitow. Materiat ten

podnosi odporno$¢ na mrdz i topniejacy énieg z sola, w zaleznosci od chtonnoéci podtoza zaleca
sie naktadac jedna lub dwie warstwy pedzlem na krzyz.

m) Oczyszczenie i malowanie elementow stalowych (p.4.10 dokumentacji branzy

budowlanej);
- wszystkie balustrady do wymiany zgodnie z punktem q).
n) Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej zewnetrznej;

0) Wymiana stolarki okiennej (p.4.3 dokumentacji branzy budowlanej);
- Zgodnie z przedmiarami na oknach nalezy zamontowac nawiewki higrosterowalne;
- Wraz z oknami nalezy wymieni¢ rowniez parapety wewnetrzne na nowe drewniane;

p) Rozbidérka wiatrotapu w elewacji frontowej (p.4.5 dokumentacji branzy budowlanej);
Uwaga!
W miejscu rozebranego wiatrotapu projektuje sie nowy otwor okienny. Dla projektowanego
otworu szerokoéci 140cm w écianie o grubosci 58cm nalezy wykonac konstrukcyjnie, zgodnie z

wytycznymi Projektanta, nadproze strunobetonowe typu SBN wykonane z 4 belek o
wymiarach 11,5x12cm i dtugosci 170cm. Oparcie nadprozy powinno wynosi¢ po 15 cm z
kazdej strony. Dla prawidiowego wypoziomowania nadprozy belki zelbetowe nalezy uktadac
na 3 cm poduszce betonowej wykonanej z betonu kl. B-15. Nadproze nalezy wykonac zgodnie

z zatgczonym rysunkiem DO3.
q) Odtworzenie rowu w miejscu wyburzonego wiatrotapu (zgodnie z rysunkiem DO1);
Projekt ,, Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw oswiatowych w Gminie Miejskiej Ketrzyn " wspdtfinansowany
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Uwaga!

- Nalezy usuna¢ metalowg balustrade istniejacego rowu znajdujacego sie przy W|atro+apte i
wykona¢ nowa stylowg kutg balustrade dtuzsza o dtugosé odtworzonego rowu (caty réw
powinien byC zabezpieczony nowa balustradg stalowa). Wzér balustrady uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

- Nalezy z tego samego materiatu i w tej samej stylistyce wykona¢ réwniez balustrady przy
We]SCIU do klatki schodowej pdtnocno-zachodniej (balustrady przy schodach). Swiatto
przejscia na chodniku przy balustradach powinno wynosi¢ 1,50 m.

- Nalezy wymieniC réwniez balustrady rowu po stronie pétnocno-wschodniej (okoto 25-30 mb),
balustrady schodéw prowadzacych od ulicy Chrobrego do budynku (okoto 2x8mb) oraz plotek
zabezpieczajacy skarpe od strony pn budynku (okoto 10mb) na nowe, stylowe, kute
balustrady w jednakowej stylistyce jak te w/w po pd stronie budynku i przy wejsciu gtdwnym.

r) Remont studzienek i rowdéw w poziomie okien piwnicznych;

s) Wymiana opasek budynku na opaski z otoczakéw (p.4.2 dokumentacji branzy
budowlanej);

t) Odtworzenie zamurowanych okien (na parterze i w piwnicy);

u) Renowacja facjat i lukarn w konstrukcji szachulcowej (szkieletowej) (p.4.4
dokumentacji branzy budowlanej);

v) Wymiana pokrycia dachowego (wraz z wiazami kominiarskimi, tawami kominiarskimi i
ptotkami przeciwsniegowymi) (p.4.7 dokumentacji branzy budowlanej);

Nalezy réwniez zaimpregnowac wigzbe dachowa penetrujgcym $rodkiem wzmacniajacym
drewno. Elementy wiezby dachowej zniszczone nalezy oceni¢ i w razie koniecznodci
wyremontowac lub wymienic¢ na nowe;

w) Remont kominéw (p.4.7.1 dokumentacji branzy budowlanej);

x) Wymiana instalacji odgromowej (p.4.9 dokumentacji branzy budowlanej, p.6.14
dokumentacji branzy elektrycznej);

y) Ocieplenie przegréd budowlanych od wewnatrz (p. 4.1.5, 4.6 dokumentacji branzy
budowlanej, rys. D04)

- Nie dociepla¢ ptytami mineralnymi $cian piwnicznych oraz $cian zewnetrznych w obrebie
klatek schodowych oraz pomieszczenia P08 na I pietrze;

- Po wykonaniu docieplenia (pogrubienia) scian do Wykonawcy nalezy dostosowanie wszelkich
elementéw Sciennych takich jak np. gniazdka elektryczne, telefoniczne, pochwyty itp. do nowej
lokalizacji ptaszczyzny Sciany;

z) UtoZenie welny mineralnej na strychu (p.4.6 dokumentacji branzy budowlanej);
Uwaga! Nalezy uwzgledni¢ oprécz ocieplenia podtogi strychu réwniez ocieplenie stropu nad
pomieszczeniami uzytkowanymi na poddaszu.

aa) Odtworzenie estetyki pomieszczen (wymagania Zamawiajacego nieuwzglednione w
dokumentacji projektowej)

Za czesC biurowg budynku przyjmuje sie nastepujace pomieszczenia: klatka schodowa zachodnia K01, pomieszczenia
parteru: K02, K03, P01, P02, P03, P04, P05, P06, P08, pomieszczenia poddasza: P01, P02

Za czedl przedszkolng budynku przyjmuje sie nastepujgce pomieszczenia: klatka schodowa centralna K04,
pomieszczenia parteru: K05, P09+P18, pomieszczenia 1 pigtra: wszystkie oprocz klatki schodowej zachodniej K0O1.

- W czesm biurowej budynku odnosnie powlok malarskich - nalezy wykona¢ odnowienie
(remont) $cian w zakresie usuniecia 100% starych powlok malarskich, skucie spekanych, stabo
trzymajacych sie podiozy i zawilgoconych tynkdéw, odgrzybienie scian, uzupetnienie tynkdw,
gruntowanie Scian, wykonanie nowych gtadzi i szpachli oraz pokrycie $cian nowymi powtokami
malarskimi w kolorach uzgodnionych z zamawiajgcym. Miejsce spekan tynku naprawi¢ siatkami
zbrojgcymi, miejsca spekan Scian z piyt g-k naprawic¢ np. poprzez zastosowanie tapety z widkna
szklanego lub przeszpachlowanie catej powierzchni gtadzia polimerowa z zatopiong warstwa

Projekt ,, Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow oSwiatowych w Gminie Miejskiej Ketrzyn” wspotfinansowany
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flizeliny.

- na klatce schodowej pn-zach. schody wylozy¢ nowymi ptytkami gresowymi wraz ze
stopnicami oraz wraz z cokolikiem. Kolorystyke i rodzaj ptytek uzgodni¢ z Zamawiajacym;

- balustrady klatki schodowej pn-zachodniej odnowi¢, czyli stalowe elementy odmalowac
(stupki, tralki), zaé w drewnianych poreczach uzupetni¢ ubytki, wyszpachlowac, przeszlifowac i
odmalowac;

- W czesu biurowej budynku wykfadziny PVC nalezy wymieni¢ na nowe PVC przeznaczone do
pomieszczen biurowych o gr. min. 2mm, odporne na zabrudzenia, chemikalia i Scieranie — wzOr i
kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajacym;

- pomieszczenia sanitarne w czesci biurowej nalezy po wykonaniu robdt wykonczyC plytkami
ceramicznymi (podtogi oraz Sciany do wysokosci 2,10m). Kolor i rodzaj ptytek uzgodni¢ z
Zamawiajacym;

- wszystkie drzwi wewnetrzne w czesci biurowej budynku nalezy wymienic na nowe —
plycinowe, okleinowane, z przeznaczeniem na intensywne uzytkowanie, z oscieznicami
metalowymi réwniez okleinowanymi, wyposazenie: klamka, zamek klasy B, na drzwiach nalezy
umiesci¢ numery lokali.

- w czesci biurowej budynku wszystkie elementy biatego montazu (umywalki, miski ustepowe,
krany) nalezy wykona¢ jako nowe. Nalezy réwniez wykona¢ jako nowe wszystkie kratki kanatow
wentylacyjnych;

- w pozostatej czesci budynku (piwnice, czes¢ przedszkolna, poddasze) oraz pozostate roboty
w czesci biurowej budynku: odtworzenie elementdw rozebranych lub zniszczonych w trakcie robdt,
np. odtworzenie ptytek na Scianach zewnetrznych (po ociepleniu) w pomieszczeniach fazienek,
kuchni, zaszpachlowanie i odmalowanie $cian i sufitow w pomieszczeniach, w ktérych prowadzone
byty roboty budowlane. Dopuszcza sig pozostaW|en|e istniejgcych powtok malarskich, Jesll po
remoncie kolorystyka i estetyka pomleszczen nie zostaly naruszone (np. ocieplajac Sciane
zewnetrzng od srodka nie zabrudzono Scian przylegtych do niej).

ab) Wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, wod-kan (zgodnie z
dokumentacja branzy sanitarnej i elektrycznej);

- Nie wykonywa¢ grzejnikéw na klatkach schodowych, jezeli szerokosci spocznikow nie spetnig
wymaganej szerokosci wedtug obowigzujacych przepiséw p.poz (istniejace grzejniki na klatce
schodowej musiaty zosta¢ zdemontowane zgodnie z wytycznymi Pafstwowej Strazy Pozarnej);

ac) Wykonanie dodatkowych dokumentéw odbioru (poza wynikajagcymi z odnosnych
przepisow i praktyki budowlanej):
- opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu (po termomodernizacji),
- jeéli wymagane to uzyskanie dokumentow odbioru z Urzedu Dozoru Technicznego wszelkich
montowanych przez Wykonawce urzadzen i instalacji (decyzja zezwalajgca na eksploatacje
urzadzen),
- przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw odbiorowych wymaganych przez Nadzor
Budowlany.

ad) Uczestnictwo kierownika budowy we wszystkich spotkaniach i odbiorach np.
przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne Iub wyznaczane przez
Zamawiajgcego.

SzczegStowy zakres zamowienia okreslonego w punkcie 4) zawiera dokumentacja projektowa pn.:
~Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego KRASNAL"” wykonana przez firme
+Eneprojekt Biuro Projektowe” z siedziba: 61-374 Poznan, ul. Armii Krajowej 19/6 — zatacznik nr 1
do umowy i stanowigca jej integralng cze$¢. W sktad dokumentacji wchodza:

1) Projekt budowlany branza budowlana;

2) Projekt budowlany branza sanitarna;

3) Projekt budowlany branza elektryczna;

4) Projekt wykonawczy branza budowlana;

5) Projekt wykonawczy branza sanitarna;

Projekt ,, Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow oswiatowych w Gminie Miejskiej Ketrzyn” wspdtfinansowany
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6) Projekt wykonawczy branza elektryczna;

7) Rys. D.01 Detal: izolacja pionowa cokotu przy rowach i studzienkach doswietlajgcych;

8) Rys. D.02 Detal: izolacja pionowa $ciany piwnicy;

9) Rys. D.03 Detal docieplenia podtogi strychu;

10) Rys. D.04 Detal docieplenia $cian od wewnatrz budynku;

11) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — branza budowlana;

12) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — instalacje sanitarne;

13) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — branza elektryczna;

14) Opieczetowany dziennik budowy,

15) Kopia pozwolenia na budowe WA.6740.1.144.2014 z dnia 28.10.2014 r.

16) Kopia decyzji Komendy Powiatowej Parfistwowej Strazy Pozarnej w Ketrzynie z dn.
09.10.2017r. (znak PZ.5580.3.3.2017) w sprawie narzucenia terminu wykonania obowigzkow
przeciwpozarowych dla budynku przy ul. Chrobrego 12.

3. Szczegdtowy zakres zaméwienia okreslonego w ust. 1 pkt 1) precyzuja ponizsze punkty:

1) Do Wykonawcy nalezy uzyskanie wymaganych przepisami Prawa budowlanego decyzji,
opinii, uzgodnien, zezwolen, warunkow i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
obowigzujacych przepiséw i innych dokumentéw niezbednych do otrzymania decyzji
zezwalajacej na wykonanie robdt budowlanych (pozwolenie na budowe, zgtoszenie robot lub
ewentualnie wykonanie niezbednych uzgodnien w przypadku, gdy beda to roboty nie
wymagajgce pozwolenia i zgtoszenia).

2) opfaty z tytutu wymienionych w punkcie 1) wydatkéw Zwigzanych z opracowaniem
dokumentacji i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe/dokonania zgloszenia robodt
budowlanych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno—-budowlanej i wszelkie inne
koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy naleza do Wykonawcy robot.

3) Wymagany w ust. 1 pkt 1) zakres dokumentacji projektowej nalezy opracowac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i wymogami, Prawo budowlane, przepisy ppoz i inne {(np.
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, ustawy Prawo ochrony srodowiska).

4) Dokumentacja projektowa powinna byé kompletna z punktu widzenia jej
wykorzystania do  wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymogami decyzji
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Ketrzynie z dn. 09.10.2017 r. (znak
PZ.5580.3.3.2017) stanowigcej jeden z elementdw zatacznika nr 1 do umowy oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

5) Zamawiajacy udzieli upowaznienia do wystepowania w jego imieniu do urzedow i
instytucji w celu uzyskania potrzebnych do realizacji zamdwienia danych i materiatow
niezbednych do wykonania czynnosci wyzej wyszczegdlnionych.

6) Przed przystgpieniem do sporzadzenia wiasciwego projektu, Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt wstepny i uzyskad jego akceptacje;

7) W przypadku, gdy dokumentacja bedzie wymaga¢ pozwolenia na budowe lub zgtoszenia -
przed ztozeniem dokumentacji w Starostwie Powiatowym, Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia dokumentacje projektowa i uzyskaé jego
akceptacje.

8) Zamawiajacy oczekuje sprawdzonych, bezawaryjnych, nowoczesnych i wkomponowanych
w architekture budynku rozwigzan zgodnych z zaleceniami konserwatorskimi zataczonymi do
dokumentacji budowlanej termomodernizacji budynku.

9) Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja
projektowa ma wady zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznoé¢ ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie, a w szczegolnosci odpowiada za rozwiazania niezgodne z
obowigzujacymi przepisami.

10) Wykonawca udzieli Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakoéci na wykonanie
dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot niniejszej umowy przy podpisywaniu
protokotu zdawczo-odbiorczego.
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11) Termin gwarancji za dokumentacje projektowa okreélong w ust. 1 pkt 1) wynosi tyle ile
deklaruje Wykonawca w §8 ust.1. z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje ja do realizacji.

Roboty musza by¢é wykonane zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym robdt stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Z uwagi na funkcjonujgce w okresie realizacji zadania przedszkole Wykonawca zamontuje osobne
urzadzenia pomiarowe na media z ktorych bedzie korzystat (zawarcie umowy z przedsigbiorstwem
energetycznym zajmujacym sie dostarczaniem energii, zawarcie umowy z przedsigbiorstwem
wodno-kanalizacyjnym na sprzedaz wody i odbidr Sciekow) lub zaproponuje inny, zgodny z
prawem sposob rozliczania z jednostkami odpowiedzialnymi za optacanie faktur za zuzyte media w
budynku.

Do kazdej faktury czeSciowej i koricowej Wykonawca winny jest, w przypadku zazadania przez
Zamawiajacego, zataczy¢ oswiadczenie jednostek odpowiedzialnych za optacanie faktur
dotyczacych budynku przedszkola, ze Wykonawca nie zalega z naleznosciami za zuzyte na cele
budowy media.

Elementy zdemontowane zastepowane nowoprojektowanymi nalezg do Wykonawcy robdt, np.
zdemontowana stolarka okienna i drzwiowa. Pozostate elementy (niezastepowalne) nadajace sig
do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu i ztozy je w miejscu przez
niego wskazanym.

Odpady nie nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie
koniecznosci zutylizuje we wiasnym zakresie.

Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu pn. “Poprawa efektywnosci energetycznej
budynkéw o$wiatowych w Gminie Miejskiej Ketrzyn”, wspétfinansowanego ze $rodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowe] 4 - ,Efektywnosc
energetyczna”, Dzialanie 4.3.- ,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow”,
Poddzialania 4.3.1.- ,Efektywnoé¢ energetyczna w budynkach publicznych” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warmirisko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

§3

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.,

Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastgpi nie pbzniej niz w terminie miesigca od

dnia podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 30.04.2019 r. z

zastrzezeniem ustepu 4.

Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ przedmiot umowy uwzgledniajac ponizsze ustalenia:

1) Wykonawca wykona w okresie wakacyjnym od 01.07.2018r. do 31.08.2018r. roboty
umozliwiajace funkcjonowanie od dnia 01.09.2018 r. czesci przedszkolnej budynku, czyli
zobowigzuje sie wykonac:

a) kompleksowo wszelkie roboty wewnatrz pomieszczen na parterze: K04, K05, P0S+P18,

b) kompleksowo wszelkie roboty wewnatrz wszystkich pomieszczen na I pietrze;

c) kompleksowo wszelkie roboty wewnatrz centralnej klatki schodowej (klatka schodowa
czesci przedszkolnej budynku);

d) instalacje sanitarne i elektryczne budynku w zakresie niezbednym do poprawnego
funkcjonowania od 01.09.2018 r. w/w pomieszczen;

2) zakonhczenie robSt budowlanych, uprzatnigcie placu budowy, dostarczenie wszelkich
dokumentéw odbiorowych (protokoly, sprawdzenia, mapa geodezyjna powykonawcza,
éwiadectwo charakterystyki energetycznej obiektu itp.) oraz pisemne zgtoszenie dla
Zamawiajacego gotowosci do odbioru nastgpi do dnia 30.04.2019 r.;

3) Zamawiajacy zastrzega, ze odbioru robdt moze dokonaé dopiero po odbiorze przez Nadzor
Budowlany (w terminie okreSlonym w prawie budowlanym. Termin liczony od dnia zgtoszenia
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w Nadzorze Budowlanym faktu zakonczenia robdt wraz z dostarczeniem do Nadzoru
Budowlanego wszelkich wymaganych dokumentéw);

4) Wykonawca zobowigzuje sie wykonywa¢ roboty budowlane powodujgce hatas, pylenie,
problemy w komunikacji, dyskomfort oséb i dzieci korzystajacych z przedszkola w godzinach:
a) w okresie nieczynnego przedszkola (okres wakacyjny: 01.07.2018 r.-31.08.2018 F)%
dowolne godziny pracy;

b) w okresie funkcjonowania przedszkola (poza okresem wakacyjnym): godz. 15.00+22.00
lub w poszczegdlne dni w godzinach wczeéniejszych ustalonych z Dyrekcjg Przedszkola
KRASNAL;

5) Pomieszczenia oznaczone w dokumentacji jako: Biuro Zwigzkowe, Biuro Poselskie,
Towarzystwo Mitosnikow Ziemi Ketrzyniskiej oraz Poselskie Stowarzyszenie Diabetykéw
zostang do dnia 01.07.2018 r. opréznione i udostepnione przez Zamawiajacego dla
Wykonawcy.

6) Prace w obrebie dachu, gdzie stwierdzono gniazdowanie jerzykéw nalezy dostosowaé do
biologii legowej tego gatunku i nie prowadzi¢ ich w okresie od maja do potowy sierpnia.

5. Wykonawca zobowiazany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piémie gotowoé¢ do odbioru koncowego
robét przed planowanym terminem ich zakonczenia. Fakt zakonczenia robét nalezy potwierdzi¢
wpisem do dziennika budowy inspektoréw nadzoru wszystkich branz.

6. Przed zgtoszeniem odbioru koricowego robét Wykonawca ma obowigzek wykonania préb
i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do oceny
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robét w terminie do 30 dni od dnia Zgtoszenia
gotowosci do odbioru koricowego robét z zastrzezeniem §3 ust. 4 pkt 3) i zakoficzy czynnosci
odbiorowe w terminie 30 dni.

8. Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koficowego robét przez osoby
wchodzace w sktad Komisji, o ktérej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego robét usterek, Komisja sporzadzi
notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koficowego robdt, w ktdrej wskaze
Wykonawcy ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

11. Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru
koncowego robdt z uwzglednieniem usuniecia wezesniej ujawnionych usterek.

12. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego na podstawie pisemnego zgloszenia w dzienniku
budowy, w ciggu 2 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.

13. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wedtug
swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiajg jego uzytkowania
i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstapic od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

14. Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie

wykonanych robét zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

84
1. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejSzej UMOWY WYNOSi seeesseeresseseerses
2 NG, [SIeNIEE oy ), plus nalezny podatek VAT w
T J— e R zt brutto.

W 2018 r. Wykonawca zafakturuje roboty budowlane maksymalnie do kwoty ustalonej z
Zamawiajacym po  rozstrzygnieciu  postepowania  przetargowego na inspektora  nadzoru
inwestorskiego. Szacunkowa kwota mozliwa do zafakturowania w 2018 roku wynosi 1.050.000,00 zt
brutto.
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2. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturami czeSciowymi za wykonane
i odebrane roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo—finansowym robdt oraz fakturg
koncowa.

3. Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru
z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego robdt okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

4. Faktury, o ktérych mowa w ust. 3. regulowane beda w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia
Zamawiajacemu wraz z zataczonymi protokotami odbioru czeSciowego wykonanych robot
budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

5. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koricowego robét,
pfatna w terminie 30 dni od dnia zlozenia jej w siedzibie Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 6 i
7.

6. W przypadku stwierdzenia usterek, o ktérych mowa w § 3 ust. 10 niniejszej umowy, zaptata
ostatniej cze$ci wynagrodzenia nastapi w oparciu o fakture koncowa wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koficowego robdt, zawierajacego potwierdzenie usunigcia usterek, w terminie 30
dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego.

7. Wartoé¢ faktury koncowej nie bedzie wynosi¢ mniej niz 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w

ust. 1.

Zaplata poszczegdlnych czeSci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem 2z konta

Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.

9. Spelnienie $wiadczenia przez Zamawiajacego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

10. Okreélona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ rob6t w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Roznice pomigdzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w
catosci. Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r Kodeks
Cywilny (t.j. Dz. U. 2017r., poz.459 z pozn. zm.).

11. W przypadku wystapienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury:

1) protokét odbioru wykonanych robdt potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego, w
ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda zataczone protokoty
odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow ,

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi,

3) kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej niz
5 dni przed uplywem terminu platnosci oSwiadczeniami Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw o nie zaleganiu z pfatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow,

4) oéwiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze
wszystkie zobowigzania wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow zostaty
uregulowane. Zaptata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie
po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcow.

12.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 11, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust.11, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

13.Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.

©
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14.Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

15.Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnoéci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgfoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

16.Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi co do zasadnoéci zadania bezposredniej

zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegdtowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnoéc.

17.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 16 podwazajacych

zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub
2) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty,
3) ztozyc do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy.

18.Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnodci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 17 i wykaze niezasadno$¢ takiej
pfatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktdrych mowa w ust. 17, a Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

19.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

20.

21,

22;

wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢, a Wykonawca nie
zlozy w trybie okreslonym w ust. 15. i 16. uwag wykazujacych niezasadnoé¢ bezposéredniej
zapfaty.

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 16 i potwierdzi zasadnos¢ takiej
platnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,

przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu

odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub

Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w

zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu

ptatnoéci bezpoérednich jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznoéci wynikajacej z

niniejszej Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami

okredlonymi Umowag o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowag Zamawiajgcy uzna i

wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
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faktury VAT lub rachunku wyltacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych niniejszg
Umowa.
23. Zamawiajacy dokona bezpoéredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

24. Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego

w ztotych polskich.
25. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zapfaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatnos¢ nalezy sig, co uznaje sie za
réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Dokonanie bezpoéredniej pfatnoéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnoéci  przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
27. Réwnowartoé¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowane; do
depozytu sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca

26.

28.

bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu szczegdtowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnietego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz

udokumentowanego podsumowania pfatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia
takiej informacji.
29. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
oéwiadczenia Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.
§5
1. Zamawiajacy ustanawia Inspektoréw Nadzoru w  poszczegdlnych — branzach: roboty
ogdlnobudowlane, sanitarne, elektryczne, ktdrych personalia i zakres uprawnien przekaze
Wykonawcy odrebnym pismem.
2. Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajgcego w OSODIE v e do
udzialu z inspektorem nadzoru w dokonywaniu odbioréw czesciowych oraz odbioréw robdt
zanikajacych, o ktérych mowa w § 3 ust. 12.
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SODI€: vuuueseesssssssssnnnina.
§6
1. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac teren robot oraz dbac o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych
i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).

4. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpaddw i $mieci.
5. Wykonawca zobowiazany jest do podiaczenia na wiasny koszt licznikow zuzycia energii elektrycznej
i wody oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.
7. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,
w tym drzew i krzewow, w miejscach prowadzenia robat.
8. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.
§ 6a
1. Wykonawca zobowiazuje sie, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu

zamdwienia polegajagce na bezposrednim wykonywaniu prac: roboty ziemne, roboty
konstrukcyjne, roboty murarskie, roboty tynkarskie, roboty malarskie, roboty glazurnicze, roboty
instalacyjne wod - kan., c.o. i elektroenergetyczne, roboty montazowe stolarki otworowej, roboty
elewacyjne, roboty pokrywcze dachu, roboty brukarskie, roboty telekomunikacyjne i inne roboty
ogdlnobudowlane, o ktorych mowa w §2 umowy oraz dokumentacji projektowej beda
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zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy lub odpowiadajacej jej formie

zatrudnienia okreslonej w przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego.

2. Osoby wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem
powierzonych im zadan.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci okreslone
w ust 1.

4. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej okreslonych
wymogow i dokonania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej
wymienionych wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ustepie 1 niniejszego
paragrafu w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg 0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawierat w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnoscil bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

6. W przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawcow przy realizacji zamdwienia na
umowe o pracg 0sob, w odniesieniu do ktdrych zamawiajacy postawit ten wymadg, nieprzedtozenie
przez Wykonawce kopii zadanych przez Zamawiajagcego dokumentéw w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci
okreslonej w umowie, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu
zastapienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 §

' Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktore podlegajg anonimizagji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajgcego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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1 ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng. Ponadto Wykonawca zobowiazany bedzie do
zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktdrej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajgcych
zatrudnienie powyzszej osoby na umoweg O pracg, W szczegdlnoéci o$wiadczen i dokumentow
wymienionych w ust. 5.

§7

1. Wykonawca zobowiagzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,
uwzgledniajacego szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
budowlanych i oséb trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowac okres realizacji zadania, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robdt z mozliwoscia
przediuzenia w sytuacji wystapienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego w
przedmiocie umowy.

§8
i Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi ... miesiecy (min. 60 miesi¢cy wartos¢

zostanie wpisana po zlozeniu ofert) liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru
koricowego robét na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie ... miesiecznej gwarancji (min. 60 miesi¢cy wartosc
zostanie wpisana po cloZeniu ofert ) za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzgdzen, na
ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej - wedtug
gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze okres
gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robét zawierajacego
potwierdzenie usuniecia wad, zas w stosunku do elementu (czesci) robdt, w ktdrej to ujawniono i
usunieto wade w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.

3 Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zatacznik do protokotu.
4, Gwarancja obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonegj
gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy
jak i powstatych w okresie gwarancji,
3) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbgdnych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji
ponosi wykonawca.
5. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
1) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czgsci,
3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposoéb niezgodny z zasadami eksploataci.
6. Zasady eksploatacji i konserwaciji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez
wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacii obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktére wymagajg przeglagdow serwisowych.

7. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych
instrukcji uzytkowania i eksploataciji dla wszystkich elementow objetych gwarancija.
8. Zasady eksploatacji i konserwacji ujgte w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga

wynika¢ tylko z przepisow prawa lub zasad prawidiowe; gospodarki. W szczegdélnosci zasady te
nie mogg sie rozni¢ na niekorzy$¢ zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentow
elementéw podlegajacych gwarancji.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzgdzen
i instalacji — w ciagu 48 godzin. W przypadku zgody Zamawiajgcego termin na usunigecie wad |
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usterek moze zosta¢ wyznaczony na diuzszy niz okres$lone w tym paragrafie. W takim przypadku
termin na usunigcie wad i usterek zostanie okreslony przez Zamawiajgcego w zgtoszeniu wad/
usterek.

10. Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminach

1.

okreslonych w ust. 9, wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiazywaniu’
si¢ z terminow, o ktérych mowa w ust. 10, zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek
innemu  podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajac te  koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcey i

Zamawiajacego.

13. Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia Zamawiajgcego przez wykonawce o dokonaniu naprawy.

14, Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o diuzszym okresie gwarancji spowodowala

uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

15. W razie stwierdzenia przez zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie

wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a
datg ich usuniecia.

16. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o

usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktorych mozna byto unikngé, gdyby w
terminie zawiadomiono wykonawce o zaistniatej usterce.

17. Odbior poprzedzajacy zakoniczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek

zamawiajgcego i informacja o odbiorze zostanie przestana do Wykonawcy na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

18. Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem wykonawcy. W

przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub
usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

19. Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub
pocztg elektroniczna. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .........coooceveveen.., oraz adres e -
1T [SRPS—— dostepny co najmniej w godzinach 08.00- 15.00. Zgtoszenia przestane

po godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak wystane w najblizszym dniu roboczym o
godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy .

20. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad i usterek powotujac sie na nadmierne koszta.

21;

AW

Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzany jest do dokonywania serwisu zamontowanych
urzadzen na zasadach okreslonych przez producenta urzadzenia przez okres trwania gwarancii.

§9

. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w §4 ust. 1, co stanowi
KWORE: «.coniivuviins ziotych (stownie: ..o )

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, w tym roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.
Zabezpieczenie zostato WNIESIONE W FOIMIE: .......iccveiiiieiiecereeeressrs e rsssssssssnesseesseeeseesssens

. Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawiera

klauzule o nieodwotalnosci oraz zapewnia bezwarunkowa wyptate przez Gwaranta(Poreczyciela) na
pierwsze zadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej w zadaniu. Tres¢
poreczenia/gwarancji nie zawiera warunkow ograniczajacych zaspokojenie z poreczenia/gwarancii
wierzytelnoSci np. wylaczenie z zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty
jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych,

itp.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wiazacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
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prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw

wynikajacych z zabezpieczenia.

. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrécona/zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, . ......... (stownie: .......... ), zostanie
zwrdcona/zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi.

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §15 niniejszej umowy wystapi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 10

. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac roboty z materiatdw wiasnych, posiadajacych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polska Norma, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.

§11

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robét badz

urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12

1. Strony ustalaja kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu:

a) zwioki w wykonaniu robot i zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego robét
w wysokosci 0,3% facznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) zwioki w wykonaniu robét wyszczegdlnionych w §3 ust.4 pkt 1) i zgloszenia Zamawiajacemu
gotowosci do odbioru w wysokosci 0,3% facznego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki po ustalonym terminie 31.08.2018 r.,

c) zwioki w usunieciu usterek/wad stwierdzonych podczas odbioru kofncowego robot lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci w wysokosci 0,3% tacznego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od uphlywu terminu
wyznaczonego na usuniecie usterek/wad,

d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawceg z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto
okre$lonego w §4 ust. 1, Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych
naleznych do dnia odstapienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odnoénie do prac
dotychczas wykonanych,

e) powodowania ucigzliwosci zwigzanych z niedostosowaniem sig do przestrzegania §3 ust. 4. pkt
4) — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzief w ktorym zostat naruszony w/w paragraf,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o0 podwykonawstwo,  ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos$¢ z
oryginatem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez
Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2,5% wartoéci umowy o podwykonastwo - za kazdy projekt umowy lub projekt jej zmiany
odpis Umowy lub jego zmiang,

g) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1.000,00
ziotych za kazde naruszenie,
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h) nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,01% wartosci naleznej podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy dzien opdznienia,

i) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wartosci naleznej podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow,

j) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1% ceny ofertowej
brutto.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstapienia od umowy przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego - w wysokosci
10% facznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust. 1, z wylaczeniem
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych i art. 645 K.c.;
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy w
szczegdlnosci za odstapienie od umowy z przyczyn wymienionych w § 13 ust. 1 niniejszej
umowy.

2. Dopuszcza sie ewentualng kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstatej na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstapienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zgadania odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary.

4. W przypadku niedotrzymania terminu, o ktdrym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy z winy
Wykonawcy oraz w przypadku utraty przez Zamawiajacego z tego powodu dofinansowania,
Zamawiajgcemu  przystuguje prawo do zadania od Wykonawcy odszkodowania
w wysokosci utraconych przez Zamawiajacego z tego tytutu Srodkdw przyznanych na realizacje
przedmiotu umowy, pochodzacych z Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020, niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1. Na
moment zawarcia umowy wartos¢ dofinansowania wynosi 891.003,24 zi.

§13

1. Zamawiajgcemu przystuguje w szczegdlnosci prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy
w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o jednej z nastepujacych przyczyn:

1) w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

2) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

3) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robét na okres dtuzszy niz 14 dni,

5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposob razacy zadan i zalecen Inspektora
Nadzoru,

6) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robdt budowlanych o ztej jakosci pomimo
wczesniejszych bezskutecznych wezwan Inspektora Nadzoru do ich poprawy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznoéciach.
W takim przypadku wykonawca moze zada¢ wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

3. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Strony bedg obcigzone nastepujacymi obowigzkami
szczegotowymi:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegblowy protokdét inwentaryzacyjny robét budowlanych wedlug stanu
zaawansowania na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swoj koszt,
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3) Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robot

zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada.
Zamawiajgcy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zapftaty
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru do dnia
odstapienia.

§14

Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamowienia ..............

Zlecenie wykonania czesci rob6t podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym

stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania

przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca

moze:

1) powierzyé realizacje czeSci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej

czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania

spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca

jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowic w szczegodlnosdi, iz:

podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robét

budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich

roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie
odbioréw czeéciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim

poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca i
powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

Projekt ,, Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw oswiatowych w Gminie Miejskiej Ketrzyn” wspdtfinansowany
przez Unie Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdédztwa Warmirisko-Mazurskiego na lata 2014-2020



i WARMIA G : 5
Program Regionalny ijzzwzv- Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

Fundusze Unia Europej
X . pejska
ﬁ Europejskie g/ Europejski Fundusz

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego Zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
roboty budowlane lub

b) przediozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez

odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy zgodnie z trescig Umowy o

podwykonawstwie.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez
Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z ich wyceng, oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maijag by¢
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czedci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

12. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przediozenia mu projektu umowy nie zgtosi na pismie zastrzezen.

13. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust. 8,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktdrych mowa w ust. 11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesdci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ..........
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,
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6) gdy termin realizacji robSt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejsza Umowa dla tych robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu  Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
w cafosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczong
za zgodnoé¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych. Skierowanie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych moze nastapi¢ wczesniej za pisemng
zgoda Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przediozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce czgSC przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §4 ust.1 Umowy, oraz Umoéw o podwykonawstwo,
ktdrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku

braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedfozy wraz z kopia Umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowg w imieniu Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z

ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowag wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 11-17.

Do zmian istotnych postanowienn Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 22,

stosuje sie zasady okreslone w ust. 11-17.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie

spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
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budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawca Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponosza solidarng

odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane

przez Podwykonawce.
§15

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapié¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong na

pismie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajgc w oparciu o art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje zmiany umowy

W nastepujacym zakresie:

1) zmiany terminu wykonania umowy, w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:

a) wstrzymania, zawieszenia robét przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania,

b) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu
na okolicznosci organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

) Jjezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stalo sie niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

d) wystapienie warunkéw atmosferycznych w szczegdinoéci:

- uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie/prowadzenie robét budowlanych, zgodnie
z technologig ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznoéci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

- klesk zywiotowych.
Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

e) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoécig dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju robot majacych wplyw na termin wykonywania robdt- fakt ten musi mie¢
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi byé potwierdzony przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru,

f) wystapienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych, dodatkowych na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia zaméwien dodatkowych lub uzupetniajacych,
ktdre wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

g) wystgpienia opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnoéc lub
ich zaniechania, do wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosg,

h) opdinienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogdlnomiejskiej przez gestoréw medidw,
powstate z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,

i) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwole, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

j) niemoznoéci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

k) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robét,

I) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

m) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, dokumentacji projektowej
warunkami archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdinosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;

n) wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ warunkéw
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
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wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji
projektowej oraz SIWZ warunkow terenowych,
w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
w przypadku koniecznoéci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz tp.,
nieuzyskanie planowanego dofinansowania, ~dotacji, pozyczki, Srodkéw kredytowych
dofinansowania ze $rodkéw Unii Europejskiej,
niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci, przez ktdra
przebiega planowana inwestycja, co powoduje koniecznosc¢ przeprojektowania,
skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania
w danym roku budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu zlozenia wniosku o uzyskanie
srodkoéw unijnych,

2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

koniecznoéci wprowadzenia robdt zamiennych dodatkowych, uzupetniajgcych, koniecznych i

zaniechanych wynikajagcych ze zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robét, bedacych podstawq realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,

normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkdji uzytkowej. W

przypadku wprowadzenia robét zamiennych, dodatkowych, uzupetniajacych i zaniechanych o

ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, ktére powodujg zmniejszenie lub zwigkszenie

kosztéw po stronie wykonawcy, strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, 0

ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

- W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, dodatkowych,
uzupetniajacych, koniecznych do wykonania i zaniechanych, moga by¢ one wykonane na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, ktory stanowi dla Stron podstawe do sporzadzenia
aneksu do umowy. Roboty te beda rozliczane na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez Wykonawce potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te winny by¢ opracowane w oparciu o
nastepujace zatozenia:

v ceny czynnikéw produkgji (R-g, M, S, Kp, Z, Kz) zostang przyjete z kosztorysow
ofertowych ztozonych przez Wykonawce.

v kosztorysy beda sporzadzane w oparciu 0 ceny jednostkowe opisane
w kosztorysie ofertowym bedacym zatacznikiem do niniejszej umowy, natomiast
w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robét w oparciu
o kosztorys ofertowy, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako S$rednie) za okres ich wykonania dla
wojewodztwa w ktérym sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana jako Srednie.
Podstawg do okreélenia naktadéw rzeczowych bgda KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego.

- W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest wykonanie
tzw. robdt dodatkowych, zamiennych, uzupetniajacych, koniecznych do wykonania lub
zaniechanych nie objetych przedmiotem zamowienia, a koniecznych do wykonania
przedmiotu zamdwienia, rozpoczegcie wykonywania tych robdt moze nastgpic jedynie na
podstawie  protokotu koniecznoéci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego | samego Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez
Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,

w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto

z oferty Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania

zamowienia. W takim przypadku Wykonawca skiada pisemny wniosek © zmiang umowy

o zaméwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu
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w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym okresélaé wplyw zmiany stawki
VAT na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegdlnosci z wyspecyfikowaniem
wszystkich tych kosztéw, na ktére ta zmiana miata wpltyw, w ktdrym zostanie wskazana
warto$¢, o jaka powinna wzrosng¢ wartos¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych
wyzej wartosci oraz jaki te zmiany mialy wplyw na zakfadany zysk. Strony zgodnie
oSwiadczajg, iz Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dodatkowych wyjasnien przez
Wykonawce do zlozonej kalkulacji, przedstawienia  dodatkowych  dokumentéw
potwierdzajacych prawdziwoS¢ przedstawionych danych oraz skladania zastrzezen do
ztozonych dokumentdéw, zadania wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji zmian
uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajacego,
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoéci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany, o ktérych mowa w
lit. d) i e) beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce. W takim
przypadku Wykonawca skfada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisow
zmieniajgcych  wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej lub zasad podlegania ubezpieczeniom.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym okreélaé
wplyw zmiany wskazanych Swiadczen na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w
szczegdlnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztéw, na ktére ta zmiana miata wplyw,
w ktorym zostanie wskazana wartos¢, o jaka powinna wzrosnaé¢ wartoé¢ wynagrodzenia w
zwigzku ze zmianami opisanych wyzej wartosci oraz jaki te zmiany miaty wplyw na zakfadany
zysk. Strony zgodnie oéwiadczaja, iz Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do ziozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentéw
potwierdzajacych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz skfadania zastrzezen do
ztozonych dokumentow, Zzadania wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji zmian
uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajacego.

3) zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy lub poprzez przediuzenie

terminu zakonczenia robét w przypadku:

zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystapienia robdt zamiennych, dodatkowych,
zaniechanych, uzupetniajgcych,
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentagji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
umowy,
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu
budowy,
koniecznos¢  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,
zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
wystapienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majagcym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy,
poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego elementu robét budowlanych, dostaw,
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i) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen
i wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametrow
technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow charakterystycznych dla
danego urzadzenia lub wyposazenia,

j) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku
materiatéw lub urzadzenn wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana
zaprzestaniem produkgji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

k) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktdrych nie
mozna usungé¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony,

[) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad realizacja przedmiotu Umowy.
Zmiana ktorejkolwiek z oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejsze] Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedfozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i dodwiadczenie wskazanych oséb beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca
z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania robot,

m) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

n) wystapienia koniecznoéci zmian osob Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowiagzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany tych osdb na inne spetniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez zamawiajacego.
Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w niniejszej
literze nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robét.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z os6b, o ktorych mowa
w niniejszej literze winna by¢ dokona wpisem do Dziennika budowy,

0) ograniczenie zakresu robot wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie
realizacji robét i byly konieczne w celu prawidiowej realizacji przedmiotu zamdwienia tym
samym zmnigejszenia wynagrodzenia, 0 ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 i 3 przypadkach wystapienia opOznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Zmiany, 0 ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 3
dopuszczalne sg o czas niezbedny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot objetych
przedmiotem umowy lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢
szczegdtowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1 lit a.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robét lub ich czesci, tempo robot wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe
ich zakoficzenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podijecie dziatan dla przyspieszenia
tempa robét. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot,
zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
Nadzoru wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany oraz kserokopii dla Zamawiajacego.

Whniosek, o ktérym mowa w poprzedzajacym ustepie powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat
sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wykonawca zobowigzany
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jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa
i informacji uzasadniajgcych Zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

7. Wykonawca obowigzany jest do biezacego dokumentowania okolicznosci bedacych podstawa do
zadania zmiany umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

8. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 5-6, Inspektor Nadzoru jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 7 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

9. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru dokumentacji,
o ktérej mowa w ust. 7 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru jej kopii.

10. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 5-6 wraz
z informacjami uzasadniajgcymi zgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego 2zadania zmiany umowy, i przekazania go
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

11. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania Zzgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy
i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§ 16
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizagji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla
Zamawiajgcego.
§17
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.
§18
Zatgcznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:
1) zatgcznik nr 1 — dokumentacja projektowa wg zataczonego protokotu przekazania dokumentacji projektowej;
2) zatgcznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robot;
8§19
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
Kontrasygnata Skarbnika Miasta
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Zatgcznik nr 1
do umowy: S00.272........2018

Ketrzyn «invmsiviee . 2018r.

PROTOKOL
PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

W dniu dzisiejszym wykonawca zadania: ... otrzymat

dokumentacje projektowg zadania — budowy: ,Termomodernizacja budynku przedszkola
KRASNAL” (pozwolenie na budowe WA.6740.1.144.2014 z dnia 28.10.2014 r.) wg dokumentacji
projektowej pn.: ,Termomodernizacja budynku przedszkola niepublicznego KRASNAL
zlokalizowanego w Ketrzynie” wykonana przez Eneprojekt Biuro Projektowe Adam Dziamski z
siedziba w Poznaniu, 61-374 Poznan, ul. Armii Krajowe] 19/6, sktadajacy sie z teczek:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Projekt budowlany branza budowlana;

Projekt budowlany branza sanitarna;

Projekt budowlany branza elektryczna;

Projekt wykonawczy branza budowlana (przekazanie jedynie w wersiji elektronicznej);
Projekt wykonawczy branza sanitarna (przekazanie jedynie w wersji elektronicznej);
Projekt wykonawczy branza elektryczna (przekazanie jedynie w wersji elektronicznej);
Rys. D.01 Detal: izolacja pionowa cokotu przy rowach i studzienkach doswietlajgcych;
Rys. D.02 Detal: izolacja pionowa sciany piwnicy;

Rys. D.03 Detal docieplenia podtogi strychu;

10) Rys. D.04 Detal docieplenia scian od wewnatrz budynku;

11) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — branza budowlana;

12) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — instalacje sanitarne;

13) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — branza elektryczna;

14) Opieczetowany dziennik budowy,

15) Kopia pozwolenia na budowe WA.6740.1.144.2014 z dnia 28.10.2014 r.

16) Kopia decyzji Komendy Powiatowe] Pafistwowej Strazy Pozarnej w Ketrzynie z dn.

09.10.2017r. (znak PZ.5580.3.3.2017) w sprawie narzucenia terminu wykonania obowigzkow
przeciwpozarowych dla budynku przy ul. Chrobrego 12,

PRZEKAZUJACY: ODBIERAJACY
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Zatacznik nr 2
do umowy: S00.272........ 2018

Ketrzyn ....ocoovvevivvennnns . 2018r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robét.
(*patrz uwagi ponizej)

LP- Element robét Wartos¢ elementu Termin gl
wg. wyceny ofertowej brutto (zt.) wykonania
1
2
3
4
=)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Razem
Zamawiajacy: Wykonawca:
*Uwagi!

UWAGA 1: Nalezy stworzy¢ harmonogram w sposob, aby byto mozliwe okreslenie wartosci ponizszych
elementéw (dofinansowywanych ze $rodkdw zewnetrznych): 1) ocieplenie stropu poddasza, 2) stolarka okienna
i drzwiowa, 3) ocieplenie $cian od wewnatrz, 4) instalacja oswietleniowa, 5) instalacja c.o., 6) instalacja wody
cieptej;

UWAGA 2: Powinno sie uja¢ w harmonogramie jako oddzielny dziat roboty wyszczegdinione w §3
ust.4 pkt 1) — termin wykonania 01.07.2018-31.08.2018r.
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