¥ l P Europejski Fundusz
Program Regionalny mazvey. Ldrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

Fundusze : ;
ﬁ Europejskie ;Q%/ Unia Europejska

Znak: $00.271.06.2018
zat. nr 6 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy nr S00.272........2018

zawarta w dniu ... 2018 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn z siedzibg 11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w 0S0bie wiiisnsiiissmssnmmssanssmssmssssnmssssssssssnnesss
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ketrzyn — wcciicvisimmimmmeinmimmsnnmmmm s
zwang dalej Zamawiajacym

ZSTELIZIDE: vonumsmrursm sy vs i o e A 54 S S 5 8 A3 M S S M S S v ;
zarejestrowang przez Sad ReJONOWY W ...coccveviveerveriieeeeinnn. Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego pod Nr .......cccceevvveenrennen. z kapitatem zaktadowym ................ zt,

- T Rr Y -y
Do i N SRR R e R AR AR T iR R
zwanym dalej Wykonawcg,
o0 nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot umowy
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr $00.271.06.2018
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: ,Zachowanie dziedzictwa kulturowego
dzieki renowacji Zamku w Ketrzynie wraz z jego otoczeniem”.

§2

Szczegotowy opis przedmiotu umowy

1. Przedmiot zamowienia obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszelkimi wymaganymi decyzjami,
uzgodnieniami (m.in. decyzjami administracyjnymi zezwalajacymi na wykonanie robét budowlanych
oraz akceptacja dokumentacji przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych) na
wykonanie przedsiewzie¢ zapewniajacych dostosowanie obiektu do aktualnie
obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych na podstawie
ekspertyzy technicznej dot. dostosowania warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu wykonanej
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Macieja Hamerskiego oraz
rzeczoznawce budowlanego inz. Waldemara Mercelego Jodtowskiego stanowigcej zatgczniki nr M14 i
M15 do dokumentacji projektowych. W zakres kompletnej dokumentacji projektowej wchodzg
poszczegolne zagadnienia:

a) Zapewnienie odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej przegrod, m.in. wyposazenie drzwi w
odpowiednie uszczelki dymoszczelne i samozamykacze, montaz i wymiana niektorych drzwi na
nowe o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej oraz wydzielenie pozarowo pomieszczenia
kottowni/wymiennikowni ciepta;

b) Zaprojektowanie/dobranie nowych opraw oswietlenia ewakuacyjnego na klatce schodowej K1
(Muzeum) z zaprojektowanego w dokumentacji na termomodernizacje o natezeniu 1 lux na
nowe, spetniajgce wymaganie ekspertyzy p.poz. stanowigcej zatgcznik nr M15 do dokumentacji
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projektowych, ktore zapewnig natezenie Swiatta na poziomie podtogi w wielkosci 2 lux. Na
powyzsze Projektant termomodernizacji wyrazit zgode w pismie stanowigcym zatgcznik nr M18 do
dokumentacji projektowych;

¢) Wyposazenie klatek schodowych w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu;

d) Wyposazenie budynku w wewnetrzng sie¢ hydrantdéw wraz z odpowiednimi urzadzeniami
zapewniajacymi wymagang wydajnos¢ i cisnienie oraz gasnic;

e) W razie koniecznoSci dostosowanie innych urzadzen i instalacji do wymagan
przeciwpozarowych.
Uwaga!

Zakres zamodwienia objety niniejszg umowa nie obejmuje dostosowania przez Wykonawce sieci
zewnetrznej i hydrantdw zewnetrznych do wymagan zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz zaprojektowania i wykonania drogi pozarowej.

W/w zagadnienia mogg zosta¢ ujete w jednej kompleksowej dokumentacji lub jako oddzielne
dokumentacje/opracowania.

Dokumentacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i przed ztozeniem w innych instytucjach, uzyskac
akceptacje zaprojektowanych rozwigzan. Po wykonaniu dokumentacji nalezy ja przekazac
protokolarnie dla Zamawiajacego w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z decyzjami i
uzgodnieniami oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf).

Szczegotowe warunki wykonania dokumentacji okresla ust 3. umowy.

2) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji,
uzgodnien (m.in. decyzjami administracyjnymi zezwalajacymi na wykonanie robot budowlanych oraz
akceptacja dokumentacji przez rzeczoznawce ds zabezpieczen przeciwpozarowych oraz rzeczoznawce
ds. sanitarnohigienicznych) na dostosowanie istniejgcego oswietlenia podstawowego oraz
instalacji elektrycznych pomieszczen 2/08, 2/11, 3/08, 3/09 do wymagan
obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych. Na powyzsze Projektant
termomodernizacji wyrazit zgode w piSmie stanowigcym zatgcznik nr M19 do dokumentacji
projektowych. Istniejgce oswietlenie i instalacje nalezy pozostawi¢ w jak najmniej zmienionej formie
projektujac jak najmniejsza ingerencje budowlang w tych pomieszczeniach. Oswietlenie podstawowe
oraz instalacje elektryczne nalezy jedynie dostosowac do obowigzujacych przepisow.

Dokumentacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i przed ztozeniem w innych instytucjach, uzyskac
akceptacje zaprojektowanych rozwigzan. Po wykonaniu dokumentacji nalezy jg przekazac
protokolarnie dla Zamawiajacego w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z decyzjami i
uzgodnieniami oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf).

Szczegdtowe warunki wykonania dokumentacji okresla ust 3. umowy.
Uwaga!

Dopuszcza sie nie wykonywanie dokumentacji projektowej i pozostawienie istniejacych
instalacji elektrycznych oraz oswietlenia podstawowego w pomieszczeniach 2/08, 2/11, 3/08, 3/09 pod
warunkiem sprawdzenia tych instalacji i przedstawienia dla Zamawiajgcego oswiadczenia projektanta z
uprawnieniami projektowymi bez ograniczen branzy elektrycznej potwierdzajgcego, zZe istniejace
instalacje elektryczne i oswietlenia podstawowego w/w pomieszczen spetniajg wymagania
obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych i sg wykonane poprawnie. O$wiadczenie powinno
by¢ potwierdzone rowniez przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawce
ds. sanitarnohigienicznych (np. na rysunkach schematycznych zatgczonych do oswiadczenia). Na
powyzsze Projektant termomodernizacji wyrazit zgode w pismie stanowigcym zatacznik nr M19 do
dokumentacji projektowych.

3) Wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacjami projektowymi i zagadnieniami
okreslonymi w punktach 1) i 2) (po dokonaniu odbioru dokumentacji protokotami zdawczo-
odbiorczymi);
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4) Wykonanie termomodernizacji Zamku Krzyzackiego w Ketrzynie zlokalizowanego na
dzialce 587 obreb 6 miasta Ketrzyn przy ul. Plac Zamkowy 1 w Ketrzynie wg dokumentacji
projektowej opracowanej przez Zaktad Ustug Technicznych Architekt Wanda Grodzka z/s w Gdarnsku
Nowy Port. W zakres robot ujetych w niniejszej dokumentacji wchodzg m.in.:

a) Zagospodarowanie terenu (zgodnie z dokumentacjg na mury, zakres robdt opisany w ust.1.
pkt 5) niniejszego paragrafu umowy);

b) Roboty konserwatorskie na elewacjach Zamku (zgodnie z punktem 4.4.1. opisu
technicznego dot. architektury i konstrukcji projektu budowlanego, m.in. czyszczenie, dezynfekcja,
odsalanie powierzchni scian, naprawy lica ceglanego, tynkdw oraz fug);

c) Roboty remontowe pokrycia dachu (zgodnie z punktem 4.4.2. opisu technicznego dot.
architektury i konstrukcji projektu budowlanego, m.in. czeSciowa wymiana deskowania,
uzupetnienia i naprawa elementéw konstrukcyjnych, impregnacja elementow drewnianych,
wymiana obrébek blacharskich, wymiana pokrycia dachowego czesciowo z nowych dachéwek,
czesciowo z odzyskanych - wyczyszczonych i zdezynfekowanych, zabezpieczenie okapow przed
penetracjg owadow, wyposazenie dachu w stopnie i fawy kominiarskie);

- zalozono w dokumentacji projektowej 30-40% dachowek do odzyskania. Z rozbieranym
materiatem nalezy obchodzi¢ sie szczegdlnie ostroznie z uwagi na zty stan techniczny materiatu
pod wzgledem kruchosci i famliwosci,

- wszystkie elementy drewniane dachu (elementy istniejagce i wbudowywane) nalezy poddac
impregnacji preparatami zabezpieczajgcymi przeciwogniowo i przeciw dziataniu grzybdw , plesni,
owadoéw i sinizny — niewymywanymi z drewna i niepowodujacymi korozji stali.

d) Ocieplenie potaci dachu, stropu poddasza uzytkowego, $cian szczytowych,
przygérkowych i lukarn (zgodnie z punktem 4.4.6. opisu technicznego dot. architektury i
konstrukcji projektu budowlanego)

- nalezy wykona¢ réwniez drewniany pomost roboczy do przemieszczania sig nad ociepleniem w
przestrzeni poddasza nieuzytkowego,

e) Roboty remontowe na elementach Zzelbetowych (zgodnie z punktem 4.4.3. opisu
technicznego dot. architektury i konstrukcji projektu budowlanego, m.in. czyszczenie, dezynfekcja,
odsalanie, naprawy, tynkowanie, wykonanie obrobek blacharskich, malowanie);

f) Roboty remontowe stalowych balustrad balkonu i galerii (zgodnie z punktem 4.4.3.
opisu technicznego dot. architektury i konstrukcji projektu budowlanego, m.in. oczyszczenie do
surowej stali metodg ,piaskowania” zuzlem pomiedziowym, zabezpieczenie podktadem
antykorozyjnym z zawartoscig cynku metoda tzw. zimnej galwanizacji, pokrycie powfokami
wierzchnimi poliuretanowymi, dwusktadnikowymi odpornymi mechanicznie i chemicznie);

g) Wymiany rynien i rur spustowych (zgodnie z punktem 4.4.4. opisu technicznego dot.
architektury i konstrukgji projektu budowlanego);

h) Wymiana stolarki okiennej (zgodnie z punktem 4.4.5. opisu technicznego dot. architektury i
konstrukcji projektu budowlanego)

- wraz z wymiana stolarki okiennej nalezy poddaé renowacji i zamontowa¢ w kompletach z
wymienianymi oknami opaski okienne i podokienniki. W przypadku ztego stanu technicznego
opasek i podokiennikdw nalezy wymienic je na nowe drewniane,

- okna witrazowe — poddac renowacji zgodnie z projektem,

- kilka okien w dokumentacji projektowej okreslonej w ust. 1 pkt. 1) zostanie zaprojektowanych
jako okna stuzace oddymianiu. S to rozwigzania nadrzedne wzgledem zaprojektowanych okien z
dokumentacji na termomodernizacje Zamku.

i) Renowacja oraz wymiana stolarki drzwiowej (zgodnie z punktem 4.4.5. opisu
technicznego dot. architektury i konstrukgji projektu budowlanego);
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j) Roboty budowlane i odtworzeniowe wewnatrz pomieszczen sanitarnych (zgodnie z
punktem 4.4.7 opisu technicznego dot. architektury i konstrukcji projektu budowlanego z
uwzglednieniem ponizszych uwag):

- pomieszczenia 1/05, 1/06, 1/07 na parterze, 2/14, 2/13 na 1 pietrze, 3/06, 3/07 na 2 pietrze,
4/18 na 3 pietrze oraz 5/05 na 4 pietrze sq po gruntownym remoncie. W pomieszczeniach tych
mozna pozostawic istniejgce elementy biatego montazu oraz ptytki ceramiczne, jesli podczas robot
nie ulegly zniszczeniu a nowe uzupetniajgce ptytki nawigzujg estetycznie do istniejacych
(wkomponowujg sie w wystrdj pomieszczenia). Nalezy po wykonaniu instalacji odtworzy¢ stan
pierwotny pomieszczen zgodnie ze zdjeciami z zatgcznika M10 do dokumentacji. W pomieszczeniu
5/05 nalezy réwniez usunac kanat wentylacyjny z blachy stalowej, prowadzacy na poddasze
pokazany na zatgczniku M6 do dokumentacji projektowych (pozostanie w pomieszczeniu 5/05
jeszcze czynny drugi kanat wentylacyjny),

- w pomieszczeniach 1/12, 2/03, 2/14, 2/15, 3/06, 3/07, 4/11, 4/18, 5/04 nalezy po
rozprowadzeniu przewoddw sanitarnych i elektrycznych podtogi i Sciany wytozy¢ plytkami
ceramicznymi do wysokosci 2,00m (rodzaj piytek uzgodni¢ z Zamawiajacym). W powyzszych
pomieszczeniach i innych z doprowadzonymi punktami poboru wody nalezy wymieni¢ miski
ustepowe, umywalki, pisuary, zlewy, armature i kratki wentylacyjne na nowe, uzgodnione z
Zamawiajacym,

- w zadnych pomieszczeniach sanitarnych nie wykonywac kratek podtogowych,

- w pomieszczeniach 2/03 na 1 pietrze i 4/11 na 3 pietrze nalezy wykonac jako przegrody
wewnetrzne scianki systemowe (konstrukcja na profilach aluminiowych z wypetnieniem plytami
wodoodpornymi z laminatu HPL o grubosci min. 12mm) wraz z drzwiami (zawiasy odporne na
korozje i zamykacz) lub w systemie nawigzujgcym do przegréd z pomieszczenia 1/06 pokazanych
na zdjeciu nr 6 zatgcznika M10 do dokumentacji projektowych,

- nalezy zakupi¢ i zamontowa¢ we wszystkich punktach poboru cieptej wody uzytkowej nowe
elektryczne podgrzewacze zbiornikowe zgodnie z punktem 5.1.4. opisu technicznego dot. instalacji
sanitarnych projektu budowlanego.

k) Roboty odtworzeniowe wewnatrz pomieszczen niesanitarnych

- nalezy odtworzy¢ wyglad wszystkich pomieszczen sprzed wykonania robdt budowlanych,
sanitarnych i elektrycznych (wiekszo$¢ scian i sufitow murowanych i otynkowanych, w czesci
pomieszczen Sciany i sufity wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych, w czesci z kamienia),

- nalezy dodatkowo na poddaszu skrzydta potnocnego usungé kanat wentylacyjny z blachy
stalowej 40cm x 50cm o diugosci okoto 20 mb (pokazany na zatgcznikach M3 i M4 do
dokumentacji projektowych) wraz z odnogami prowadzacymi do pomieszczen 5/03 i 5/04
(zatacznik M5), 5/05 (zatacznik M6) i 5/06 (zatacznik M7) na 4 pietrze. Nalezy po usunieciu kanatu
przywrdcic stan pierwotny pomieszczen.

Od pomieszczenia 4/07 na 3 pietrze rowniez biegnie odnoga kanatu wentylacyjnego na
poddasze. Odnoge mozna usungc lub pozostawi¢. W tym drugim przypadku zakonczenie kanatu
wentylacyjnego na poddaszu nalezy zabezpieczy¢ krata.

I) Wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej (zgodnie z punktem 5.1.
i 5.2. opisu technicznego dot. instalacji sanitarnych projektu budowlanego)

- nalezy wykona¢ nowg instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej (od elektrycznych
ogrzewaczy zbiornikowych do punktéw poboru) oraz kanalizacyjng. W pomieszczeniach
wyremontowanych (pomieszczenia 1/05, 1/06, 1/07, 2/14, 2/13, 3/06, 3/07, 4/18 oraz 5/05)
dopuszcza sie pozostawienie niektorych odcinkow kanalizacyjnych i wodociggowych, jesli znajdujg
sie w dobrym stanie technicznym, sg spdjne z dokumentacja projektowa a ich wymiana wigzataby
sie z dewastacjg wyremontowanych juz pomieszczen. Pozostawienie danych odcinkéw nalezy
wczesniej uzgodnic z inspektorem nadzoru i Zamawiajacym,

- nie nalezy wykonywac instalacji hydrantowej zaprojektowanej w dokumentacji projektowej na
termomodernizacje  Zamku. Instalacja ta nie spelnia  obowigzujacych  wymagan
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przeciwpozarowych. Nowg instalacje hydrantowg nalezy wykona¢ wg dokumentacji projektowej
okreslonej w ust. 1 pkt 1). Zgoda projektanta na niniejsze znajduje sie w zatgczniku M8 do
dokumentacji projektowych,

- nie wykonywaé punktu poboru wody w pomieszczeniu 4/17. Usungé przytacze do tego punktu
oraz armature prysznicowg z tego pomieszczenia,

- nalezy zakupi¢ i zamontowac urzadzenia biatego montazu oraz podgrzewacze cieptej wody
zgodnie z ust. 1 pkt 4) lit. j).

W pomieszczeniach 1/05, 1/06, 1/07, 2/14, 2/13, 3/06, 3/07, 4/18 oraz 5/05 nalezy odtworzyc
stan pierwotny pomieszczen z armatury istniejacej (np. czes¢ misek ustepowych wykonanych jako
wiszace). Podgrzewacze wody musza by¢ wykonane jako nowe wg dokumentacji projektowe;j.

- zestaw hydroforowy nalezy dobra¢ wg dokumentacji okreslonej w ust. 1 pkt 1) niniejszego
paragrafu. Zgoda projektanta na niniejsze znajduje sie w zatgczniku M8 do dokumentacji
projektowych.

m) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (zgodnie z punktem 6.2 i 6.3 opisu
technicznego dot. instalacji sanitarnych projektu budowlanego)

- kottownia gazowa zaprojektowana w dokumentacji projektowej termomodernizacji nie jest
przedmiotem zamodwienia. Jako zamienne rozwigzanie, na ktore wyrazit zgode Projektant w
zatgczniku M8 do dokumentacji projektowych, zostanie zaprojektowany i wykonany przez firme
Komunalna Energetyka Cieplna ,Komec” Sp. z o.0. wezet cieplny. Wszelkie koszty wykonania
wezta cieplnego lezg po stronie Zamawiajgcego. Do Wykonawcy nalezy jednak demontaz kotta
gazowego i starych instalacji pomieszczenia -1/05, ktdre w momencie podpisania umowy stajg sig
jego wlasnoscia,

- nalezy wykonac instalacje c.0. zgodnie z dokumentacjg projektowg w catym budynku a w
pomieszczeniu -1/05 od miejsc zaznaczonych na zataczniku M9 do dokumentacji projektowych.
Wszystkie pozostate instalacje nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg (nawet w
pomieszczeniu -1/05),

- niektdre pomieszczenia sanitarne posiadajg wymienione juz grzejniki na nowe, nowatorskie i o
ciekawej formie architektonicznej np. ten ze zdjecia nr 1 na zalgczniku M10 do dokumentacii
projektowych. Nalezy dazy¢ do pozostawienia ich zamiast tych zaprojektowanych w dokumentacji
na termomodernizacje,

- niektore grzejniki zostaty obudowane ostonami kratowymi co obrazuje zdjecie nr 26 na
zatgczniku M10 do dokumentacji projektowych. Po zamontowaniu grzejnikéw nalezy odtworzyc
ostony.

n) Wykonanie instalacji elektrycznych (zgodnie z punktem 2 opisu technicznego dot.
instalacji elektrycznych projektu budowlanego) w zakres ktorych wchodza m.in.:

- wykonanie rozdzielnicy gtéwnej budynku RGB, rozdzielnicy gtdwnej dla Muzeum RG.1.,
rozdzielnicy gtéwnej dla Centrum Kultury RG.2 oraz rozdzielnic strefowych. Do rozdzielnicy RG.1.
nalezy dodatkowo podtaczy¢ system sygnalizacji pozarowej opisany w ust. 1 pkt. 5) niniejszego
paragrafu.

- wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych zgodnie z punktem 2.6 opisu technicznego dot.
instalacji elektrycznych projektu budowlanego,

- wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych nowymi przewodami zgodnie z dokumentacja
projektowg — wykona¢ podtynkowo lub w niektorych pomieszczeniach pod istniejgcymi ptytami
gipsowo-kartonowymi,

- wykonanie systemu ochrony przeciwprzepieciowej zgodnie z punktem 2.11. opisu technicznego
dot. instalacji elektrycznych projektu budowlanego,

- wykonanie przeciwpozarowego wylacznika pradu,
- wykonanie UPS dla zestawu hydroforowego zaprojektowanego w dokumentacji okreslonej w ust.
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1 pkt 1),

- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych (gniazda wtykowe umiejscawia¢ w istniejacych
lokalizacjach dostosowujac do wytycznych z punktu 2.8. opisu technicznego dot. instalacji
elektrycznych projektu budowlanego),

- wykonanie o$wietlenia podstawowego LED wraz z tacznikami pradowymi, wraz z systemem
aktywnego sterowania oswietleniem zintegrowanym z czujkami ruchu, przystosowanie cyfrowego
systemu oséwietlenia do sterowania urzadzeniami peryferyjnymi (zgodnie z punktem 2.7.1. opisu
technicznego dot. instalacji elektrycznych projektu budowlanego),

- wykonanie oswietlenia awaryjnego [zgodnie z punktem 2.7.2. opisu technicznego dot.
instalacji elektrycznych projektu budowlanego z zastrzezeniem §2 ust. 1 pkt 1) lit. b) dotyczacego
doboru nowych opraw oswietlenia awaryjnego na klatce schodowej Muzeum]. Nalezy wszystkie
oprawy o$wietlenia awaryjnego objac systemem centralnego nadzoru w celu monitorowania stanu
opraw awaryjnych - zgodnie z punktem 2.7.2. opisu technicznego.

- wymiana opraw o$wietleniowych iluminacji Zamku na nowe typu LED. Oprawy zewnetrzne
przy murze potudniowym nalezy dodatkowo przesunac zgodnie z ust. 1 pkt 4) lit. b). Nalezy
ustawi¢ i wyregulowac oswietlenie iluminacji i po wykonaniu przedstawi¢ do akceptacji dla
Zamawiajgcego.

- Z uwagi, ze nie bedzie wykonywana kottownia gazowa a zamiennie wezet cieplny, umowa nie
obejmuje instalacji systemu bezpieczenstwa w tym pomieszczeniu opisanego w punkcie 2.9 opisu
technicznego dot. instalacji elektrycznych projektu budowlanego,

- wykonanie potgczen wyréwnawczych zgodnie z punktem 2.10 opisu technicznego dot. instalacji
elektrycznych projektu budowlanego.

Uwaga!

Pomieszczenia biblioteczne nr. 2/08, 2/11, 3/08, 3/09 sg po gruntownym remoncie. Sg w nich
wykonane m.in. elementy oswietlenia podstawowego, oswietlenie dekoracyjne, oswietlenie
nastrojowe oraz podswietlane elementy nascienne np. tablice. Nalezy dazy¢ do jak najmniejszej
ingerencji w oswietlenie i architekture tych pomieszczen poprzez wykonanie dokumentacji
projektowej na dostosowanie o$wietlenia do obowigzujacych warunkow technicznych lub poprzez
przedstawienie stosownego o$wiadczenia - o ktérych mowa w 82 ust. 1 pkt 2). Na takie
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlano-wykonawczego wyrazit zgode projektant w
zatgczniku nr M19 do dokumentacji projektowych. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonac zgodnie z
dokumentacja projektowa termomodernizacji.

5) Wykonanie remontu i czesciowego odtworzenia potudniowego i wschodniego muru
obronnego Zamku Krzyzackiego wraz z budowa ukladu kanalizacji deszczowej
zlokalizowanego na dziatkach nr 587, 588/2, 583/2 obreb 6 miasta Ketrzyn przy wg dokumentacji
projektowej opracowanej przez Pracownie Rewaloryzadji Architektury NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-
Wozniakowska z/s w Warszawie. W zakres robdt ujetych w niniejszej dokumentacji wchodzg m.in.:

a) Odtworzenie wschodniego i potludniowego muru S$redniowiecznego wraz ze
schodami i basztami (potudniowo-wschodnig, potudniowo zachodnig oraz czesciowo pdétnocno-
wschodnig - zakres robdt zaznaczony na rys. A3;

Uwaga: remont muru pétnocnego i czesci baszty pdtnocno-wschodniej nie wchodza w zakres
niniejszej umowy.
b) Obnizenie terenu parchamu wraz z towarzyszacymi pracami

- nalezy obnizy¢ teren parchamu o okoto 1m zgodnie z dokumentacjg projektowa. Odkryte

fragmenty Zamku nalezy odrestaurowa¢ zgodnie z dokumentacja na termomodernizacje
Zamku,

- przy pétnocnym skrzydle Zamku od wpustu wpl w kierunku zachodnim nie obnizamy terenu
tak jak przewiduje projekt. Obszar ten nie wchodzi w zakres niniejszej umowy. Nalezy jedynie
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lekko wyprofilowaé spadek terenu w kierunku wpustu WP1 aby umozliwi¢ odptyw wdd i
przygotowad ten teren jako trawnik,

- nalezy przesunac lokalizacje opraw iluminacyjnych (rodzaj opraw ulega zmianie) zgodnie z
zatgcznikiem M1 do dokumentacji na mury,

- nalezy przetozy¢ kable elektryczne - zagtebi¢ i przesunac jesli zachodzi koniecznos¢ a
nastepnie zinwentaryzowac, stanowigce wiasnos¢ Gminy Miejskiej Ketrzyn. Istniejace
uzbrojenie terenu przedstawia zatgcznik nr M2 do dokumentacji na mury. Za wszelkie
odstepstwa istniejacego uzbrojenia od stanu przedstawionego na mapie Zamawiajacy nie
odpowiada.

- nalezy usuna¢ karpy wycietych drzew znajdujgce sie na parchamie (4 szt.) i powodujgce
destrukcje muréw parchamu.

c) Wykonanie alejki o nawierzchni ziemnej na podbudowie (konstrukcja wg rysunkow A7 i
A8);

d) Wykonanie trawnikéw (wg rysunkéw A7 i A8 oraz na terenie przylegtym bezposrednio do
murow);

e) Wykonanie odwodnienia parchamu (wzdluz muru zaprojektowano brukowane rynsztoki i
kanalizacje deszczowa — wg. dokumentacji projektowej);

Jezeli zaprojektowana lokalizacja rynsztokéw brukowanych oraz kanalizacji deszczowej nie
pozwoli na umieszczenie przy nowoprojektowanym murze opraw iluminacji Zamku opisanych w
ust. 1 pkt 4) lit. n) oraz na zatgczniku M1 do dokumentacji projektowych, nalezy odsunaé rynsztok
i kanalizacje od muru na niezbedng odlegtos¢ aby wygospodarowaé miejsce dla opraw.

f) Przesuniecie istniejgcego pomnika docelowo do baszty potudniowo-wschodniej
(zgodnie z dokumentacjg projektowa).

6) Wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) w budynku Zamku przy Placu Zamkowym 1
w Ketrzynie wg dokumentacji projektowej opracowanej przez WL-SYSTEM SOLUTIONS Biuro
Projektow i Realizacji Inwestycji z/s w Ketrzynie. W zakres robdt ujetych w niniejszej dokumentacji
wchodzg m.in.:

a) Budowa systemu sygnalizacji pozarowej SSP;

b) Rozmieszczenie czujek dymu, sygnalizatoréw akustycznych, optycznych i recznych alarmowych
przyciskow ROP systemu SSP;

¢) Instalacja centrali SSP nasciennie w pomieszczeniu obstugi na parterze budynku,

d) Wykonanie podtaczenia systemu do rozdzielnicy gtownej czesci muzeum RG.1. w celu zasilenia
centrali SSP i zasilacza pozarowego czujki zasysajacej.

Dokumentacja zawiera podigczenie do istniejgcej rozdzielnicy TPO1, ktéra przeznaczona jest
do likwidacji. Caty system nalezy podigczyé do nowoprojektowanej rozdzielnicy RG.1, na co
wyrazit zgode Projektant w zalgczniku M11 do dokumentacji projektowych. Rozwigzanie
techniczne podigczenia lezy po stronie Wykonawcy robdt;

e) Wykonanie podiaczenia systemu Zamku z lokalnym centrum monitoringu Panstwowej Strazy
Pozarnej w Ketrzynie;
f) Po zakonczeniu robot wykonanie instrukcji obstugi systemu w jezyku polskim;

g) Po zakonczeniu robdt przeszkolenie pracownika oddelegowanego przez Zamawiajacego w
obstudze systemu;

h) Konserwacja i serwisowanie min. dwa razy w roku systemu - przez okres 1 roku od odbioru
koncowego inwestycji (od dnia sporzadzenia protokotu koncowego robdt).

7) Wykonanie dodatkowych dokumentéw odbioru (poza wynikajgcymi z odnosnych przepisow i
praktyki budowlanej):
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a) opracowanie instrukgji obstugi i eksploatacji obiektu/budynku,

b) opracowanie instrukcji obstugi systemu sygnalizacji pozarowej (dopuszcza sie wykonanie
jako odrebnego rozdziatu instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu),

¢) opracowanie instrukcji obstugi systemu centralnego nadzoru monitorowania opraw
oswietlenia awaryjnego i centralki systemu kontroli tych opraw (dopuszcza sie wykonanie
jako odrebnego rozdziatu instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu),

d) przygotowanie jako odrebnego opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
obejmujgcej swoim zakresem caty budynek — wg obowigzku nr 1 okreslonego w decyzji
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Ketrzynie z dn. 29.07.2011 r.
(znak PZ.5580/21/11) stanowigcej zatacznik nr M12 do dokumentacji projektowych,

e) opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu (po termomodernizacji),

f) jesli wymagane to uzyskanie dokumentéw odbioru z Urzedu Dozoru Technicznego wszelkich
montowanych przez Wykonawce urzadzen i instalacji (decyzja zezwalajaca na eksploatacje
urzadzen),

g) wykonanie map geodezyjnych powykonawczych dla robdt zewnetrznych,
h) wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej,

i) protokoty z badan wydajnosci hydrantow wewnetrznych (musi by¢ zapewniona przez
Wykonawce wydajnoé¢ hydrantéw wg obowigzujgcych przepisow) i zewnetrznych (badania
wykonaé jedynie w celu pogladowym, czy hydranty zewnetrzne spetniajag wymagania
obowigzujgcych przepiséw ppoz. Dostosowanie hydrantéw zewnetrznych do wymagan nie
jest przedmiotem niniejszej umowy),

j) protokot odbioru systemu sygnalizacji przeciwpozarowej przez jednostke uznajgca, np.
Panstwowg Straz Pozarng lub innego Przedstawiciela Ochrony Przeciwpozarowej,

k) wyniki badan natezenia oswietlenia ewakuacyjnego oraz innych badan potwierdzajacych
osiggniecie odpowiednich parametrow urzadzen i systemdw przeciwpozarowych,

I) przygotowanie wszelkich innych niezbednych dokumentéw odbiorowych wymaganych przez
Nadzdr Budowlany, Panstwowag Straz Pozarng, Powiatowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng
oraz Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkdw

Uwaga!

Wszystkie dokumenty muszg by¢ rozpatrywane wg. wymagan dla konkretnego pozwolenia na budowe.
Poniewaz inwestycja jest realizowana na podstawie odrebnych pozwolen na budowe — na zakres robdt
objety kazdym pozwoleniem na budowe nalezy przygotowa¢ oddzielny zestaw dokumentow
odbiorowych, dotyczacy zakresu robdt objety konkretnym pozwoleniem na budowe lub ewentualnie
zgtoszeniem robdt w przypadku robdt wymienionych w ust. 1 pkt. 3).

8) Przeszkolenie pracownikow Zamku w zakresie czynnosci objetych instrukcjami
wymienionymi w §2 ust. 1. pkt 7) lit. a)-d) oraz przeszkolenie pracownikow Zamku w zakresie
obowigzujacych przepisdow o ochronie przeciwpozarowej przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
(osoby, ktore zatrudnione sg w jednostkach ochrony przeciwpozarowej lub posiadajace kwalifikacje
okreslone w art. 4 punkt 2a i 2b ustawy o ochronie przeciwpozarowej tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 736,
1169.) — wg obowigzku nr 2 okreSlonego w decyzji Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Ketrzynie z dn. 29.07.2011 r. (znak PZ.5580/21/11) stanowigcej zatgcznik nr M12 do
dokumentacji projektowych,

9) Uczestnictwo kierownika budowy we wszystkich spotkaniach i odbiorach np.
przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne lub wyznaczane przez Zamawiajgcego.

2. Szczegotowy zakres zamowienia okreslony w punktach 4), 5) i 6) zawierajg dokumentacje
projektowe - zatacznik nr 1 do umowy i stanowigce jej integralng czesc.

Szczegotowy zakres zamowienia okreslonego w punkcie 4) zawiera dokumentacja projektowa na
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~emont (termomodernizacje) Zamku Krzyzackiego w Ketrzynie Plac Zamkowy 1" wykonana przez

firme ,Zaktad Ustug Technicznych Architekt Wanda Grodzka” z siedzibg: 80-541 Gdansk Nowy

Port, ul. Bliska 1B/5. W sktad dokumentacji wchodza:

1) Projekt budowlany i wykonawczy (w jednym tomie);

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét do projektu budowlanego i wykonawczego
- branza: architektura, konstrukcja;

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt do projektu budowlanego i wykonawczego
- branza: instalacje sanitarne;

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt do projektu budowlanego i wykonawczego
— branza: instalacje sanitarne;

5) Badania konserwatorskie elewacji Zamku Krzyzackiego w Ketrzynie,

6) Program prac konserwatorskich dla elewacji Zamku Krzyzackiego w Ketrzynie

7) Informacja BiOZ do projektu budowlanego i wykonawczego

8) Opieczetowany dziennik budowy,

9) Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 115/15 (znak: ABL.6740.1.77.2015) z dnia
15.06.2015r.

10) Kopia decyzji WAL.6740.1.15.2018 z dnia 19.02.2018 r. zmieniajgcej pozwolenia na budowe nr
115/15 w zakresie koniecznosci uzyskania po zakonczeniu robdt pozwolenia na uzytkowanie,

11) Kopia pozwolenia nr 344/2015 (znak IZNR.5142.275.2015.pg) z dn. 21.05.2015 r. na
prowadzenie prac konserwatorskich oraz robdt budowlanych wydanego przez Warminsko-
Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (pozwolenie stracito waznos¢, termin
waznosci wydtuzony pozwoleniem 33/2017),

12) Kopia pozwolenia nr 33/2017 (znak IZNR.5142.20.2017.ip) z dn. 16.01.2017 r. na
prowadzenie prac konserwatorskich oraz robdt budowlanych wydanego przez Warminsko-
Mazurskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw (obowigzujace),

Szczegotowy zakres zamowienia okreslonego w punkcie 5) zawiera dokumentacja projektowa na
Jemont i czeSciowe odtworzenie potudniowego i wschodniego muru obronnego Zamku
Krzyzackiego wraz z budowg ukfadu kanalizacji deszczowej” wykonana przez firme ,Pracownia
Rewaloryzacji Architektury NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wozniakowska” z siedzibg: 03-741
Warszawa, ul. Biatostocka 42. W sktad dokumentacji wchodza:

13) Projekt budowlany (dokumentacja projektowo-badawcza) wraz z informacja BiOZ,

14) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — konserwacja muréw obronnych zamku,

15) Opieczetowany dziennik budowy,

16) Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 15/18 (znak: WAI.6740.1.3.2018) z dnia
30.01.2018r.

17) Kopia pozwolenia nr 5/2018 (znak IZNR.5142.2.2018.jc) z dn. 03.01.2018 r. na prowadzenie
prac konserwatorskich oraz robdt budowlanych wydanego przez Warminsko-Mazurskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Szczegdtowy zakres zamowienia okreslonego w punkcie 6) zawiera dokumentacja projektowa na
Jnstalacie systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) w budynku Zamku przy Placu Zamkowym 1 w
Ketrzynie” wykonana przez firme EL-SYSTEMS SOLUTIONS Biuro Projektdw i Realizacji Inwestycji
z siedziba: 11-400 Ketrzyn, ul. B.Linki 2a. W sktad dokumentacji wchodza:

18) Projekt budowlano-wykonawczy wraz z informacjg BiOZ,

19) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,

20) Opieczetowany dziennik budowy,

21) Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 238/17 (znak: WAIL.6740.1.144.2017) z dnia
11.10.2017r.

22) Kopia pozwolenia nr 320/2017 (znak IZNR.5142.201.2017.jc) z dn. 29.03.2017 r. na
wykonanie systemu sygnalizacji pozaru (SSP) wydanego przez Warminsko-Mazurskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Dodatkowo zakres zamowienia precyzuja niniejsze zatgczniki zataczone do w/w dokumentaciji:
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23) zat. nr M1 - lokalizacja opraw iluminacji od strony potudniowej,

24) zah nr M2 - pogladowa mapa z uzbrojeniem terenu,

25) zat. nr M3 - zdjecie kanatu wentylacyjnego poddasze,

26) zat. nr M4 - zdjecie kanatu wentylacyjnego poddasze,

27) zat. nr M5 - zdjecie kanatu wentylacyjnego pomieszczenie 5.03,

28) zat. nr M6 - zdjecie kanatu wentylacyjnego pomieszczenie 5.05,

29) zat. nr M7 - zdjecie kanatu wentylacyjnego pomieszczenie 5.06,

30) zal. nr M8 - zgoda projektanta termomodernizacji na zmiany nieistotne,

31) zat. nr M9 - zakres instalacji c.0. do wykonania w pomieszczeniu ,-1.05",

32) zat. nr M10 - zdjecia wyremontowanych pomieszczen sanitarnych,

33) zat. nr M11 - zgoda projektanta sygnalizacji przeciwpozarowej na zmiany nieistotne,

34) zat. nr M12 - decyzja PZ-5580/21/11 Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej nakazujgca
wypetnienie obowigzkdw przeciwpozarowych,

35) zat. nr M13 - zalecenia konserwatorskie dla dostosowania zamku do warunkéw ochrony
przeciwpozarowej,

36) zat. nr M14 - ekspertyza przeciwpozarowa,

37) zah nr M15 - aneks do ekspertyzy przeciwpozarowej,

38) zat. nr M16 — postanowienie Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej strazy Pozarnej WZ.5595.62.9.2017 dotyczace ekspertyzy
przeciwpozarowej (zataczniki M14 i M15), wyrazajace zgode na odstepstwa od
warunkow technicznych,

39) zat.nr M17 — postanowienie Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej strazy Pozarnej WZ.5595.62.2.2017 dotyczace ekspertyzy
przeciwpozarowej (zatgcznik M14), nie wyrazajace zgody na odstepstwo od
warunkéw technicznych w zakresie odstgpienia od obowigzku wykonania drogi
przeciwpozarowej,

40) zah nr M18 - zgoda Projektanta na zastosowanie opraw zamiennych oswietlenia awaryjnego
na klatce schodowej K1 (Muzeum),

41) zak. nr M19 - zgoda Projektanta na wykonanie oswietlenia podstawowego oraz instalacji
elektrycznych pomieszczen 2/08, 2/11, 3/08, 3/09 wedtug odrebnej
dokumentacji projektowej lub pozostawienie istniejgcych instalacji w przypadku
spetnienia wymagan obowigzujgcych przepisow.

3. Szczegotowy zakres zamodwienia okreslonego w ust. 1 pkt 1) oraz ust. 1 pkt 2) niniejszego
paragrafu, precyzuja ponizsze punkty:

1) Do Wykonawcy nalezy uzyskanie wymaganych przepisami Prawa budowlanego decyzji,
opinii, uzgodnien, zezwolen, warunkéw i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
obowigzujgcych przepiséw i innych dokumentdw niezbednych do otrzymania decyzji
zezwalajacej na wykonanie robdt budowlanych (pozwolenie na budowe, zgtoszenie robdt lub
ewentualnie wykonanie niezbednych uzgodnien w przypadku, gdy beds to roboty nie
wymagajace pozwolenia i zgtoszenia).

2) optaty z tytutu wymienionych w punkcie 1) i 2) ustepu 1 wydatkéw zwigzanych z
opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem decyzji pozwolen na budowe/dokonania zgtoszen
robot budowlanych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno—budowlanej i
wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy naleza do Wykonawcy roboét.

3) Wymagany w ust. 1 pkt 1) oraz ust. 1 pkt 2) zakres dokumentacji projektowych nalezy
opracowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami, zgodnie z prawem
budowlanym, przepisami ppoz i innymi (np. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami, ustawy Prawo ochrony Srodowiska). Dokumentacja powinna by¢ wykonana
zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi stanowigcymi zatgcznik nr M13 do dokumentacji
projektowych oraz zgodnie z ekspertyza przeciwpozarowg stanowiacg zatgczniki nr M14 i M15
do dokumentacji projektowych.

4) Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia jej
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wykorzystania, czyli w przypadku dokumentacji o ktérej mowa w §2 ust. 1 pkt 1) do
wykonania zgodnie z obowiazujacymi przepisami przedsiewzie¢ opisanych w §2 ust.1. pkt 1) lit
a)-e) zapewniajacych dostosowanie obiektu do aktualnie obowigzujgcych przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych a w przypadku dokumentacji o ktérej mowa w
§2 ust. 1 pkt 2) do wykonania robét elektrycznych (m.in. oéwietlenia podstawowego) zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi w pomieszczeniach 2/08, 2/11, 3/08,
3/09.

5) Zamawiajacy udzieli upowaznienia do wystepowania w jego imieniu do urzedow i
instytucji w celu uzyskania potrzebnych do realizacji zaméwienia danych i materiatow
niezbednych do wykonania czynnosci wyzej wyszczegdlnionych.

6) Przed przystgpieniem do sporzadzenia wiasciwego projektu, Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt wstepny i uzyskac jego akceptacje;

7) W przypadku, gdy dokumentacja bedzie wymagac pozwolenia na budowe lub zgtoszenia -
przed ztozeniem dokumentacji w Starostwie Powiatowym, Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia dokumentacje projektowa i uzyskaé jego
akceptacje.

8) Zamawiajacy oczekuje sprawdzonych, bezawaryjnych, nowoczesnych (o ile dopuszcza takie
rozwigzania Urzad Ochrony Zabytkdw) i wkomponowanych w architekture budynku rozwigzan.

9) Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja
projektowa ma wady zmniejszajgce jej warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel
oznaczony W umowie, a W szczegolnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

10) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonanie
dokumentacji projektowej stanowiacej przedmiot niniejszej umowy przy podpisywaniu
protokotu zdawczo-odbiorczego.

11) Termin gwarancji za dokumentacje projektowa okreslong w ust. 1 pkt 1) wynosi tyle ile
deklaruje Wykonawca w 8§11 ust.1. z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu umowy.

§3

Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze dokonat peilnej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje jg do realizacji.
Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.
Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo — finansowym robdt stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do podigczenia na wiasny koszt licznikéw zuzycia energii
elektrycznej i wody oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Elementy zdemontowane zastepowane nowoprojektowanymi naleza do Wykonawcy robdt, np.
zdemontowana stolarka okienna i drzwiowa. Pozostate elementy (niezastepowalne) nadajgce sie
do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu i ztoZy je w miejscu przez
niego wskazanym.
Odpady nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie
koniecznosci zutylizuje we wiasnym zakresie.
Nie nalezy uzywac materiatdw z rozbidrki do ponownego uzycia przy realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzic) i oznakowac teren robot oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy, w tym za
ochrone przed kradzieza i wandalizmem niektorych pozostawionych w obiekcie na czas
remontu zasobdw (np. regaty ksigzkowe wraz z ksigzkami biblioteki miejskiej. Eksponaty
biblioteczne zostang do czasu przekazania placu budowy zabezpieczone przez pracownikow
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Biblioteki przed warunkami klimatycznymi. Eksponaty muzealne z kolei zostang do czasu
przekazania placu budowy przetransportowane przez Zamawiajgcego do innego obiektu i nie beda
przedmiotem ochrony).

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robdt badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdow
mechanicznych i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2017 r. poz. 1332 z pozn.
zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,
w tym drzew i krzewdw, w migjscach prowadzenia robdt oraz drdg, chodnikdw, sieci podziemnych
zniszczonych przez osoby | sprzet budowlany obstugujacy budowe. Wykonawca
w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robdt, nawierzchni, instalacji, urzadzen podziemnych
lub infrastruktury naziemnej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i wiasciciela instalacji, urzadzen lub
infrastruktury naziemnej oraz wykonac niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych
wiasciciela, na swoj koszt i wiasnym staraniem.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikéw, itp. w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy (zapewnienie dojazdéw
i dojs¢ do innych posesji na czas prowadzenia robdt). Dojazd do terenu budowy winien byé
pozbawiony resztek materiatow, biota i gruzu. Wykonawca zobowigzany bedzie naprawi¢ na swoj
koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty,
jak i ewentualne kary natozone przez policje, straz miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty
z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikéw Wykonawcy.

W przypadku wytonienia przez Zamawiajacego innych wykonawcdw robdt na inne zakresy robot
niz objete niniejsza umowa, Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ teren budowy dla tych
wykonawcdw robdt. Rozliczenie finansowe za zuzyte media i inne wydatki ponoszone przez
Wykonawce z tytutlu robdt innych wykonawcdéw robdt beda nastepowac na podstawie
wewnetrznych uméw Wykonawcy z innymi wykonawcami robot.

Wykonawca ma obowigzek skontaktowac sie z firmg: Komunalna Energetyka Cieplna ,Komec” Sp.
7z 0.0., Z siedzibg 11-400 Ketrzyn, ul. Dworcowa 10 i ustali¢ przebieg projektowanej trasy i terminy
wykonania przez te firme przytacza wezta cieplnego oraz urzadzen i instalacji wezta cieplnego w
pomieszczeniu -1/05. W miare mozliwosci nalezy dostosowac harmonogram robdt budowlanych
do termindw prac prowadzonych przez K.E.C. ,Komec” Sp. z 0.0. lub poinformowaé Spotke o
najdogodniejszych terminach w ktdrych powinna wykonac swoje prace.

Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu pn. “Zachowanie dziedzictwa kulturowego
dzieki renowacji Zamku w Ketrzynie wraz z jego otoczeniem”, wspoétfinansowanego ze Srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 - ,Kultura i
dziedzictwo”, Dziatanie 6.1.- ,Infrastruktura Kultury”, Poddziatania 6.1.1.- ,Dziedzictwo kulturowe”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warminsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

§ 3a
Wymagania dotyczace zatrudnienia osob wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamdwienia polegajace na bezposrednim wykonywaniu prac: roboty ziemne, roboty
konstrukcyjne, roboty murarskie, roboty tynkarskie, roboty malarskie, roboty glazurnicze, roboty
instalacyjne wod - kan., c.o. i elektroenergetyczne, roboty montazowe stolarki otworowej, roboty
elewacyjne, roboty pokrywcze dachu, roboty brukarskie, roboty telekomunikacyjne i inne roboty
ogodlnobudowlane, o ktorych mowa w 8§2 umowy oraz w dokumentacji projektowej beda
zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu
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art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108) lub

odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okreslonej w przepisach panstw cztonkowskich Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Osoby wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem
powierzonych im zadan.

3. W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci okreslone
w ust 1.

4. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej okreslonych
wymogow i dokonania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej
wymienionych wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci o ktdrych mowa w ustepie 1 niniejszego
paragrafu w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sdb wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
osbb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zostaC zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnoéci' bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6. W przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawcow przy realizacji zamowienia na
umowe o prace 0sob, w odniesieniu do ktérych zamawiajacy postawit ten wymadg, nieprzedtozenie
przez Wykonawce kopii zadanych przez Zamawiajgcego dokumentéw w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w wysokosci
okreslonej w umowie, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu
zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 §
1 ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawna. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizaciji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skiadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o0 ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajgcych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegolnoéci oéwiadczen i dokumentdw
wymienionych w ust. 5.

§ 3b

Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb z grup spotecznie marginalizowanych

1. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca do realizacji
zamoéwienia zatrudnit dodatkowo minimum dwie osoby nalezaca do jednej z nizej wymienionych
grup spotecznie marginalizowanych:

1) bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065);

2) miodociane, o ktdrych mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania
zawodowego; :

3) niepetnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046),

4) inne osoby niz okreslone w pkt. 1-3, o ktérych mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1828) lub we wiasciwych przepisach panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ktore beda
bezposrednio uczestniczyty w wykonywaniu zamowienia.

2. Osoby z wyzej wymienionych grup spofecznie marginalizowanych winny zostac zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie stosunku pracy (umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu
pracy) w wymiarze petnego wymiaru czasu pracy (petny etat), przy czym Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zatrudnienia wiekszej liczby oséb na podstawie umowy o prace w niepetnym wymiarze
czasu pracy, gdzie niepetny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy niz 2 etatu, przy czym suma
wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza niz 1 etat przyjmujac, ze petny
wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat.

3. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejsza, zobowigzany jest do:

1) zatrudnienia ww. 0sdb, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SIWZ - w terminie nie
dtuzszym niz 60 dni od daty podpisania umowy dotyczacej realizacji zamdwienia.

2) przediozenia Zamawiajgcemu dokumentéw zwigzanych z procedurg zatrudnienia - w
terminie do 60 dni od daty podpisania umowy dot. realizacji zamowienia.

4. Zatrudnienie ww. oséb powinno trwa¢ do konca realizacji przedmiotu umowy, tj. do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

5. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe wymieniong w ust. 1 pkt 1-4 lub przez
Wykonawce lub wygasniecia stosunku pracy, Wykonawca bedzie obowigzany do zatrudnienia na to
miejsce inng osobe w terminie do 60 dni od ustania stosunku pracy. W takim przypadku
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty zwigzane z procedurg zatrudnienia w terminie
do 60 dni od dnia rozwigzania poprzedniego stosunku pracy lub jego wygasniecia.

6. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan dotyczacych
zatrudniania ww. o0s6b na kazdym etapie realizacji umowy. Na Zzadanie Zamawiajacego,
Wykonawca obowigzany bedzie niezwtocznie udokumentowac fakt zatrudniania ww. osoby/osdb
i przedtozy¢ dokumenty, o ktore wnioskuje Zamawiajacy, w tym w szczegolnosci nastepujgce
dokumenty:

1) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoby o ktérych mowa w
ust. 1 w dacie zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby bezrobotnej w dacie
zawarcia z nig umowy o prace z Wykonawca;

2) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoby, o ktérych
mowa w ust. 1 w dacie zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby poszukujacej
pracy w dacie zawarcia z nig umowy o prace z Wykonawca;

3) orzeczenie o niepetnosprawnosci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnosci
lub orzeczenie o dtugotrwatej niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajacy
niepetnosprawnos¢ tej osoby w rozumieniu wiasciwych przepisow panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego o dtugotrwatej niezdolnosci
do pracy.

7. W przypadku niezatrudniania na zasadach wskazanych powyZej, w sposob nieprzerwany
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z zastrzezeniem ust. 5, przy realizacji zamowienia wymaganych przez Zamawiajacego 0sob,
Wykonawca bedzie obowigzany do zapfacenia Zamawiajgcemu kary umownej, w wysokosci
okreslonej w niniejszej umowie, chyba Zze Wykonawca wykaze, ze niezatrudnienie ww. osob
nastagpito z przyczyn nielezacych po jego stronie.

. Jezeli niezatrudnienie ww. osoby/ os6b w zakreslonym wyzej terminie nastgpito z przyczyn

nielezacych po stronie Wykonawcy, wtedy Zamawiajgcy moze zwolni¢ Wykonawce z obowigzku
zatrudnienia ww. osoby/os6b lub okresli¢ inne warunki ich zatrudnienia.

Dokumenty/oswiadczenia sktadane w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym ustgpie
powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

10.Wymagania uregulowane w ust. 1-9 moze spetni¢ réwniez podwykonawca.

=

w

§4
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SObI€: ........ccoeiivriiiiiiiii
Kierownik budowy obowigzany jest uczestniczy¢ we wszystkich naradach koordynacyjnych
zwotywanych przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajacego, jak réwniez odbiorach
robdt oraz odbiorach przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne celem uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

§5
Obowigzki Zamawiajgcego
Zamawiajacy zobowiazuje sie do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy najpdzniej w dniu protokolarnego przekazania
terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
5) terminowego przystepowania do odbiorow robdt budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw, w przypadku, gdy okazg sie¢ one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkédw wynikajacych z umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do ustanowienia Inspektorow Nadzoru w poszczegdlnych branzach,
ktorych personalia i zakres uprawnien przekaze Wykonawcy odrebnym pismem.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany 0sdb petnigcych funkcje inspektordw nadzoru.
Zamawiajgcy ustanawia przedstawiciela Zamawiajgcego w osobie Macieja Muczynia do udziatu z
Inspektorem Nadzoru w dokonywaniu odbioréw czesciowych oraz odbiorow robdt zanikajacych, o
ktérych mowa w niniejszej umowie.

§6
Materiaty do wykonania przedmiotu umowy

. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac roboty z materiatdw wiasnych, posiadajgcych dopuszczenie

do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatéw certyfikat zgodnosci z Polska Norma, aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatow, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich probek
materiatdw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatdw jest niezgodna z warunkami okreslonymi w umowie,
Wykonawca usunie takie materiaty z placu budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi
z Zamawiajagcym w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Kategorycznie, pod grozbg
nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie materiatdw, ktorych jakos$¢ jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie w obiekty budowlane bedace przedmiotem umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji dotyczacej materiatow, urzadzen
i innych $rodkow, w szczegolnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow, deklaracji lub aprobat,
dokumentdw gwarancyjnych, instrukcji obstugi i konserwacji i innych do czasu ich protokolarnego
przekazania Zamawiajgcemu.

§7

Materiaty z rozbiorki
Wykonawca zobowigzuje sie do przejecia na siebie obowigzkéw wytworcy odpaddw i prowadzenia
gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 21).
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedng ilo$¢ kontenerdw na $mieci i odpady
z uwzglednieniem segregacji odpaddéw, jak rowniez zapewni¢ regularne ich oprdznianie
i wywozenie smieci i odpadow.
Odpady z rozbiorki Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wiasnym
zakresie.
Nie nalezy uzywaé materiatow z rozbidrki do ponownego uzycia przy realizacji przedmiotu umowy.

§8
Termin realizacji

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.

Strony ustalajg, ze przekazanie placu budowy nastgpi nie pdzniej niz 1 lipca 2018 roku.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 24.05.2019 r. z

zastrzezeniem ustepu 4.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy uwzgledniajac ponizsze ustalenia:

1) Zakonczenie robdt budowlanych, uprzatniecie placu budowy, dostarczenie wszelkich
dokumentéw odbiorowych (protokoty, sprawdzenia, mapa geodezyjna powykonawcza,
Swiadectwo charakterystyki energetycznej obiektu itp.) oraz pisemne zgtoszenie dla
Zamawiajgcego gotowosci do odbioru nastgpi do dnia 24.05.2019 r.;

2) Prace w obrebie dachu, gdzie stwierdzono gniazdowanie jerzykéw nalezy dostosowac do
biologii legowej tego gatunku i nie prowadzi¢ ich w okresie od maja do potowy sierpnia;

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie gotowosc do odbioru koncowego

robdt przed planowanym terminem ich zakonczenia. Fakt zakonczenia robot nalezy potwierdzi¢

wpisem do dziennika budowy inspektoréw nadzoru wszystkich branz.

Przed zgtoszeniem odbioru kohcowego robdt Wykonawca ma obowigzek wykonania prdb

i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw niezbednych do oceny

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robét w terminie do 30 dni od dnia zgtoszenia

gotowosci do odbioru koncowego robot i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 30 dni, p, od

ich rozpoczecia.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze

przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robét przez osoby

wchodzace w skiad Komisji, o ktdérej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru kofncowego robot usterek, Komisja sporzadazi

notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robdt, w ktorej wskaze
Wykonawcy ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

11. Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru

koncowego robdt z uwzglednieniem usuniecia wczesniej ujawnionych usterek.

12. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru

z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku
budowy, w ciagu 2 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.

13. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy wediug

swojego wyboru:
1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiajg jego uzytkowania
i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,
2) moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.
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14. Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym, przy czym
termin ten okresli Zamawiajacy.

§9
Wynagrodzenie i ptatnosci
1. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej UMOWY WYNOSI wevssssssssssssnns
2 TEtlD (SIBIVINED wausmmmmicussemmmmms e st s ssmmress ), plus nalezny podatek VAT w
RWOCIE siemmusmmsans Phr b o e R T e AR e zt brutto.

W 2018 r. Wykonawca zafakturuje roboty budowlane maksymalnie do kwoty ustalonej z
Zamawiajgcym  po  rozstrzygnigciu  postgpowania  przetargowego na inspektora  nadzoru
inwestorskiego. Kwota na realizacje zadania okreslonego w niniejszej umowie nie moze przekroczy¢
tej zabezpieczonej na roboty budowlane w budzecie Miasta na 2018 rok. (Uwaga! Kwota na roboty
budowlane ustalona z Zamawiajacym bedzie mniejsza niz ta zabezpieczona w budzecie na zadanie pn.
 Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzieki renowacji Zamku w Ketrzynie wraz z otoczeniem’, ktora
uwzglednia rownie? zakup wyposazenia nieobjetego ninigjszym postepowaniem oraz nadzory
inwestorskie).

2. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturami czeSciowymi za wykonane
i odebrane roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo—finansowym robct oraz faktura
koncowa.

3. Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru
z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

4. Faktury, o ktérych mowa w ust. 3. regulowane beda w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia
Zamawiajacemu wraz z zalaczonymi protokotami odbioru czesciowego wykonanych robot
budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

5. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot,
ptatna w terminie 30 dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 6i
7.

6. W przypadku stwierdzenia usterek, o ktérych mowa w § 8 ust. 10 niniejszej umowy, zapftata
ostatniej czesci wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakturg koncowg wystawiong na podstawie
protokotu odbioru kofAicowego robét, zawierajacego potwierdzenie usunigcia usterek, w terminie 30
dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego.

7. Wartoé¢ faktury kofcowej nie bedzie wynosié mniej niz 10% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w
ust. 1.

8. Zaptata poszczegdlnych czeéci wynagrodzenia bedzie nastgpowata przelewem z konta
Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.

9. Speinienie $wiadczenia przez Zamawiajgcego nastepuje w  dniu obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego.

10. Okredlona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos¢ robot w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w
catodci. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (t.j. Dz. U. 2017r., poz.459 z pdzn. zm.) zwanego dalej KC.

11. W przypadku wystapienia podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest dotaczyd do faktury:

1) protokdt odbioru wykonanych robdt potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego, w
ktérym beda wyszczegdinione wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zatgczone protokoty
odbioru robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
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2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi,

3) kopie przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz
5 dni przed uplywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o nie zaleganiu z pfatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow,

4) oswiadczenia Podwykonawcdéw/dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze
wszystkie zobowigzania wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw zostaty
uregulowane. Zapfata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie
po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich
podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow.

12.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 11, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa

w ust.11, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

13.Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.

14.Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacege Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z Zadaniem zaptaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

15.Zamawiajacy niezwitocznie po zgtoszeniu zadania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

16.Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegotowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.
17.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub
2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty,
3) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy.
18.Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,

jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 17 i wykaze niezasadno$¢ takiej

ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 17, a Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

19.Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:
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1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢, a Wykonawca nie

zlozy w trybie okreélonym w ust. 15. i 16. uwag wykazujacych niezasadnosc bezposredniej
zaptaty.

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i potwierdzi zasadnos¢ takiej

ptatnosci.
Podstawa ptatnoéci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnosé dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne  Podwykonawcy lub - dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opéznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce Iub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z
niniejszej Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okredlonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okreSlonymi Umowg Zamawiajacy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych niniejsza
Umowsa.
Zamawiajacy dokona bezpoéredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego
w ziotych polskich.
Zamawiajgcy moze ztozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokoéci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatnos¢ nalezy sig, co uznaje sig za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Dokonanie bezposredniej ptatnoéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca
bezzwlocznie dostarczy Zamawiajagcemu szczegotowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiagnigtego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania pfatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia
takiej informaciji.
Do faktury kohcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
oéwiadczenia Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo. Zaptata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan
wzgledem wszystkich podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcow.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokoéci 5% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §9 ust. 1, co stanowi
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, w tym roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych,
kosztéw wykonania zastepczego oraz odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu w zwigzku z
wykonaniem umowy.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub

prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez

Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Zabezpieczenie zostato wniesione w fOrmie: ............ccccmicsiiicss s s

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz gotowka
Wykonawca przedstawi dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zawierajgcy klauzule o nieodwolalnosci oraz zapewnia bezwarunkowg wyplate przez
Gwaranta(Poreczyciela) na pierwsze zadanie Zamawiajgcego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci
wskazanej w zadaniu. Tre$¢ poreczenia/gwarancji nie zawiera warunkéw ograniczajacych
zaspokojenie z poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wytaczenie z zaspokojenia kar umownych
i odsetek, gwarantowanie zapfaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie zaspokojenia
z gwarangji jedynie do kar umownych, itp. Przy czym w przypadku uchybienia przez Wykonawce
whniesieniu nowego zabezpieczenia lub niewniesieniu nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego, zgodnie z trescig art. 150 ust. 8 PZP dokona bezwarunkowej wptaty
zabezpieczenia w pienigdzu. W przypadku braku wptaty Wykonawca poddaje sie egzekucji.

8. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ......... (stownie: ....o.e. ), zostanie
zwrocona/zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi.

10.W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

11.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swoja waznos¢ na okres obejmujgcy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz
z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w
catosci lub czesci, podlega ono zwolnieniu/zwréceniu na rzecz Wykonawcy odpowiednio w catosci
lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu.

12.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

13.Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

14.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystagpienia
Z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

v w
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15.Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

16.W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktdrych mowa w §16 niniejszej umowy wystapi

koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu  przedstawionego
w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

17.Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

1.

w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sig na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu zamawiajacy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wypfata, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

g11
Rekojmia i Gwarancja

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementdw przedmiotu umowy wynosi ..... miesiecy (min. 60 miesiecy wartosc
zostanie wpisana po =lozeniu ofert) liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru
kofncowego robdt na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie .......... miesieczne] gwarancji (min. 60 miesiecy warfosc
zostanie wpisana po zltozeniu ofert ) za wady fizyczne kazdego z elementow przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru korncowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na
ktore ich producenci udzielili diuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej - wedtug
gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze okres
gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét zawierajacego
potwierdzenie usuniecia wad, za$ w stosunku do elementu (czesci) robot, w ktdrej to ujawniono i
usunieto wade w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.

Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zatgcznik do protokotu.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej

gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy

jak i powstatych w okresie gwarangji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezbednych

do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancii

ponosi wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktdrg

wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub ich czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu

oraz urzadzen w sposbb niezgodny z zasadami eksploatacii.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez
wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktére wymagajq przegladow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych
instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.
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Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg
wynikac tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolnosci zasady te
nie moga sie rozni¢ na niekorzy$¢ zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentow
elementéw podlegajgcych gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje sig¢ do usunigcia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegodlnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen
i instalacji — w ciagu 48 godzin. W przypadku zgody Zamawiajacego termin na usunigecie wad i
usterek moze zosta¢ wyznaczony na dtuzszy niz okre$lone w tym paragrafie. W takim przypadku
termin na usuniecie wad i usterek zostanie okreslony przez Zamawiajgcego w zgtoszeniu wad/
usterek.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminach
okreslonych w ust. 9, wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu
sie z termindw, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy zleci usunigcie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potrgcajac te  koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy i
Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie poézniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a
datg ich usuniecia.

Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajacego i informacja o odbiorze zostanie przestana do Wykonawcy na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub usterek,Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub
usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub
pocztg elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .......cccovvvvevnnenn. oraz adres e -
mail .o dostepny co najmniej w godzinach 08.00- 15.00. Zgtoszenia przestane
po godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak wystane w najblizszym dniu roboczym o
godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy .

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad i usterek powotujgc sie na nadmierne koszta.

§12
Ubezpieczenie

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych przepisami KC.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy
lub w zwigzku z wykonywaniem robdt, chyba Zze wylgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest
osoba trzecia, za ktorg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec osob
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt, o ile ponosi za
nie odpowiedzialnos¢ wedtug przepisow KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez
Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepiséw, chyba ze wytacznie odpowiedzialnym za
powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.
Wykonawca jest zobowigzany przejaé odpowiedzialnosé materialng za skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkdw sasiadujacych
z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.
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5. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, uwzgledniajacego
szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikéw budowlanych
i 0sdb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

6. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowac okres termomodernizacji, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robét
z mozliwoscig przedtuzenia w sytuacji wystapienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego w przedmiocie umowy.

§13
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z umowa, powodujac ich wadliwos¢ i nie dokona ich naprawy,
pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okredlajacego ich rodzaj i wyznaczajacego
odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 5 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 2 dni od
dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robdt, ze watpliwym bedzie dochowanie terminu
zakonczenia robot,

4) podzleca catosé robét lub dokonuje uprzedniej cesji praw wynikajacych z umowy, jej czesci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie,

5) jezeli suma kar umownych za zwioke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 30 % Ceny
ofertowe]j brutto;

6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapié od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaC wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

7) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy,

8) nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania przez Zamawiajagcego zlozonego na pismie w okresie 10 dni od
dodatkowego wezwania , z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci umowy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktérzy zawarli
przediozone Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w niniejszej umowie na
czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje z chwilg otrzymania przez Wykonawce oSwiadczenia o
odstapieniu przez Zamawiajgcego od umowy, dostarczonego listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru lub pismem zlozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem. We wszystkich
przypadkach okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie
60 dni od dnia powziecia informacji o zaistnienia przestanki do odstgpienia od umowy, z
zastrzezeniem ust. 1 pkt 6 niniejszego paragrafu.

4, Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy, jezeli:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub terenu budowy
przekracza 60 dni;

2) zwitoka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia wartoéci wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci,
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z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar
umownych;

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie
w wykonywaniu robdt trwa dhuzej niz 60 dni;

Wykonawca moze odstgpic od umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uplywie terminu dodatkowego wyznaczonego
w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania, z zastrzezeniem sytuacji okreslonych
w niniejszym paragrafie, dla ktorych przewidziano 30 dniowy termin na odstapienie.

Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
ztozonym w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia
o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wkasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat platnosdé oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢
do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia
0 odstapieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wiasnosci Zamawiajagcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze stron, Zamawiajacy zobowigzany jest
do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod
swdj dozor terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw sporzadzonych przez lub na rzecz
Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot na swoje
ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegdtowy protokét odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w  toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia,
pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarangji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nie nadajgce sie do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra spowodowata
odstagpienie od Umowy.
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§14
Kary umowne
trony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a)

b)

c)

d)

f)

a)
h)

j)

k)

zwioki w stosunku do uzgodnionego umowa terminu zakonczenia robdt w wysokosci 4.000,00
7+ za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem zakonczenia
robdt a faktycznym dniem zakonczenia robdt,

zwioki w usunieciu wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru korcowego robdt w wysokosci
4,000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,

za zwioke w usunieciu wad/usterek w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci w wysokosci
4,000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 700.000,00 zt. Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

za nieprzediozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy nie
przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiang,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
10.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej pfatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw,

za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokoéci 1.000,00 zt za rozpoczety dzien zwioki,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 5.000,00 zt za kazde naruszenie,

za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg umowa - w wysokosci 5.000,00 zt,
za zawinione przerwanie realizacji robdt z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajgce
powyzej 7 dni w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddw, Zamawiajacy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt za kazde naruszenie,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego -w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
naruszenie,

m)w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajacych

z niniejszej umowy, w szczegolnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajgcy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do dziennika budowy;

za wykonywanie robdt w obrebie dachu w terminie legowym ptakéw okreslonym w §8 ust. 4.
pkt 2) Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 50.000,00
zt. Wykonanie rob6t na dachu w tym terminie grozi ponadto utraty dofinansowania, w
przypadku czego Zamawiajacy bedzie domagat sie dodatkowo odszkodowania zgodnie z ust.
11.

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych w §3a ust. 1
umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy
— w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia
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na umowe o prace osob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia wymienione
w § 3a ust. 1 umowy niniejszej umowy,

p) ujawnienia  przypadku niespetnienia wymogu  zatrudnienia przez Podwykonawce

na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych
w §3a ust. 1 umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w Kodeksie Pracy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia
wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na umowe o prace 0séb wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia okreslonych w § 3a ust. 1 niniejszej umowy,

q) za nieprzedtozenie dokumentu, o ktérym mowa w 8§3a ust. 5 Umowy w odniesieniu

s)

do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §3a ust. 1 umowy, w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy z dokument dotyczacy danej osoby (o ktérego dostarczenie wzywat
Zamawiajacy). Za nieprzediozenie dokumentu traktuje sie niedostarczenie dla Zamawiajgcego
dokumentu w terminie do 10 dni od otrzymania wezwania,

za nieterminowe przedktadanie dokumentéw, o ktdrych mowa w §3a ust. 5 Umowy
w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci wymienione w §3a ust. 1 umowy,
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki od dnia uptywu terminu wyznaczonego
na ich ztozenie za kazdy dokument,

w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia osoby wskazanej w § 3b niniejszej
umowy, Wykonawca bedzie zobligowany do zaptacenia kary umownej Zamawiajacemu w
wysokosci 5.000,00 zt za niezatrudniong osobe, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownika bedgcego cztonkiem grup spofecznie
marginalizowanych,

za nieterminowe przedktadanie dokumentdw, o ktérych mowa w §3b umowy w odniesieniu
do pojedynczej osoby, w wysokosci 500,00 zt za rozpoczety dzien zwitoki od dnia uptywu
terminu wyznaczonego na ich zlozenie,

u) W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce przedtuzonej gwarancji najpézniej na 30 dni

przed uptywem okresu waznosci dotychczasowej gwarancji, zgodnie z trescig § 10 ust. 16
umowy, Wykonawca jest zobowigzany zaptacic Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
0.5% kwoty, na jaka powinna zosta¢ wystawiona nowa gwarancja, za kazdy dzien zwioki.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn

10.

zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 700.000,00 zk. Kara nie przystuguje w
szczegdlnosci, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145
ustawy PZP, art. 645 KC. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych
wobec Wykonawcey za odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.
Dopuszcza sie ewentualng kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1.
Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od

d

nia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potracié z wierzytelnosciami
wynikajgcymi z faktur wystawionych przez Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na potracenie
kar z sum naleznych Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoiczenia robdt lub innych
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
termindw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych prawa
cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

W przypadku niedotrzymania terminu, o ktdrym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy z winy
Wykonawcy oraz w przypadku utraty przez Zamawiajacego dofinansowania z tego lub innego
powodu zawinionego przez Wykonawce, Zamawiajacemu przystuguje prawo do zadania od
Wykonawcy odszkodowania w wysokosci utraconych przez Zamawiajacego z tego tytutu Srodkow
przyznanych na realizacje przedmiotu umowy, pochodzacych z Programu Operacyjnego
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Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, niezaleznie od kar umownych, o
ktdrych mowa w ust. 1. Na moment zawarcia umowy wartos¢ dofinansowania wynosi
5.576.616,95 zt.

§ 15
Podwykonawstwo

Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci Podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawnajacego wyrazonej na pismie.
Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia na Zzadanie Zamawiajgcego zobowigzany bedzie
przedstawi¢ oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP w stosunku do swoich Podwykonawcow. Podwykonawcy, ktorzy nie
wykaza braku podstaw do wykluczenia z postepowania, nie zostang dopuszczeni do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowazany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy. Zapisy niniejszego
ustepu stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byly jego wiasne dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania.
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeéci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania

w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;
2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
3) wskazaé innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajagcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okrelonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanle odpomedmo robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $ciéle odpowiadaja czesci zaméwienia okreslonego
niniejszg umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy, ktdrych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w niniejszej umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w ofercie Wykonawcy,
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5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy
zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych

przedmiotem sg roboty budowlane lub

b) przediozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem

sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig
Umowy o podwykonawstwie.

9. Umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktére bedg wykonywaly w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci okreslone w § 3a ust. 1 umowy bedg zatrudnione
przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Umowy z Podwykonawcami powinny
zawierac zapis zgodnie z ktorym Podwykonawca bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego
lub Wykonawcy:

1) przedtozy¢ oswiadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia osob
wykonujacych czynnosci w  odniesieniu, do ktérych Zamawiajacy zastrzegt obowigzek
zatrudnienia w oparciu 0 umowe o prace, w szczegdlnosci:

a) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okredlenie
podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych o0sdb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci’ bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

¢) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

2) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

* Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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wymogow w terminie wskazanym w wezwaniu.
3) zezwoli¢ na przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

11.

12,

13.

14.

15,

16.

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

3) co do zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot wyzszych niz wynikajace
z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez

Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic

wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawiazujacg do cen jednostkowych przedstawionych

w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czeécig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktdre ma]q

by¢ realizowane na podstaW|e umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci

dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedkladanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia

mu projektu umowy nie zgtosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 13 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 8-10,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informagji, o ktorych mowa w ust.12,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

5) gdy termin pfatnosci jest dtuzszy niz w umowie z Zamawiajacym,

6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejszg Umowga dla tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego  rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwyko-

nawstwo w terminie okreSlonym w ust. 13 Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy

w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczona

za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia

zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
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Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przediozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢é Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunac takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktdrym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9-19 niniejszego paragrafu.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 23,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 12-18.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwfocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

Zawierajacy umowe z Podwykonawca Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce.

§ 16
Zmiany umowy
Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany.
Zamawiajgcy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 pkt 1) ustawy PZP przewiduje zmiany umowy
w nastepujacym zakresie:
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1) zmiany terminu wykonania umowy, w szczegdlnosci w nastepujgcych sytuacjach:
wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania,
w sytuacji gdy Zamawiajgcy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu
na okolicznosci organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,
jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
wystapienie warunkéw atmosferycznych w szczegdlnosci:

- uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie/prowadzenie robdt budowlanych,
zgodnie z technologig ich wykonywania, normami Ilub innymi przepisami,
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiordw, wymagajgce]
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é,

- klesk zywiotowych.

Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.
wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju robdt majacych wplyw na termin wykonywania robot- fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru,
wystgpienia koniecznoéci wykonania robdt zamiennych, dodatkowych na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, udzielenia zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych,
ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,
wystagpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub
ich zaniechania, do wydania ktdrych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktdrym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,
opdznienia w przylgczeniu obiektu do sieci ogdlnomiejskiej przez gestoréw mediow,
powstate z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,
niemoznosci wykonywania rob6t z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,
wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosdi,
wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, dokumentacji projektowej
warunkami archeologicznymi lub terenowymi, w szczegolnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;
wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ warunkéw
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji
projektowej oraz SIWZ warunkow terenowych,
w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametrow charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz tp.,
nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, Srodkéw kredytowych
dofinansowania ze $rodkdw Unii Europejskiej,
skrocenia terminu wykonywania prac w zwiazku z koniecznoscig zakonczenia zadania
w danym roku budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie
srodkow unijnych,

2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) koniecznosci wprowadzenia robot zamiennych dodatkowych, uzupetniajgcych, koniecznych i
zaniechanych wynikajacych ze zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
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technicznych wykonania i odbioru robot, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy,

spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,

normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. W

przypadku wprowadzenia robot zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych i zaniechanych o

ktorych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, ktére powodujg zmniejszenie lub zwiekszenie

kosztow po stronie wykonawcy, strony dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, o

ktdrym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

- W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych,
uzupetniajgcych, koniecznych do wykonania i zaniechanych, moga by¢ one wykonane
na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego, ktory stanowi dla Stron podstawe do
sporzadzenia aneksu do umowy. Roboty te beda rozliczane na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te winny by¢ opracowane w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

v ceny czynnikow produkcji (R-g, M, S, Kp, Z, Kz) zostang przyjete z kosztorysow
ofertowych ztozonych przez Wykonawce.

v kosztorysy beda sporzadzane w oparciu o ceny jednostkowe opisane
w kosztorysie ofertowym bedacym zatacznikiem do niniejszej umowy, natomiast
w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu
o kosztorys ofertowy, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostana przyjete
z zeszytdw SEKOCENBUD (jako é$rednie) za okres ich wykonania dla
wojewodztwa w  ktérym sa  wykonywane, aktualnych W miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana jako Srednie.
Podstawg do okreslenia naktadoéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego.

- W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest
wykonanie tzw. robdt dodatkowych, zamiennych, uzupetniajgcych, koniecznych do
wykonania lub zaniechanych nie objetych przedmiotem zamdwienia, a koniecznych do
wykonania przedmiotu zamdwienia, rozpoczecie wykonywania tych robdt moze nastapic
jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i samego Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci
przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robdt
dodatkowych.

- Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym i
dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia
wynagrodzenie nie przystuguje.

ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,

w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto

z oferty Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow z uwzglednieniem stopnia wykonania

zamowienia. W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy

0 zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu

w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien

zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym okreslac wptyw zmiany stawki

VAT na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem

wszystkich tych kosztéw, na ktdre ta zmiana miata wpltyw, w ktdrym zostanie wskazana

wartosé, o jaka powinna wzrosngé wartos¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych
wyzej wartosci oraz jaki te zmiany miaty wplyw na zakladany zysk. Strony zgodnie
oSwiadczajg, iz Zamawiajagcy uprawniony jest do Zzadania dodatkowych wyjasnien przez

Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia  dodatkowych  dokumentéw

potwierdzajacych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz skfadania zastrzezen do

ztozonych dokumentdw, Zadania wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji zmian
uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajacego,
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wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2017 r., poz. 1747) ,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany, o ktérych mowa w
lit. d) i ) bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce. W takim
przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamowienie publiczne
w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejéciu w Zycie przepisow
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej lub zasad podlegania ubezpieczeniom.

Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym
okresla¢ wplyw zmiany wskazanych $wiadczen na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w
szczegolnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztow, na ktdre ta zmiana miata wplyw,
w ktorym zostanie wskazana wartosc, o jaka powinna wzrosng¢ warto$¢ wynagrodzenia w
zwigzku ze zmianami opisanych wyzej wartosci oraz jaki te zmiany miaty wptyw na zakladany
zysk. Strony zgodnie odwiadczajg, iz Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentow
potwierdzajacych prawdziwo$¢ przedstawionych danych oraz skladania zastrzezen do
ztozonych dokumentéw, Zadania wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji zmian
uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego.

3) zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy lub poprzez przediuzenie

terminu zakonczenia robot w przypadku:

zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, dodatkowych,
zaniechanych, uzupetniajgcych,
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
umowy,
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych, rozpoznania terenu, ktdre moga
skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw terenu
budowy,
konieczno$¢  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
zaistnienia innych okolicznoéci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy,
poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego elementu robdt budowlanych, dostaw,
zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen
i wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametrow
technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego urzadzenia lub wyposazenia,
wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamowienia, niedostepnosci na rynku
materialdbw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,
powstania rozbieznoéci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie
mozna usung¢ W inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony,
zmiany osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzdér nad realizacjg przedmiotu Umowy.
Zmiana ktorejkolwiek z oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi byc
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uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia o0sdb wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca
z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania robot,

m) wystapienia oczywistych omyiek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

n) wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna, ze
osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany tych oséb na inne spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ
w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w niniejszej
literze nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z o0sdéb, o ktdrych mowa
w niniejszej literze winna by¢ dokona wpisem do Dziennika budowy,

0) ograniczenie zakresu robot wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
W rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie
realizacji robdt i bylty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia tym
samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 i 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe

terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu

umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 3

dopuszczalne sa o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robdt objetych

przedmiotem umowy lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan. Przesuniecie terminu bedzie musiato byc
szczegotowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem

zaistnienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt.1 lit a.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktdra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu

wykonania robdt lub ich czesci, tempo robot wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe

ich zakonczenie, Zamawiajgcy moze polecic Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot,

zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi

Nadzoru wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany oraz kserokopii dla Zamawiajgcego.

Whniosek, o ktdrym mowa w poprzedzajgcym ustepie powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie,

jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktdrym Wykonawca dowiedziat

sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg

i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca obowigzany jest do biezacego dokumentowania okolicznosci bedacych podstawg do

zadania zmiany umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym

przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 5-6, Inspektor Nadzoru jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 7 i wydania

Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru dokumentacii,

o ktorej mowa w ust. 7 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru jej kopii.

Projekt ,, Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzigki renowacji Zamku w Ketrzynie wraz z jego otoczeniem”
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10. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 5-6 wraz

11.

z informacjami uzasadniajgcymi zgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany umowy, i przekazania go
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
Zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy
i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§17

Postanowienia korficowe
Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ninigjszym ustepie dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdw, ktérych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkow objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji. Cesja, przelew lub czynno$é wywotujaca podobne skutki,
dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sa wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamdwien publicznych i Kodeksu cywilnego.
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.
Zatgcznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:
1) zalgcznik nr 1 — dokumentacja projektowa wg zataczonego protokotu przekazania dokumentacji projektowej,
2) zatgcznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robdt,
3) zalacznik nr 3 - kosztorys ofertowy,
4)  zalgcznik nr 4 - SIWZ.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta
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PROTOKOL
PRZEKAZANIA DOKUMENTACJII PROJEKTOWE]

W dniu dzisiejszym Wykonawca zadania: ... otrzymat
dokumentacje projektowag zadania — budowy pn.: ,Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzigki
renowacji Zamku w Ketrzynie wraz z jego otoczeniem” (pozwolenia na budowe
ABIL.6740.1.77.2015 z dnia 15.06.2014 r., WAIL.6740.1.15.2018 z dn. 19.02.2018 r., WAI.6740.1.3.2018 z
dn. 30.01.2018 r., WAIL.6740.1.144.2017 z dn. 11.10.2017 r.). Przekazano:

I. Dokumentacja projektowa na ,remont (termomodernizacje) Zamku Krzyzackiego w Ketrzynie Plac
Zamkowy 1" wykonana przez firme ,Zaktad Ustug Technicznych Architekt Wanda Grodzka” z
siedzibg: 80-541 Gdansk Nowy Port, ul. Bliska 1B/5. W sktad dokumentacji wchodza:

1) Projekt budowlany i wykonawczy (w jednym tomie);

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét do projektu budowlanego i
wykonawczego — branza: architektura, konstrukcja;

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét do projektu budowlanego i
wykonawczego — branza: instalacje sanitarne;

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét do projektu budowlanego i

wykonawczego - branza: instalacje sanitarne;

5) Badania konserwatorskie elewacji Zamku Krzyzackiego w Ketrzynie,

6) Program prac konserwatorskich dla elewacji Zamku Krzyzackiego w Ketrzynie

7) Informacja BiOZ do projektu budowlanego i wykonawczego

8) Opieczetowany dziennik budowy,

9) Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 115/15 (znak: ABIL.6740.1.77.2015) z dnia
15.06.2015 r.

10) Kopia decyzji WAIL.6740.1.15.2018 z dnia 19.02.2018 r. zmieniajgcej pozwolenia na budowe
nr 115/15 w zakresie koniecznoéci uzyskania po zakonczeniu robdt pozwolenia na
uzytkowanie,

11) Kopia pozwolenia nr 344/2015 (znak IZNR.5142.275.2015.pg) z dn. 21.05.2015 r. na
prowadzenie prac konserwatorskich oraz robot budowlanych wydanego przez Warminsko-
Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (pozwolenie stracito wazno$¢, termin
waznosci wydtuzony pozwoleniem 33/2017),

12) Kopia pozwolenia nr 33/2017 (znak IZNR.5142.20.2017.ip) z dn. 16.01.2017 r. na
prowadzenie prac konserwatorskich oraz robdt budowlanych wydanego przez Warminsko-
Mazurskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw (obowiazujace),

II. Dokumentacja projektowa na ,remont i czesciowe odtworzenie potudniowego i wschodniego muru
obronnego Zamku Krzyzackiego wraz z budowa ukfadu kanalizacji deszczowej” wykonana przez
firme ,Pracownia Rewaloryzacji Architektury NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-WozZniakowska” z
siedzibg: 03-741 Warszawa, ul. Biatostocka 42. W skfad dokumentacji wchodza:

13) Projekt budowlany (dokumentacja projektowo-badawcza) wraz z informacja BiOZ,

14) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt — konserwacja murdw obronnych zamku,

15) Opieczetowany dziennik budowy,

16) Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 15/18 (znak: WAIL.6740.1.3.2018) z dnia
30.01.2018r.

17) Kopia pozwolenia nr 5/2018 (znak IZNR.5142.2.2018.jc) z dn. 03.01.2018 r. na prowadzenie
prac konserwatorskich oraz robdt budowlanych wydanego przez Warminsko-Mazurskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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III. Dokumentacja projektowa na ,instalacje systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) w budynku Zamku
przy Placu Zamkowym 1 w Ketrzynie” wykonana przez firme EL-SYSTEMS SOLUTIONS Biuro
Projektéw i Realizacji Inwestycji z siedzibg: 11-400 Ketrzyn, ul. B.Linki 2a. W skfad dokumentacji
wchodza:

18)
19)
20)
21)

22)

Projekt budowlano-wykonawczy wraz z informacjg BiOZ,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

Opieczetowany dziennik budowy,

Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 238/17 (znak: WAI.6740.1.144.2017) z dnia
11.10.2017r.

Kopia pozwolenia nr 320/2017 (znak IZNR.5142.201.2017.jc) z dn. 29.03.2017 r. na
wykonanie systemu sygnalizacji pozaru (SSP) wydanego przez Warminsko-Mazurskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

IV. Dodatkowo zakres zamowienia precyzujg niniejsze zatgczniki zatgczone do w/w dokumentacji:

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

35)
36)

37)
38)

39)

40)

41)

zat. nr M1~ lokalizacja opraw iluminacji od strony potudniowej,

zat. nr M2 - pogladowa mapa z uzbrojeniem terenu,

zat. nr M3 - zdjecie kanatu wentylacyjnego poddasze,

zat. nr M4 - zdjecie kanatu wentylacyjnego poddasze,

zat. nr M5 - zdjecie kanatu wentylacyjnego pomieszczenie 5.03,

zat. nr M6 - zdjecie kanatu wentylacyjnego pomieszczenie 5.05,

zat. nr M7 - zdjecie kanatu wentylacyjnego pomieszczenie 5.06,

zat. nr M8 - zgoda projektanta termomodernizacji na zmiany nieistotne,

zat. nr M9 - zakres instalacji c.o. do wykonania w pomieszczeniu ,-1.05",

zat. nr M10 - zdjecia wyremontowanych pomieszczen sanitarnych,

zat. nr M11 - zgoda projektanta sygnalizacji przeciwpozarowej na zmiany nieistotne,

zat. nr M12 - decyzja PZ-5580/21/11 Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej nakazujaca
wypetnienie obowigzkow przeciwpozarowych,

zat. nr M13 - zalecenia konserwatorskie dla dostosowania zamku do warunkéw ochrony
przeciwpozarowej,

zat. nr M14 - ekspertyza przeciwpozarowa,

zat. nr M15 - aneks do ekspertyzy przeciwpozarowej,

zat. nr M16 - postanowienie ~Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowe]j strazy Pozarnej WZ.5595.62.9.2017 dotyczace ekspertyzy przeciwpozarowej
(zatgczniki M14 i M15), wyrazajace zgode na odstepstwa od warunkdw technicznych,

zat. nr M17 — postanowienie ~ Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej strazy Pozarnej WZ.5595.62.2.2017 dotyczace ekspertyzy przeciwpozarowej
(zatgcznik M14), nie wyrazajgce zgody na odstepstwo od warunkéw technicznych w zakresie
odstgpienia od obowigzku wykonania drogi przeciwpozarowej,

zat. nr M18 - zgoda Projektanta na zastosowanie opraw zamiennych o$wietlenia awaryjnego
na klatce schodowej K1 (Muzeum),

zat. nr M19 - zgoda Projektanta na wykonanie osSwietlenia podstawowego oraz instalacji
elektrycznych pomieszczen 2/08, 2/11, 3/08, 3/09 wedtug odrebnej dokumentacji
projektowej lub pozostawienie istniejacych instalacji w przypadku spetnienia wymagan
obowigzujgcych przepisow.

PRZEKAZUJACY: ODBIERAJACY
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Zalgcznik nr 2
do umowy: S00.272........2018

Ketrzyn ..cooooovvevvveene . 2018r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robét.

LR Element robét Wartoéé elementu Termin Uwagi
wg. wyceny ofertowej brutto (zt.) wykonania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Razem
Zamawiajacy: Wykonawca:

Projekt ,, Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw oswiatowych w Gminie Miejskiej Ketrzyn" wspdlfinansowany przez
Unie Europejskq ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionainego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddziwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020



