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zat. nr 6 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy nr S00.272........2018

zawarta W dnil ....ccceeveeennn, 2018 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn z siedzibg 11-400 Ketrzyn, ul. WD_]Ska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn W 0SODIE wacerssstsssassssssssasassssnsnsrsanssssssssrnssrnnsses
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ketrzyn — ...cciesssnssmmmscrssssnnseassisisnasasssssns R——— S
zwang dalej Zamawiajgcym
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zwanym dalej Wykonawca,
o0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr S00.271.06.2018
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego
dzieki renowacji Zamku w Ketrzynie wraz z jego otoczeniem”.

§2

Szczegolowy opis przedmiotu umowy

1. Przedmiot zamowienia obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszelkimi wymaganymi decyzjami,
uzgodnieniami (m.in. decyzjami administracyjnymi zezwalajgcymi na wykonanie robdt budowlanych
oraz akceptacja dokumentacji przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych) na
wykonanie przedsiewzie¢ zapewniajacych dostosowanie obiektu do aktualnie
obowigzujgcych przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych na podstawie
ekspertyzy technicznej dot. dostosowania warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu wykonanej
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Macieja Hamerskiego oraz
rzeczoznawce budowlanego inz. Waldemara Mercelego Jodtowskiego stanowiacej zataczniki nr M14 i
M15 do dokumentacji projektowych. W zakres kompletnej dokumentacji projektowej wchodza
poszczegdlne zagadnienia:

a) Zapewnienie odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej przegrod, m.in. wyposazenie drzwi w
odpowiednie uszczelki dymoszczelne i samozamykacze, montaz i wymiana niektérych drzwi na
nowe o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej oraz wydzielenie pozarowo pomieszczenia
kottowni/wymiennikowni ciepla;

b) Zaprojektowanie/dobranie nowych opraw oswietlenia ewakuacyjnego na klatce schodowej K1
(Muzeum) z zaprojektowanego w dokumentacji na termomodernizacje o natezeniu 1 lux na
nowe, spetniajgce wymaganie ekspertyzy p.poz. stanowigcej zatgcznik nr M15 do dokumentacji
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projektowych, ktére zapewnig natezenie $wiatta na poziomie podtogi w wielkosci 2 lux. Na
powyzsze Projektant termomodernizacji wyrazit zgode w pismie stanowigcym zatgcznik nr M18 do
dokumentacji projektowych;

c) Wyposazenie klatek schodowych w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu;

d) Wyposazenie budynku w wewnetrzng sie¢ hydrantéw wraz z odpowiednimi urzadzeniami
zapewniajagcymi wymagang wydajnosc i cisnienie oraz gasnic;

e) W razie koniecznoéci dostosowanie innych urzadzen i instalaci do wymagan
przeciwpozarowych.
Uwagal

Zakres zamodwienia objety niniejsza umowa nie obejmuje dostosowania przez Wykonawce sieci
zewnetrznej i hydrantéw zewnetrznych do wymagan zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz zaprojektowania i wykonania drogi pozarowej.

W/w zagadnienia moga zosta¢ ujete w jednej kompleksowej dokumentacji lub jako oddzielne
dokumentacje/opracowania.

Dokumentacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i przed ztozeniem w innych instytucjach, uzyskac
akceptacje zaprojektowanych rozwigzan. Po wykonaniu dokumentacji nalezy ja przekazac
protokolarnie dla Zamawiajgcego w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z decyzjami i
uzgodnieniami oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf).

Szczegotowe warunki wykonania dokumentacji okresla ust 3. umowy.

2) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji,
uzgodnien (m.in. decyzjami administracyjnymi zezwalajgcymi na wykonanie robdt budowlanych oraz
akceptacja dokumentacji przez rzeczoznawce ds zabezpieczen przeciwpozarowych oraz rzeczoznawce
ds. sanitarnohigienicznych) na dostosowanie istniejacego oswietlenia podstawowego oraz
instalacji elektrycznych pomieszczen 2/08, 2/11, 3/08, 3/09 do wymagan
obowigzujgcych  przepisow  techniczno-budowlanych. Na  powyisze  Projektant
termomodernizacji wyrazit zgode w pismie stanowigcym zalgcznik nr M19 do dokumentagji
projektowych. Istniejgce oSwietlenie i instalacje nalezy pozostawi¢ w jak najmniej zmienionej formie
projektujac jak najmniejszg ingerencje budowlang w tych pomieszczeniach. Oswietlenie podstawowe
oraz instalacje elektryczne nalezy jedynie dostosowac do obowigzujacych przepisow.

Dokumentacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i przed ztozeniem w innych instytucjach, uzyskac
akceptacije zaprojektowanych rozwigzan. Po wykonaniu dokumentacji nalezy ja przekazac
protokolarnie dla Zamawiajgcego w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z decyzjami i
uzgodnieniami oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf).

Szczegotowe warunki wykonania dokumentaciji okresla ust 3. umowy.
Uwaga!

Dopuszcza sie nie wykonywanie dokumentacji projektowej i pozostawienie istniejgcych
instalacji elektrycznych oraz o$wietlenia podstawowego w pomieszczeniach 2/08, 2/11, 3/08, 3/09 pod
warunkiem sprawdzenia tych instalacji i przedstawienia dla Zamawiajgcego oswiadczenia projektanta z
uprawnieniami projektowymi bez ograniczen branzy elektrycznej potwierdzajgcego, ze istniejace
instalacje elektryczne i oSwietlenia podstawowego w/w pomieszczen spelniajg wymagania
obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych i s3 wykonane poprawnie. Oswiadczenie powinno
by¢ potwierdzone réwniez przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawce
ds. sanitarnohigienicznych (np. na rysunkach schematycznych zataczonych do oswiadczenia). Na
powyisze Projektant termomodernizacji wyrazit zgode w pismie stanowigcym zatgcznik nr M19 do
dokumentacji projektowych.

3) Wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacjami projektowymi i zagadnieniami
okreslonymi w punktach 1) i 2) (po dokonaniu odbioru dokumentacji protokotami zdawczo-
odbiorczymi);
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4) Wykonanie termomodernizacji Zamku Krzyzackiego w Ketrzynie zlokalizowanego na
dziatce 587 obreb 6 miasta Ketrzyn przy ul. Plac Zamkowy 1 w Ketrzynie wg dokumentacji
projektowe]j opracowanej przez Zaktad Ustug Technicznych Architekt Wanda Grodzka z/s w Gdanisku
Nowy Port. W zakres robdt ujetych w niniejszej dokumentacji wchodzg m.in.:

a) Zagospodarowanie terenu (zgodnie z dokumentacjg na mury, zakres robdt opisany w ust.1.
pkt 5) niniejszego paragrafu umowy);

b) Roboty konserwatorskie na elewacjach Zamku (zgodnie z punktem 4.4.1. opisu
technicznego dot. architektury i konstrukcji projektu budowlanego, m.in. czyszczenie, dezynfekdja,
odsalanie powierzchni $cian, naprawy lica ceglanego, tynkéw oraz fug);

¢) Roboty remontowe pokrycia dachu (zgodnie z punktem 4.4.2. opisu technicznego dot.
architektury i konstrukcji projektu budowlanego, m.in. cze$ciowa wymiana deskowania,
uzupetnienia i naprawa elementéw konstrukcyjnych, impregnacja elementéw drewnianych,
wymiana obrébek blacharskich, wymiana pokrycia dachowego czesciowo z nowych dachéwek,
czeSciowo z odzyskanych - wyczyszczonych i zdezynfekowanych, zabezpieczenie okapéw przed
penetracjg owaddw, wyposazenie dachu w stopnie i fawy kominiarskie);

- zatozono w dokumentacji projektowej 30-40% dachéwek do odzyskania. Z rozbieranym
materiatem nalezy obchodzi¢ sie szczegdlnie ostroznie z uwagi na zly stan techniczny materiatu
pod wzgledem kruchosci i tamliwosci,

- wszystkie elementy drewniane dachu (elementy istniejgce i wbudowywane) nalezy poddac
impregnacji preparatami zabezpieczajgcymi przeciwogniowo i przeciw dziataniu grzybdw , plesni,
owaddw i sinizny — niewymywanymi z drewna i niepowodujgcymi korozji stali.

d) Ocieplenie polaci dachu, stropu poddasza uzytkowego, $cian szczytowych,
przygoérkowych i lukarn (zgodnie z punktem 4.4.6. opisu technicznego dot. architektury i
konstrukgji projektu budowlanego)

- nalezy wykona¢ réwniez drewniany pomost roboczy do przemieszczania sie nad ociepleniem w
przestrzeni poddasza nieuzytkowego,

e) Roboty remontowe na elementach Zelbetowych (zgodnie z punktem 4.4.3. opisu
technicznego dot. architektury i konstrukcji projektu budowlanego, m.in. czyszczenie, dezynfekcja,
odsalanie, naprawy, tynkowanie, wykonanie obrdbek blacharskich, malowanie);

f) Roboty remontowe stalowych balustrad balkonu i galerii (zgodnie z punktem 4.4.3.
opisu technicznego dot. architektury i konstrukcji projektu budowlanego, m.in. oczyszczenie do
surowej stali metodg ,piaskowania” Zzuzlem pomiedziowym, zabezpieczenie podkiadem
antykorozyjnym z zawartoScig cynku metodg tzw. zimnej galwanizacji, pokrycie powtokami
wierzchnimi poliuretanowymi, dwusktadnikowymi odpornymi mechanicznie i chemicznie);

g) Wymiany rynien i rur spustowych (zgodnie z punktem 4.4.4. opisu technicznego dot.
architektury i konstrukcji projektu budowlanego);

h) Wymiana stolarki okiennej (zgodnie z punktem 4.4.5. opisu technicznego dot. architektury i
konstrukcji projektu budowlanego)

- wraz z wymiang stolarki okiennej nalezy poddac renowacji i zamontowaé¢ w kompletach z
wymienianymi oknami opaski okienne i podokienniki. W przypadku ztego stanu technicznego
opasek i podokiennikéw nalezy wymienic je na nowe drewniane,

- okna witrazowe — poddac renowacji zgodnie z projektem,

- kilka okien w dokumentacji projektowej okreslonej w ust. 1 pkt. 1) zostanie zaprojektowanych
jako okna stuzgce oddymianiu. Sa to rozwigzania nadrzedne wzgledem zaprojektowanych okien z
dokumentacji na termomodernizacje Zamku.

i) Renowacja oraz wymiana stolarki drzwiowej (zgodnie z punktem 4.4.5. opisu
technicznego dot. architektury i konstrukgji projektu budowlanego);
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j) Roboty budowlane i odtworzeniowe wewnatrz pomieszczen sanitarnych (zgodnie z
punktem 4.4.7 opisu technicznego dot. architektury i konstrukcji projektu budowlanego z
uwzglednieniem ponizszych uwag):

- pomieszczenia 1/05, 1/06, 1/07 na parterze, 2/14, 2/13 na 1 pietrze, 3/06, 3/07 na 2 pigtrze,
4/18 na 3 pietrze oraz 5/05 na 4 pietrze sa po gruntownym remoncie. W pomieszczeniach tych
mozna pozostawic istniejace elementy biatego montazu oraz plytki ceramiczne, jesli podczas robdt
nie ulegly zniszczeniu a nowe uzupetniajgce plytki nawigzujy estetycznie do istniejgcych
(wkomponowujg sie w wystroj pomieszczenia). Nalezy po wykonaniu instalacji odtworzy¢ stan
pierwotny pomieszczen zgodnie ze zdjeciami z zatgcznika M10 do dokumentacji. W pomieszczeniu
5/05 nalezy réwniez usung¢ kanat wentylacyjny z blachy stalowej, prowadzacy na poddasze
pokazany na zalgczniku M6 do dokumentacji projektowych (pozostanie w pomieszczeniu 5/05
jeszcze czynny drugi kanat wentylacyjny),

- w pomieszczeniach 1/12, 2/03, 2/14, 2/15, 3/06, 3/07, 4/11, 4/18, 5/04 nalezy po
rozprowadzeniu przewoddw sanitarnych i elektrycznych podiogi i Sciany wylozy¢ plytkami
ceramicznymi do wysokosci 2,00m (rodzaj piytek uzgodni¢ z Zamawiajgcym). W powyzszych
pomieszczeniach i innych z doprowadzonymi punktami poboru wody nalezy wymieni¢ miski
ustepowe, umywalki, pisuary, zlewy, armature i kratki wentylacyjne na nowe, uzgodnione z
Zamawiajgcym,

- w zadnych pomieszczeniach sanitarnych nie wykonywa¢ kratek podtogowych,

- w pomieszczeniach 2/03 na 1 pietrze i 4/11 na 3 pietrze nalezy wykonac jako przegrody
wewnetrzne Scianki systemowe (konstrukcja na profilach aluminiowych z wypelnieniem plytami
wodoodpornymi z laminatu HPL o grubosci min. 12mm) wraz z drzwiami (zawiasy odporne na
korozje i zamykacz) lub w systemie nawigzujagcym do przegrdd z pomieszczenia 1/06 pokazanych
na zdjeciu nr 6 zatgcznika M10 do dokumentacji projektowych,

- nalefy zakupi¢ i zamontowa¢ we wszystkich punktach poboru cieptej wody uzytkowej nowe
elektryczne podgrzewacze zbiornikowe zgodnie z punktem 5.1.4. opisu technicznego dot. instalacji
sanitarnych projektu budowlanego.

k) Roboty odtworzeniowe wewnatrz pomieszczen niesanitarnych

- nalezy odtworzy¢é wyglad wszystkich pomieszczen sprzed wykonania robot budowlanych,
sanitarnych i elektrycznych (wiekszoé¢ $cian i sufitow murowanych i otynkowanych, w czesci
pomieszczen $ciany i sufity wykonane z plyt gipsowo-kartonowych, w czesci z kamienia),

- nalezy dodatkowo na poddaszu skrzydita pdtnocnego usungc kanal wentylacyjny z blachy
stalowej 40cm x 50cm o dlugosci okoto 20 mb (pokazany na zatacznikach M3 i M4 do
dokumentacji projektowych) wraz z odnogami prowadzacymi do pomieszczen 5/03 i 5/04
(zatgcznik M5), 5/05 (zatacznik M6) 1 5/06 (zatgcznik M7) na 4 pigtrze. Nalezy po usunieciu kanatu
przywrocic stan pierwotny pomieszczen.

Od pomieszczenia 4/07 na 3 pietrze rdéwniez biegnie odnoga kanalu wentylacyinego na
poddasze. Odnoge mozna usungé lub pozostawic. W tym drugim przypadku zakonfczenie kanatu
wentylacyjnego na poddaszu nalezy zabezpieczyc krata.

I) Wykonanie instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej (zgodnie z punktem 5.1.
i 5.2. opisu technicznego dot. instalacji sanitarnych projektu budowlanego)

- nalezy wykona¢ nowg instalacie wody zimnej, cieptej wody uzytkowej (od elektrycznych
ogrzewaczy zbiornikowych do punktow poboru) oraz kanalizacyjng. W pomieszczeniach
wyremontowanych (pomieszczenia 1/05, 1/06, 1/07, 2/14, 2/13, 3/06, 3/07, 4/18 oraz 5/05)
dopuszcza sie pozostawienie niektorych odcinkéw kanalizacyjnych i wodociggowych, jesli znajduja
sie w dobrym stanie technicznym, sg spdjne z dokumentacjg projektowg a ich wymiana wigzataby
sie z dewastacjg wyremontowanych juz pomieszczen. Pozostawienie danych odcinkéw nalezy
wczesniej uzgodnic z inspektorem nadzoru i Zamawiajgcym,

- nie nalezy wykonywac instalacji hydrantowej zaprojektowanej w dokumentacji projektowej na
termomodernizacje  Zamku. Instalacja ta nie spelnia  obowigzujgcych  wymagan

Projekt ,, Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzigki renowacji Zamku w Ketrzynie wraz z jego otoczeniem”
wspolfinansowany przez Unig Europejskq ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego na lata 2014-2020



Eu ndus;cek_ 4 Unia Europejska
UI“OPEJS. e : Europejski Fundusz
Program Reglonalny  X%Vv  Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

przeciwpozarowych. Nowg instalacje hydrantowa nalezy wykona¢ wg dokumentacji projektowej
okreslonej w ust. 1 pkt 1). Zgoda projektanta na niniejsze znajduje sie w zataczniku M8 do
dokumentacji projektowych,

- nie wykonywac punktu poboru wody w pomieszczeniu 4/17. Usungé przylacze do tego punktu
oraz armature prysznicowa z tego pomieszczenia,

- nalezy zakupi¢ i zamontowac urzadzenia biatego montazu oraz podgrzewacze cieptej wody
zgodnie z ust. 1 pkt 4) lit. j).

W pomieszczeniach 1/05, 1/06, 1/07, 2/14, 2/13, 3/06, 3/07, 4/18 oraz 5/05 nalezy odtworzy¢
stan pierwotny pomieszczen z armatury istnigjgcej (np. cze$¢ misek ustepowych wykonanych jako
wiszgce). Podgrzewacze wody muszg by¢ wykonane jako nowe wg dokumentacji projektowej.

- zestaw hydroforowy nalezy dobra¢ wg dokumentacji okreslonej w ust. 1 pkt 1) niniejszego
paragrafu. Zgoda projektanta na niniejsze znajduje sie w zataczniku M8 do dokumentacji
projektowych.

m) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (zgodnie z punktem 6.2 i 6.3 opisu
technicznego dot. instalacji sanitarnych projektu budowlanego)

- kottownia gazowa zaprojektowana w dokumentacji projektowej termomodernizacji nie jest
przedmiotem zamoéwienia. Jako zamienne rozwigzanie, na ktére wyrazit zgode Projektant w
zatgczniku M8 do dokumentacji projektowych, zostanie zaprojektowany i wykonany przez firme
Komunalna Energetyka Cieplna ,Komec” Sp. z 0.0. wezel cieplny. Wszelkie koszty wykonania
wezta cieplnego lezg po stronie Zamawiajacego. Do Wykonawcy nalezy jednak demontaz kotla
gazowedo i starych instalacji pomieszczenia -1/05, ktére w momencie podpisania umowy staja sie
jego wlasnoscia,

- nalezy wykonac instalacje c.o. zgodnie z dokumentacjg projektowa w calym budynku a w
pomieszczeniu -1/05 od miejsc zaznaczonych na zataczniku M9 do dokumentacji projektowych.
Wszystkie pozostate instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowg (nawet w
pomieszczeniu -1/05),

- niektére pomieszczenia sanitarne posiadajg wymienione juz grzejniki na nowe, nowatorskie i o
ciekawej formie architektonicznej np. ten ze zdjecia nr 1 na zalgczniku M10 do dokumentagji
projektowych. Nalezy dazy¢ do pozostawienia ich zamiast tych zaprojektowanych w dokumentacji
na termomodernizacje,

- niektére grzejniki zostaly obudowane ostonami kratowymi co obrazuje zdjecie nr 26 na
zataczniku M10 do dokumentacji projektowych. Po zamontowaniu grzejnikéw nalezy odtworzy¢
ostony.

n) Wykonanie instalacji elektrycznych (zgodnie z punktem 2 opisu technicznego dot.
instalacji elektrycznych projektu budowlanego) w zakres ktérych wchodzg m.in.:

- wykonanie rozdzielnicy gtéwnej budynku RGB, rozdzielnicy gitéwnej dla Muzeum RG.1.,
rozdzielnicy gtdwnej dla Centrum Kultury RG.2 oraz rozdzielnic strefowych. Do rozdzielnicy RG.1.
nalezy dodatkowo podigczy¢ system sygnalizacji pozarowe]j opisany w ust. 1 pkt. 5) niniejszego
paragrafu.

- wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych zgodnie z punktem 2.6 opisu technicznego dot.
instalacji elektrycznych projektu budowlanego,

- wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych nowymi przewodami zgodnie z dokumentacja
projektowg — wykona¢ podtynkowo lub w niektdrych pomieszczeniach pod istniejacymi plytami
gipsowo-kartonowymi,

- wykonanie systemu ochrony przeciwprzepieciowej zgodnie z punktem 2.11. opisu technicznego
dot. instalacji elektrycznych projektu budowlanego,

- wykonanie przeciwpozarowego wylgcznika pradu,
- wykonanie UPS dla zestawu hydroforowego zaprojektowanego w dokumentacji okreslonej w ust.
Projekt ., Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzigki renowacji Zambku w Ketrzynie wraz z jego otoczeniem”
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1 pkt 1),

- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych (gniazda wtykowe umiejscawia¢ w istniejgcych
lokalizacjach dostosowujac do wytycznych z punktu 2.8. opisu technicznego dot. instalacji
elektrycznych projektu budowlanego),

- wykonanie oswietlenia podstawowego LED wraz z tacznikami pradowymi, wraz z systemem
aktywnego sterowania oéwietleniem zintegrowanym z czujkami ruchu, przystosowanie cyfrowego
systemu oéwietlenia do sterowania urzadzeniami peryferyjnymi (zgodnie z punktem 2.7.1. opisu
technicznego dot. instalagji elektrycznych projektu budowlanego),

- wykonanie oswietlenia awaryjnego [zgodnie z punktem 2.7.2. opisu technicznego dot.
instalacji elektrycznych projektu budowlanego z zastrzezeniem §2 ust. 1 pkt 1) lit. b) dotyczacego
doboru nowych opraw os$wietlenia awaryjnego na klatce schodowej Muzeum]. Nalezy wszystkie
oprawy os$wietlenia awaryjnego objgé systemem centralnego nadzoru w celu monitorowania stanu
opraw awaryjnych - zgodnie z punktem 2.7.2. opisu technicznego.

- wymiana opraw oé$wietleniowych iluminacji Zamku na nowe typu LED. Oprawy zewnetrzne
przy murze potudniowym nalezy dodatkowo przesunagc zgodnie z ust. 1 pkt 4) lit. b). Nalezy
ustawi¢ i wyregulowac oswietlenie iluminacji i po wykonaniu przedstawic do akceptacji dla
Zamawiajacego.

- z uwagi, ze nie bedzie wykonywana kotlownia gazowa a zamiennie wezel cieplny, umowa nie
obejmuje instalacji systemu bezpieczenstwa w tym pomieszczeniu opisanego w punkcie 2.9 opisu
technicznego dot. instalagji elektrycznych projektu budowlanego,

- wykonanie potgczen wyréwnawczych zgodnie z punktem 2.10 opisu technicznego dot. instalacji
elektrycznych projektu budowlanego.

Uwaga!

Pomieszczenia biblioteczne nr. 2/08, 2/11, 3/08, 3/09 sa po gruntownym remoncie. Sg w nich
wykonane m.in. elementy oswietlenia podstawowego, oswietlenie dekoracyjne, oswietlenie
nastrojowe oraz podswietlane elementy nascienne np. tablice. Nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej
ingerencji w oswietlenie i architekture tych pomieszczen poprzez wykonanie dokumentacji
projektowe]j na dostosowanie oswietlenia do obowigzujgcych warunkdw technicznych lub poprzez
przedstawienie stosownego o$wiadczenia - o ktorych mowa w §2 ust. 1 pkt 2). Na takie
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlano-wykonawczego wyrazit zgode projektant w
zatgczniku nr M19 do dokumentagji projektowych. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonac zgodnie z
dokumentacjg projektowa termomodernizacii.
5) Wykonanie remontu i czesciowego odtworzenia poludniowego i wschodniego muru
obronnego Zamku Krzyzackiego wraz z budowa ukladu kanalizacji deszczowej
zlokalizowanego na dziatkach nr 587, 588/2, 583/2 obreb 6 miasta Ketrzyn przy wg dokumentacji
projektowej opracowanej przez Pracownie Rewaloryzacji Architektury NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-
Wozniakowska z/s w Warszawie, W zakres robdt ujetych w niniejszej dokumentacji wchodza m.in.:

a) Odtworzenie wschodniego i poludniowego muru sSredniowiecznego wraz ze
schodami i basztami (potudniowo-wschodnig, potudniowo zachodnig oraz czesciowo pdtnocno-
wschodnig - zakres robot zaznaczony na rys. A3;

Uwaga: remont muru potnocnego i czesci baszty pdinocno-wschodniej nie wchodza w zakres
niniejszej umowy.
b) Obnizenie terenu parchamu wraz z towarzyszacymi pracami

- nalezy obnizy¢ teren parchamu o okoto 1m zgodnie z dokumentacjg projektowa. Odkryte

fragmenty Zamku nalezy odrestaurowa¢ zgodnie z dokumentacjig na termomodernizacje
Zamku,

- przy potnocnym skrzydle Zamku od wpustu wpl w kierunku zachodnim nie obnizamy terenu
tak jak przewiduje projekt. Obszar ten nie wchodzi w zakres niniejszej umowy. Nalezy jedynie
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lekko wyprofilowaé spadek terenu w kierunku wpustu WP1 aby umozliwi¢ odplyw waéd i
przygotowac ten teren jako trawnik,

- nalezy przesunac lokalizacje opraw iluminacyjnych (rodzaj opraw ulega zmianie) zgodnie z
zatgcznikiem M1 do dokumentacji na mury,

- nalezy przetozy¢ kable elektryczne - zagiebi¢ i przesungé jesli zachodzi konieczno$é a
nastepnie zinwentaryzowac, stanowigce wilasnos¢ Gminy Miejskiej Ketrzyn. Istniejace
uzbrojenie terenu przedstawia zatgcznik nr M2 do dokumentacji na mury. Za wszelkie
odstepstwa istniejgcego uzbrojenia od stanu przedstawionego na mapie Zamawiajgcy nie
odpowiada.

- nalezy usung¢ karpy wycietych drzew znajdujgce sie na parchamie (4 szt.) i powodujgce
destrukcje murdw parchamu.

c) Wykonanie alejki o nawierzchni ziemnej na podbudowie (konstrukcja wg rysunkow A7 i
AB);

d) Wykonanie trawnikéw (wg rysunkéw A7 i A8 oraz na terenie przyleglym bezposrednio do
murow);

e) Wykonanie odwodnienia parchamu (wzdtuz muru zaprojektowano brukowane rynsztoki i
kanalizacje deszczowa — wg. dokumentacji projektowej);

Jezeli zaprojektowana lokalizacja rynsztokéw brukowanych oraz kanalizacji deszczowej nie
pozwoli na umieszczenie przy nowoprojektowanym murze opraw iluminacji Zamku opisanych w
ust. 1 pkt 4) lit. n) oraz na zatgczniku M1 do dokumentacji projektowych, nalezy odsungc rynsztok
i kanalizacje od muru na niezbedng odlegtos¢ aby wygospodarowac miejsce dla opraw.

f) Przesuniecie istniejacego pomnika docelowo do baszty potudniowo-wschodniej
(zgodnie z dokumentacja projektowa).

6) Wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) w budynku Zamku przy Placu Zamkowym 1
w Ketrzynie wg dokumentacji projektowej opracowanej przez WL-SYSTEM SOLUTIONS Biuro
Projektow i Realizacji Inwestycji z/s w Ketrzynie. W zakres robét ujetych w niniejszej dokumentacji
wchodzag m.in.:

a) Budowa systemu sygnalizacji pozarowej SSP;

b) Rozmieszczenie czujek dymu, sygnalizatoréw akustycznych, optycznych i recznych alarmowych
przyciskow ROP systemu SSP;

c) Instalacja centrali SSP nasciennie w pomieszczeniu obstugi na parterze budynku,

d) Wykonanie podtaczenia systemu do rozdzielnicy gtdwnej czesci muzeum RG.1. w celu zasilenia
centrali SSP i zasilacza pozarowego czujki zasysajacej.

Dokumentacja zawiera podigczenie do istniejacej rozdzielnicy TPO1, ktdra przeznaczona jest
do likwidacji. Caly system nalezy podigczy¢ do nowoprojektowanej rozdzielnicy RG.1, na co
wyrazit zgode Projektant w zalaczniku M1l do dokumentacji projektowych. Rozwigzanie
techniczne podiaczenia lezy po stronie Wykonawcy robdt;

e) Wykonanie podtaczenia systemu Zamku z lokalnym centrum monitoringu Parstwowej Strazy
Pozarnej w Ketrzynie;
f) Po zakonczeniu robdt wykonanie instrukcji obstugi systemu w jezyku polskim;

g) Po zakonczeniu robdt przeszkolenie pracownika oddelegowanego przez Zamawiajacego w
obstudze systemu;

h) Konserwacja i serwisowanie min. dwa razy w roku systemu - przez okres 1 roku od odbioru
koncowego inwestycji (od dnia sporzadzenia protokotu koricowego robdt).

7) Wykonanie dodatkowych dokumentéw odbioru (poza wynikajgcymi z odnosnych przepisow i
praktyki budowlanej):

Projekt ,, Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzigki renowacji Zamku w Ketrzynie wraz z jego otoczeniem™
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a) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu/budynku,

b) opracowanie instrukcji obstugi systemu sygnalizacji pozarowej (dopuszcza sie wykonanie
jako odrebnego rozdziatu instrukgji obstugi i eksploatacji obiektu),

c) opracowanie instrukcji obstugi systemu centralnego nadzoru monitorowania opraw
oswietlenia awaryjnego i centralki systemu kontroli tych opraw (dopuszcza sie wykonanie
jako odrebnego rozdziatu instrukeji obstugi i eksploatacji obiektu),

d) przygotowanie jako odrebnego opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
obejmujgcej swoim zakresem caly budynek - wg obowigzku nr 1 okreslonego w decyzji
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Ketrzynie z dn. 29.07.2011 r.
(znak PZ.5580/21/11) stanowigcej zatgcznik nr M12 do dokumentacji projektowych,

e) opracowanie Swiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu (po termomodernizacji),

f) jesli wymagane to uzyskanie dokumentéw odbioru z Urzedu Dozoru Technicznego wszelkich
montowanych przez Wykonawce urzadzen i instalacji (decyzja zezwalajgca na eksploatacje
urzgdzen),

g) wykonanie map geodezyjnych powykonawczych dla robdt zewnetrznych,
h) wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej,

i) protokoly z badan wydajnosci hydrantéw wewnetrznych (musi by¢ zapewniona przez
Wykonawce wydajnos¢ hydrantéw wg obowiazujgcych przepiséw) i zewnetrznych (badania
wykona¢ jedynie w celu pogladowym, czy hydranty zewnetrzne spetniaja wymagania
obowigzujgcych przepiséw ppoz. Dostosowanie hydrantéw zewnetrznych do wymagan nie
jest przedmiotem niniejszej umowy),

j) protokét odbioru systemu sygnalizacji przeciwpozarowej przez jednostke uznajaca, np.
Panstwowa Straz Pozarng lub innego Przedstawiciela Ochrony Przeciwpozarowej,

k) wyniki badan natezenia oswietlenia ewakuacyjnego oraz innych badan potwierdzajacych
osiagniecie odpowiednich parametrow urzgdzen i systeméw przeciwpozarowych,

[) przygotowanie wszelkich innych niezbednych dokumentow odbiorowych wymaganych przez
Nadzor Budowlany, Panstwowa Straz Pozarng, Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng
oraz Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdw

Uwaga!

Wszystkie dokumenty muszg by¢ rozpatrywane wg. wymagan dla konkretnego pozwolenia na budowe.
Poniewaz inwestycja jest realizowana na podstawie odrebnych pozwolen na budowe — na zakres robot
objety kazdym pozwoleniem na budowe nalezy przygotowaé oddzielny zestaw dokumentéw
odbiorowych, dotyczacy zakresu robot objety konkretnym pozwoleniem na budowe lub ewentualnie
zgtoszeniem robdt w przypadku robdt wymienionych w ust. 1 pkt. 3).

8) Przeszkolenie pracownikéw Zamku w zakresie czynnosci objetych instrukcjami
wymienionymi w §2 ust. 1. pkt 7) lit. a)-d) oraz przeszkolenie pracownikéw Zamku w zakresie
obowigzujgcych przepiséw o ochronie przeciwpozarowej przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
(osoby, ktére zatrudnione sa w jednostkach ochrony przeciwpozarowej lub posiadajgce kwalifikacje
okreslone w art. 4 punkt 2a i 2b ustawy o ochronie przeciwpozarowej tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 736,
1169.) — wg obowigzku nr 2 okreslonego w decyzji Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Ketrzynie z dn. 29.07.2011 r. (znak PZ.5580/21/11) stanowigcej zatgcznik nr M12 do
dokumentacji projektowych,

9) Uczestnictwo kierownika budowy we wszystkich spotkaniach i odbiorach np.
przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne lub wyznaczane przez Zamawiajacego.

2. Szczegotowy zakres zamowienia okreSlony w punktach 4), 5) i 6) zawierajg dokumentacje
projektowe - zalgcznik nr 1 do umowy i stanowigce jej integralng czesc.

Szczegblowy zakres zamdwienia okreélonego w punkcie 4) zawiera dokumentacja projektowa na
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~remont (termomodernizacje) Zamku Krzyzackiego w Ketrzynie Plac Zamkowy 1" wykonana przez

firme ,Zaklad Ustug Technicznych Architekt Wanda Grodzka” z siedziba: 80-541 Gdarisk Nowy

Port, ul. Bliska 1B/5. W skfad dokumentacji wchodza:

1) Projekt budowlany i wykonawczy (w jednym tomie);

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét do projektu budowlanego i wykonawczego
- branza: architektura, konstrukcja;

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét do projektu budowlanego i wykonawczego
- branza: instalacje sanitarne;

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét do projektu budowlanego i wykonawczego
- branza: instalacje sanitarne;

5) Badania konserwatorskie elewacji Zamku Krzyzackiego w Ketrzynie,

6) Program prac konserwatorskich dla elewacji Zamku Krzyzackiego w Ketrzynie

7) Informacja BiOZ do projektu budowlanego i wykonawczego

8) Opieczetowany dziennik budowy,

9) Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 115/15 (znak: ABI.6740.1.77.2015) z dnia
15.06.2015 r,

10) Kopia decyzji WAI.6740.1.15.2018 z dnia 19.02.2018 r. zmieniajacej pozwolenia na budowe nr
115/15 w zakresie koniecznosci uzyskania po zakonczeniu robdt pozwolenia na uzytkowanie,

11) Kopia pozwolenia nr 344/2015 (znak IZNR.5142,275.2015.pg) z dn. 21.05.2015 r. na
prowadzenie prac konserwatorskich oraz robét budowlanych wydanego przez Warminisko-
Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (pozwolenie stracilo waznosé, termin
waznosci wydtuzony pozwoleniem 33/2017),

12) Kopia pozwolenia nr 33/2017 (znak IZNR.5142.20.2017.ip) z dn. 16.01.2017 r. na
prowadzenie prac konserwatorskich oraz robét budowlanych wydanego przez Warmifisko-
Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (obowiazujace),

Szczegblowy zakres zaméwienia okreslonego w punkcie 5) zawiera dokumentacja projektowa na
sremont i czgSciowe odtworzenie potudniowego i wschodniego muru obronnego Zamku
Krzyzackiego wraz z budowg uktadu kanalizacji deszczowej” wykonana przez firme ,Pracownia
Rewaloryzacji Architektury NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-WozZniakowska” z siedzibg: 03-741
Warszawa, ul. Biatostocka 42. W sktad dokumentacji wchodza:

13) Projekt budowlany (dokumentacja projektowo-badawcza) wraz z informacjg BiOZ,

14) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — konserwacja muréw obronnych zamku,

15) Opieczetowany dziennik budowy,

16) Kopia pozwolenia na budowe - decyzia nr 15/18 (znak: WAIL6740.1.3.2018) z dnia
30.01.2018r.

17) Kopia pozwolenia nr 5/2018 (znak IZNR.5142.2.2018.jc) z dn. 03.01.2018 r. na prowadzenie
prac konserwatorskich oraz robét budowlanych wydanego przez Warminsko-Mazurskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Szczegotowy zakres zaméwienia okreslonego w punkcie 6) zawiera dokumentacja projektowa na
«instalacje systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) w budynku Zamku przy Placu Zamkowym 1 w
Ketrzynie” wykonana przez firme EL-SYSTEMS SOLUTIONS Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
z siedziba: 11-400 Ketrzyn, ul. B.Linki 2a. W sktad dokumentacji wchodza:

18) Projekt budowlano-wykonawczy wraz z informacja BiOZ,

19) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

20) Opieczetowany dziennik budowy,

21) Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 238/17 (znak: WAI.6740.1.144.2017) z dnia
11.10.2017r,

22) Kopia pozwolenia nr 320/2017 (znak IZNR.5142.201.2017.jc) z dn. 29.03.2017 r. na
wykonanie systemu sygnalizacji pozaru (SSP) wydanego przez Warminisko-Mazurskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Dodatkowo zakres zaméwienia precyzujg niniejsze zataczniki zataczone do w/w dokumentacii:
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23) zal. nr M1 - lokalizacja opraw iluminagji od strony potudniowej,

24) zat. nr M2 - pogladowa mapa z uzbrojeniem terenu,

25) zat. nr M3 - zdjecie kanatu wentylacyjnego poddasze,

26) zat. nr M4 - zdjecie kanatu wentylacyjnego poddasze,

27) zat. nr M5 - zdjecie kanatu wentylacyjnego pomieszczenie 5.03,

28) zat. nr M6 - zdjecie kanatu wentylacyjnego pomieszczenie 5.05,

29) zat. nr M7 - zdjecie kanatu wentylacyjnego pomieszczenie 5.06,

30) zak nr M8 - zgoda projektanta termomodernizacji na zmiany nieistotne,

31) zat. nr M9 - zakres instalacji c.o. do wykonania w pomieszczeniu ,-1.05%

32) zat nr M10 - zdjecia wyremontowanych pomieszczen sanitarnych,

33) zat. nr M11 - zgoda projektanta sygnalizacji przeciwpozarowej na zmiany nieistotne,

34) zah nrM12 - decyzja PZ-5580/21/11 Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej nakazujgca
wypetnienie obowigzkéw przeciwpozarowych,

35) zat nr M13 - zalecenia konserwatorskie dla dostosowania zamku do warunkéw ochrony
przeciwpozarowej,

36) zat. nr M14 - ekspertyza przeciwpozarowa,

37) zah nr M15 - aneks do ekspertyzy przeciwpozarowej,

38) zat.nrM16 — postanowienie Warminsko-Mazurskiego Komendanta ~Wojewddzkiego
Panstwowej strazy Pozarnej WZ.5595.62.9.2017 dotyczace ekspertyzy
przeciwpozarowej (zataczniki M14 i M15), wyrazajace zgode na odstgpstwa od
warunkdw technicznych,

39) zat. nrM17 — postanowienie Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej strazy Pozarnej WZ.5595.62.2.2017 dotyczace ekspertyzy
przeciwpozarowej (zatgcznik M14), nie wyrazajace zgody na odstepstwo od
warunkow technicznych w zakresie odstapienia od obowigzku wykonania drogi
przeciwpozarowej,

40) zat. nr M18 - zgoda Projektanta na zastosowanie opraw zamiennych oéwietlenia awaryjnego
na klatce schodowej K1 (Muzeum),

41) zat. nrM19 - zgoda Projektanta na wykonanie oéwietlenia podstawowego oraz instalacji
elektrycznych pomieszczen 2/08, 2/11, 3/08, 3/09 wedtug odrebnej
dokumentacji projektowej lub pozostawienie istniejgcych instalacji w przypadku
speknienia wymagan obowigzujgcych przepiséw.

3. Szczegblowy zakres zamowienia okreslonego w ust. 1 pkt 1) oraz ust. 1 pkt 2) niniejszego
paragrafu, precyzuja ponizsze punkty:

1) Do Wykonawcy nalezy uzyskanie wymaganych przepisami Prawa budowlanego decyzji,
opinii, uzgodnien, zezwolen, warunkdw i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
obowigzujgcych przepiséw i innych dokumentéw niezbednych do otrzymania decyzji
zezwalajacej na wykonanie robét budowlanych (pozwolenie na budowe, zgtoszenie robdt lub
ewentualnie wykonanie niezbednych uzgodnien w przypadku, gdy bedg to roboty nie
wymagajace pozwolenia i zgtoszenia).

2) optaty z tytulu wymienionych w punkcie 1) i 2) ustepu 1 wydatkéw zwigzanych z
opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem decyzji pozwoleii na budowe/dokonania zgloszen
robét budowlanych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej i
wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy nalezg do Wykonawcy robat.

3) Wymagany w ust. 1 pkt 1) oraz ust. 1 pkt 2) zakres dokumentacji projektowych nalezy
opracowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami, zgodnie z prawem
budowlanym, przepisami ppoz i innymi (np. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, ustawy Prawo ochrony $rodowiska). Dokumentacja powinna by¢ wykonana
zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi stanowigcymi zatacznik nr M13 do dokumentacji
projektowych oraz zgodnie z ekspertyza przeciwpozarowq stanowigcg zataczniki nr M14 i M15
do dokumentacji projektowych.

4) Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia jej
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wykorzystania, czyli w przypadku dokumentacji o ktérej mowa w §2 ust. 1 pkt 1) do
wykonania zgodnie z obowigzujacymi przepisami przedsiewzie¢ opisanych w §2 ust.1. pkt 1) lit
a)-e) zapewniajagcych dostosowanie obiektu do aktualnie obowigzujacych przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych a w przypadku dokumentacji o ktérej mowa w
§2 ust. 1 pkt 2) do wykonania robdt elektrycznych (m.in. oswietlenia podstawowego) zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi w pomieszczeniach 2/08, 2/11, 3/08,
3/09.

5) Zamawiajacy udzieli upowaznienia do wystepowania w jego imieniu do urzedow i
instytucji w celu uzyskania potrzebnych do realizacji zamdwienia danych i materiatow
niezbednych do wykonania czynnoéci wyzej wyszczegdinionych.

6) Przed przystgpieniem do sporzadzenia wlasciwego projektu, Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt wstepny i uzyskac jego akceptacje;

7) W przypadku, gdy dokumentacja bedzie wymagac pozwolenia na budowe lub zgtoszenia -
przed ztozeniem dokumentacji w Starostwie Powiatowym, Wykonawca jest zobowigzany
przediozy¢é Zamawiajacemu do zatwierdzenia dokumentacje projektowa i uzyskac jego
akceptacje.

8) Zamawiajacy oczekuje sprawdzonych, bezawaryjnych, nowoczesnych (o ile dopuszcza takie
rozwigzania Urzad Ochrony Zabytkéw) i wkomponowanych w architekture budynku rozwigzan.

9) Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja
projektowa ma wady zmniejszajgce jej warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie, a w szczegolnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

10) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonanie
dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot niniejszej umowy przy podpisywaniu
protokotu zdawczo-odbiorczego.

11) Termin gwarancji za dokumentacje projektowg okreslong w ust. 1 pkt 1) wynosi tyle ile
deklaruje Wykonawca w §11 ust.1. z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementéw
przedmiotu umowy.

§3

Obowiagzki Wykonawcy
Wykonawca oé$wiadcza, Ze dokonat pelnej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje jg do realizacji.
Roboty muszg byé wykonane zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym robot stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do podigczenia na wiasny koszt licznikow zuzycia energii
elektrycznej i wody oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Elementy zdemontowane zastepowane nowoprojektowanymi nalezg do Wykonawcy robdt, np.
zdemontowana stolarka okienna i drzwiowa. Pozostale elementy (niezastepowalne) nadajace sig
do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Zamawiajacemu i ziozy je w miejscu przez
niego wskazanym,
Odpady nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie
koniecznosci zutylizuje we wiasnym zakresie.
Nie nalezy uzywac materiatdéw z rozbidrki do ponownego uzycia przy realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczyé (wygrodzic) i oznakowac teren robét oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy, w tym za
ochrone przed kradziezg i wandalizmem niektdrych pozostawionych w obiekcie na czas
remontu zasobow (np. regaly ksigikowe wraz z ksigzkami biblioteki miejskiej. Eksponaty
biblioteczne zostang do czasu przekazania placu budowy zabezpieczone przez pracownikdéw
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Biblioteki przed warunkami klimatycznymi. Eksponaty muzealne z kolei zostang do czasu
przekazania placu budowy przetransportowane przez Zamawiajacego do innego obiektu i nie bedg
przedmiotem ochrony).

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robdt badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw
mechanicznych i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2017 r. poz. 1332 z pdzn.
zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakorczeniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,
w tym drzew i krzewdw, w miejscach prowadzenia robét oraz drég, chodnikéw, sieci podziemnych
zniszczonych przez osoby i sprzet budowlany obstugujacy budowe. Wykonawca
w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robdt, nawierzchni, instalacji, urzadzen podziemnych
lub infrastruktury naziemnej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i wiasciciela instalacji, urzadzen Ilub
infrastruktury naziemnej oraz wykonac¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych
wiasciciela, na swéj koszt i wiasnym staraniem.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystoéci drég publicznych i prywatnych,
chodnikow, kraweznikdw, itp. w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy (zapewnienie dojazdéw
i dojs¢ do innych posesji na czas prowadzenia robdt). Dojazd do terenu budowy winien by¢é
pozbawiony resztek materiatoéw, bfota i gruzu. Wykonawca zobowigzany bedzie naprawié¢ na swéj
koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, opfaty,
jak i ewentualne kary nalozone przez policje, straz miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli powstaly
z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno-sanitarnych dla pracownikéw Wykonawcy.

W przypadku wytonienia przez Zamawiajacego innych wykonawcdw robdt na inne zakresy robot
niz objgte niniejszg umowa, Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ teren budowy dla tych
wykonawcow robét. Rozliczenie finansowe za zuzyte media i inne wydatki ponoszone przez
Wykonawce z tytutu robdét innych wykonawcéw robét beda nastepowaé na podstawie
wewnetrznych umow Wykonawcy z innymi wykonawcami robdt,

Wykonawca ma obowigzek skontaktowac sie z firmg: Komunalna Energetyka Cieplna ,Komec” Sp.
z 0.0., z siedzibg 11-400 Ketrzyn, ul. Dworcowa 10 i ustali¢ przebieg projektowanej trasy i terminy
wykonania przez te firme przytacza wezta cieplnego oraz urzadzen i instalacji wezta cieplnego w
pomieszczeniu -1/05. W miare mozliwosci nalezy dostosowac harmonogram robét budowlanych
do terminéw prac prowadzonych przez K.E.C. ,Komec” Sp. z 0.0. lub poinformowaé Spétke o
najdogodniejszych terminach w ktorych powinna wykonac swoje prace.

Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu pn. “Zachowanie dziedzictwa kulturowego
dzieki renowacji Zamku w Ketrzynie wraz z jego otoczeniem”, wspotfinansowanego ze srodkdw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 - ,Kultura i
dziedzictwo"”, Dziatanie 6.1.- ,Infrastruktura Kultury”, Poddziatania 6.1.1.- ,Dziedzictwo kulturowe”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

§ 3a
Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnoséci
w zakresie realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiazuje sie, ze osoby wykonujace czynnoéci w zakresie realizacji przedmiotu
zamdwienia polegajagce na bezposrednim wykonywaniu prac: roboty ziemne, roboty
konstrukcyjne, roboty murarskie, roboty tynkarskie, roboty malarskie, roboty glazurnicze, roboty
instalacyjne wod - kan., c.o. i elektroenergetyczne, roboty montazowe stolarki otworowej, roboty
elewacyjne, roboty pokrywcze dachu, roboty brukarskie, roboty telekomunikacyjne i inne roboty
ogdlnobudowlane, o ktdrych mowa w §2 umowy oraz w dokumentacji projektowej beda
zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
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art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108) lub
odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okreSlonej w przepisach panstw czionkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Osoby wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem
powierzonych im zadan.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone
w ust 1.

4. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej okreslonych
wymogoéw i dokonania ich oceny,

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej
wymienionych wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osob wykonujacych czynnosci o ktdrych mowa w ustepie 1 niniejszego
paragrafu w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oéwiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajacego
odwiadczenie, date ziozenia oéwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zioZenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umdéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamodwienia
czynnoéci, ktdrych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (. w szczegdlnoéci' bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6. W przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawcéw przy realizacji zamdwienia na
umowe o prace 0séb, w odniesieniu do ktdrych zamawiajacy postawit ten wymdg, nieprzediozenie
przez Wykonawce kopii zadanych przez Zamawiajgcego dokumentow w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie ohowigzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci
okreslonej w umowie, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu
zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 §
1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawna. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do

' Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skiadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi byé zgodny z przepisami ww. ustawy.
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zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dhuzszym niz 7 dni
od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegdlnosci oswiadczen i dokumentow
wymienionych w ust. 5.

§3b

Wymagania dotyczgce zatrudnienia osob z grup spolecznie marginalizowanych

1. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca do realizacji
zamowienia zatrudnit dodatkowo minimum dwie osoby nalezaca do jednej z nizej wymienionych
grup spotecznie marginalizowanych:

1) bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065);

2) miodociane, o kitorych mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania
zawodowego;

3) niepetnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
spofecznej oraz zatrudnianiu osob niepetnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046),

4) inne osoby niz okreslone w pkt. 1-3, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1828) lub we wiasciwych przepisach panstw
czionkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ktore beda
bezposrednio uczestniczyly w wykonywaniu zaméwienia.

2. Osoby z wyzej wymienionych grup spotecznie marginalizowanych winny zosta¢ zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie stosunku pracy (umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu
pracy) w wymiarze pelnego wymiaru czasu pracy (petny etat), przy czym Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zatrudnienia wiekszej liczby 0séb na podstawie umowy o prace w niepetnym wymiarze
czasu pracy, gdzie niepetny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy niz 2 etatu, przy czym suma
wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza niz 1 etat przyjmujac, Ze petny
wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat.

3. Wykaonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszg, zobowigzany jest do:

1) zatrudnienia ww. o0séb, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SIWZ - w terminie nie
dtuzszym niz 60 dni od daty podpisania umowy dotyczacej realizacji zamdwienia.

2) przediozenia Zamawiajgcemu dokumentdéw zwigzanych z procedurg zatrudnienia - w
terminie do 60 dni od daty podpisania umowy dot. realizacji zamoéwienia.

4. Zatrudnienie ww. oséb powinno trwa¢ do konca realizacji przedmiotu umowy, tj. do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

5. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe wymieniong w ust. 1 pkt 1-4 lub przez
Wykonawce lub wygasniecia stosunku pracy, Wykonawca bedzie obowigzany do zatrudnienia na to
miejsce inng osobe w terminie do 60 dni od ustania stosunku pracy. W takim przypadku
Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu dokumenty zwigzane z procedurg zatrudnienia w terminie
do 60 dni od dnia rozwigzania poprzedniego stosunku pracy lub jego wygasniecia.

6. Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan dotyczacych
zatrudniania ww. o0s6b na kaidym etapie realizacji umowy. Na Zadanie Zamawiajgcego,
Wykonawca obowigzany bedzie niezwlocznie udokumentowad fakt zatrudniania ww. osoby/osob
i przediozy¢ dokumenty, o ktdre wnioskuje Zamawiajacy, w tym w szczegdlnoéci nastepujace
dokumenty:

1) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajgce, ze osoby o ktdrych mowa w
ust. 1 w dacie zawarcia umowy z Wykonawcg posiadala status osoby bezrobotnej w dacie
zawarcia z nig umowy o prace z Wykonawca;

2) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajgce, Zze osoby, o ktérych
mowa w ust. 1 w dacie zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby poszukujacej
pracy w dacie zawarcia z nig umowy o prace z Wykonawca;

3) orzeczenie o niepetnosprawnosci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnosci
lub orzeczenie o dlugotrwatej niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajacy
niepetnosprawnos¢ tej osoby w rozumieniu wiasciwych przepisow panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego o diugotrwatej niezdolnosci
do pracy.

7. W przypadku niezatrudniania na zasadach wskazanych powyzej, w sposob nieprzerwany
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z zastrzezeniem ust. 5, przy realizacji zamdwienia wymaganych przez Zamawiajacego o0sob,
Wykonawca bedzie obowigzany do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej, w wysokosci
okreslonej w niniejszej umowie, chyba ze Wykonawca wykaze, ze niezatrudnienie ww. osob
nastapito z przyczyn nielezacych po jego stronie.

. Jezeli niezatrudnienie ww. osoby/ osob w zakreslonym wyzej terminie nastgpito z przyczyn

nielezacych po stronie Wykonawcy, wtedy Zamawiajgcy moze zwolni¢ Wykonawce z obowigzku
zatrudnienia ww. osoby/osdb lub okresli¢c inne warunki ich zatrudnienia.

Dokumenty/oswiadczenia sktadane w wykonaniu obowigzku, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie
powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych — osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

10.Wymagania uregulowane w ust. 1-9 moze speic rowniez podwykonawca.

fa—y

i

g4
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SoDbI€: .........ccoeviiviinriiiniiiinin
Kierownik budowy obowigzany jest uczestniczy¢ we wszystkich naradach koordynacyjnych
zwolywanych przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajacego, jak rowniez odbiorach
robot oraz odbiorach przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne celem uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

§5
Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy najpdzniej w dniu protokolarnego przekazania
terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw, w przypadku, gdy okaza sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do ustanowienia Inspektoréw Nadzoru w poszczegdlnych branzach,
ktdrych personalia i zakres uprawnien przekaze Wykonawcy odrebnym pismem.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru.
Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajacego w osobie Macieja Muczynia do udziatu z
Inspektorem Nadzoru w dokonywaniu odbioréw czesciowych oraz odbioréw robét zanikajgcych, o
ktérych mowa w niniejszej umowie.

§6
Materialy do wykonania przedmiotu umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z materiatdw wiasnych, posiadajacych dopuszczenie

do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Na kazde Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatéw, za$

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich probek
materiatdw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, 7e jako$¢ materiatéw jest niezgodna z warunkami okreslonymi w umowie,
Wykonawca usunie takie materialy z placu budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi
z Zamawiajacym w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Kategorycznie, pod grozba
nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie materiatow, ktérych jakos¢ jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie w obiekty budowlane bedace przedmiotem umowy.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji dotyczacej materiatow, urzadzen

9 I

i innych $rodkéw, w szczegolnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow, deklaracji lub aprobat,
dokumentéw gwarancyjnych, instrukgji obstugi i konserwacji i innych do czasu ich protokolarnego
przekazania Zamawiajgcemu.
§7

Materialy z rozbiorki
Wykonawca zobowigzuje sie do przejecia na siebie obowigzkdéw wytwdrcy odpaddw i prowadzenia
gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 21).
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedng ilos¢ kontenerow na Smieci i odpady
z uwzglednieniem segregacji odpaddw, jak rowniez zapewni¢ regularne ich oprdznianie
i wywozenie Smieci i odpaddw.
Odpady z rozbiorki Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wiasnym
zakresie.
Nie nalezy uzywac materiatow z rozbidrki do ponownego uzycia przy realizacji przedmiotu umowy.

§8
Termin realizacji

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.

Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi nie pdzniej niz 1 lipca 2018 roku.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy w terminie do 24.05.2019 r. z

zastrzeZzeniem ustepu 4.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy uwzgledniajgc ponizsze ustalenia:

1) Zakonczenie robdt budowlanych, uprzatniecie placu budowy, dostarczenie wszelkich
dokumentéw odbiorowych (protokoly, sprawdzenia, mapa geodezyjna powykonawcza,
Swiadectwo charakterystyki energetycznej obiektu itp.) oraz pisemne zgloszenie dla
Zamawiajacego gotowosci do odbioru nastapi do dnia 24.05.2019 r.;

2) Prace w obrebie dachu, gdzie stwierdzono gniazdowanie jerzykéw nalezy dostosowac do
biologii legowej tego gatunku i nie prowadzi¢ ich w okresie od maja do potowy sierpnia;

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie gotowosé do odbioru koncowego

robdt przed planowanym terminem ich zakonczenia. Fakt zakonczenia robét nalezy potwierdzic

wpisem do dziennika budowy inspektoréw nadzoru wszystkich branz.

Przed zgtoszeniem odbioru koricowego robdt Wykonawca ma obowigzek wykonania préb

i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentéw niezbednych do oceny

prawidiowego wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robdét w terminie do 30 dni od dnia zgloszenia

gotowosci do odbioru koncowego robdt | zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 30 dni, p, od

ich rozpoczecia.

Odbioru koficowego robét dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze

przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robdt przez osoby

wchodzace w skiad Komisji, o ktdrej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego robdt usterek, Komisja sporzadzi

notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robdt, w ktorej wskaze
Wykonawcy ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

11. Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru

koncowego robdt z uwzglednieniem usuniecia wezesniej ujawnionych usterek.

12. Odbiory czedciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru

z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego na podstawie pisemnego zgloszenia w dzienniku
budowy, w ciagu 2 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.

13. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wedtug

swojego wyboru:
1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania
i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,
2) moze odstapi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.
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14. Strony uzgadniaja przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym, przy czym
termin ten okresli Zamawiajacy.

1.

10.

11,

§9
Wynagrodzenie i platnosci
Wynagrodzenie ryczatltowe za realizacje przedmiotu niniejszej UMOWY WYNOSI sessssssssrsssssnsas
2t netto: ((Slownie: caonwmsmaamssanmnmssn R, ), plus nalezny podatek VAT w
LT — Zh W s e TR ST S R zi brutto.

W 2018 r. Wykonawca zafakturuje roboty budowlane maksymalnie do kwoty ustalonej z
Zamawiajgcym po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego na inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kwota na realizacje zadania okreslonego w niniejszej umowie nie moze
przekroczy¢ tej zabezpieczonej na roboty budowlane w budzecie Miasta na 2018 rok. (Uwaga!
Kwota na roboty budowlane ustalona z Zamawiajacym bedzie mniefsza niz ta zabezpieczona w
budzecie na zadanie pn. ,Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzieki renowacii Zamku w Ketrzynie
wraz z otoczeniem’, ktdra uwzglednia rowniez zakup wyposazenia nieobjetego niniejszym
postepowaniem oraz nadzory inwestorskie).

Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za wykonane

i odebrane roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo—finansowym robét oraz fakturg
koncowa.

Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru

z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego robdt okredlonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

Faktury, o ktérych mowa w ust. 3. regulowane bedg w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia

Zamawiajacemu wraz z zalgczonymi protokotami odbioru cze$ciowego wykonanych robdt
budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowg

wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokolu odbioru koncowego robdt,
ptatng w terminie 30 dni od dnia zlozenia jej w siedzibie Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 6 i
7.

W przypadku stwierdzenia usterek, o ktdrych mowa w § 8 ust. 10 niniejszej umowy, zaplata
ostatniej czeSci wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koficowg wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koricowego robdt, zawierajacego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie 30
dni od dnia ztoZenia jej w siedzibie Zamawiajgcego.

Wartoé¢ faktury koricowej nie bedzie wynosi¢ mniej niz 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w

ust. 1.
Zaplata poszczegdinych czeSci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem z konta
Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.

Spelnienie $wiadczenia przez Zamawiajacego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego.

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za calo$¢ robdt w celu

osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roéznice pomiedzy przyjetymi przez

Wykonawce w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,

cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy | obcigzaja go w

catosci. Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co

wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

Cywilny (t.j. Dz. U. 2017r., poz.459 z p6zn. zm.) zwanego dalej KC.

W przypadku wystapienia podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury:

1) protokét odbioru wykonanych robdt potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego, w
ktérym beda wyszczegdinione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego bedy zalaczone protokoly
odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw ,
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2) kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi,

3) kopie przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnoéci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz
5 dni przed uplywem terminu platnosci oSwiadczeniami Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw o nie zaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcdw,

4) oswiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze
wszystkie zobowigzania wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow zostaty
uregulowane. Zaptata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie
po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich
podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow.

12.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 11, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa

w ust.11, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

13.Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.

14.Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie zapfaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

15.Zamawiajacy niezwiocznie po zgloszeniu zadania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

16.Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi co do zasadnodci zadania bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajgce szczegélowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnoé¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wpltyw na te wymagalnosé.
17.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 16 podwaZzajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub
2) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty,
3) Ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sie nalezy.
18.Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,

jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o kitérych mowa w ust. 17 i wykaze niezasadno$é takiej

ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 17, a Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

19.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:
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1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é, a Wykonawca nie

zlozy w trybie okreslonym w ust. 15. i 16. uwag wykazujacych niezasadno$é¢ bezposredniej
zaplaty.

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i potwierdzi zasadnos¢ takiej

ptatnosci.

20. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub

21,

22,

23;
24,

25,

26.

27,

28.

29.

dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug. )

Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdZznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
platnosci bezposrednich jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z
niniejszej Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okredlonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okreSlonymi Umowa Zamawiajgcy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wyfgcznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych niniejsza
Umowa.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego
w ztotych polskich.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu platnoéé nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwotg zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnoéci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca
bezzwtocznie dostarczy Zamawiajagcemu szczegbtowe informacje dotyczgce zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnietego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania pfatnoéci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia
takiej informacji.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo. Zaptata calosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan
wzgledem wszystkich podwykonawcéw iflub dalszych podwykonawcdw.

g§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §9 ust. 1, co stanowi

Projekt ,, Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzigki renowacji Zamkn w Ketrzynie wraz z jego otoczeniem™
wspélfinansowany przez Unig Europejskq ze §rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddziwa Warmirisko-Mazurskiego na lata 2014-2020



7

ﬂ Fundusze ¥ | Unia Europejska
. . L\
ﬁ Et.:ropejsl_m-:E % Europelski Fundusz n
WAz A - - . .
Program Regionalny mAazey Ldrowe zycie, czysty ZySl( Rozwoju Regionalnego

kwobe ... ziobych (Stownie: e ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, w tym roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych,
kosztow wykonania zastepczego oraz odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu w zwigzku z
wykonaniem umowy.

. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacag w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie zostato wniesione W fOrmie: ..........ccceveermiimsisiiis i srresss e e s s snnn

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz gotdwka
Wykonawca przedstawi dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zawierajacy klauzule o nieodwotalnosci oraz zapewnia bezwarunkowg wyptate przez
Gwaranta(Poreczyciela) na pierwsze Zadanie Zamawiajgcego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci
wskazanej w zadaniu. Treé¢ poreczenia/gwarancji nie zawiera warunkéw ograniczajacych
zaspokojenie z poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylgczenie z zaspokojenia kar umownych
i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie zaspokojenia
z gwarandji jedynie do kar umownych, itp.

8. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) stanowiaca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, . ......... (stownie: .......... ), zostanie
zwrdcona/zwolniona nie pdZzniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi.

10.W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

11.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na okres obejmujgcy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz
z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w
catosci lub czedci, podlega ono zwolnieniu/zwrdceniu na rzecz Wykonawcy odpowiednio w catosci
lub w czesci w terminach, o ktdrych mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu.

12.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktdrym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

13.Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

14.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe zabezpieczenie. Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego, zgodnie z treScig art. 150 ust. 8 PZP dokona bezwarunkowej wplaty
zabezpieczenia w pienigdzu.

15.Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

[ 9 I N FY

~N O
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16.W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktdrych mowa w §16 ninigjsze] umowy wystapi

konieczno$¢ przediuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

17.Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

1.

w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzediuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu zamawiajacy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyplata, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§11
Rekojmia i Gwarancja

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi ...... miesiecy (inin. 60 miesiecy wariosc
zostanie vwpisana po zloZeniu ofert) liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru
koncowego robét na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie ... miesiecznej gwarancji (11in. 60 miesiecy wartosé
zostanie wpisana po zloZenin ofert) za wady fizyczne kazdego z elementdéw przedmiotu
umowy, liczgc od dnia odbioru koncowego calego przedmiotu umowy z wyjgtkiem urzadzen, na
ktére ich producenci udzielili diuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyze] - wediug
gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze okres
gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét zawierajacego
potwierdzenie usuniecia wad, zas w stosunku do elementu (czesci) robdt, w ktdrej to ujawniono i
usunieto wade w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.

Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koricowego, jako zalgcznik do protokolu.

Gwarancja obejmuije:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej

gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy

jak i powstatych w okresie gwaranciji,

3) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezbednych

do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji

ponosi wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytulu gwarancji wady i usterki powstale wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktdrg

wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub ich czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu

oraz urzgdzen w sposadb niezgodny z zasadami eksploatacii.

Zasady eksploataciji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez
wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzgdzen, ktére wymagajg przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdlowo opracowanych
instrukeji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg
wynikac tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegolnosci zasady te
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10.

11.

12,
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

nie moga sig rozni¢ na niekorzyé¢ zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentow
elementow podlegajgcych gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzgdzen
i instalacji — w ciagu 48 godzin. W przypadku zgody Zamawiajgcego termin na usunigcie wad i
usterek moze zosta¢ wyznaczony na diuzszy niz okreslone w tym paragrafie. W takim przypadku
termin na usuniecie wad i usterek zostanie okreslony przez Zamawiajgcego w zgtoszeniu wad/
usterek.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminach
okreslonych w ust. 9, wykonawca jest zobowigzany powiadomic o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu
sie z termindw, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potrgcajac te  koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznoé¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udzialem Wykonawcey i
Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie poézniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uplynat, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydiuzony o okres pomigdzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a
datg ich usuniecia.

Odbiér poprzedzajgcy zakoriczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajgcego i informacja o odbiorze zostanie przestana do Wykonawcy na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajagcy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancgji z udzialem Wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia tych wad lub
usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastgpowalo w formie pisemnej, faksem lub
pocztg elektroniczna. W tym celu Wykonawca wskazuje nrfaksu ... oraz adres e -
1= 1| [———————— dostepny co najmniej w godzinach 08.00- 15.00. Zgloszenia przestane
po godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak wystane w najblizszym dniu roboczym o
godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy .

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad i usterek powotujac sie na nadmierne koszta.

§12
Ubezpieczenie

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych przepisami KC.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na terenie budowy
lub w zwigzku z wykonywaniem robdt, chyba ze wylgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest
osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajagcego z odpowiedzialnosci wobec osdb
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robot, o ile ponosi za
nie odpowiedzialnos¢ wedtug przepisow KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez
Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych przepisdéw, chyba ze wyfacznie odpowiedzialnym za
powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.
Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych
z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, uwzgledniajacego
szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow budowlanych
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i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takZe ruchem
pojazdéw mechanicznych.

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowac okres termomodernizacji, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru kofcowego robdt
z mozliwoscig przedtuzenia w sytuacji wystapienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego w przedmiocie umowy.

§13
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z umowa, powodujgc ich wadliwos¢ i nie dokona ich naprawy,
pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego
odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 5 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podijat ich w okresie 2 dni od
dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwloce tak dalece z realizacjg robdt, ze watpliwym bedzie dochowanie terminu
zakonczenia robot,

4) podzleca calos¢ robot lub dokonuje uprzedniej cesji praw wynikajacych z umowy, jej czesci lub
wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie,

5) jezeli suma kar umownych za zwioke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 30 % Ceny
ofertowej brutto;

6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci
o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca mozZze Zadaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci Umowy,

7) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy,

8) nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od
dodatkowego wezwania , z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy
o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s roboty budowlane lub ktdérzy zawarli
przediozone Zamawiajagcemu umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarangji jako$ci w zakresie okreslonym w niniejszej umowie na

3.

czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstapienie od umowy nastepuje z chwilg otrzymania przez Wykonawce oswiadczenia o
odstgpieniu przez Zamawiajacego od umowy, dostarczonego listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru lub pismem zlozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem. We wszystkich
przypadkach okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
60 dni od dnia powziecia informacji o zaistnienia przestanki do odstgpienia od umowy, z
zastrzezeniem ust. 1 pkt 6 niniejszego paragrafu.

4. Woykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub terenu budowy
przekracza 60 dni;

2) zwioka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robdt w terminie 30 dni od uplywu terminu platnosci,
z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar
umownych;
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4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opoznienie
w wykonywaniu robot trwa dhuzej niz 60 dni;

Wykonawca moze odstgpi¢c od umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego
w wezwaniu Zamawiajgcemu do spefnienia zobowigzania, z zastrzezeniem sytuacji okreslonych
w niniejszym paragrafie, dla ktorych przewidziano 30 dniowy termin na odstgpienie.

Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
zlozonym w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia
o0 odstgpieniu przez Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat pfatno$é oraz inng,
sporzadzony przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowosc
do odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgloszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.,

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia
o0 odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia,
niestanowigce wilasnoéci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu. .

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze stron, Zamawiajacy zobowiazany jest
do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod
swoj dozér terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentdéw sporzadzonych przez lub na rzecz
Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robét na swoje
ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedhug stanu
na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstapienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w  toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia,
pomnigjszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za =zakupione materialy i urzadzenia nie nadajace sie do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra spowodowata
odstgpienie od Umowy.

§14
Kary umowne
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Strony ustalajg kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwioki w stosunku do uzgodnionego umowg terminu zakonczenia robot w wysokosci 4.000,00
zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uplynie pomigdzy umownym terminem zakonczenia
rob6t a faktycznym dniem zakohczenia robét,

b) zwloki w usunieciu wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru koficowego robot w wysokosci
4.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,

c) za zwioke w usunieciu wad/usterek w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci w wysokosci
4.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 700.000,00 zt. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarangji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

e) za nieprzedioZenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy nie
przediozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,

f) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
10.000,00 z! za kazde dokonanie przez Zamawiajagcego bezposredniej pfatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

g) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1,000,00 zt za rozpoczety dzien zwtoki,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 5.000,00 zt za kazde naruszenie,

i) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi niniejsza umowa - w wysokosci 5.000,00 zt,

j) za zawinione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace
powyzej 7 dni w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot,

k) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddw, Zamawiajacy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wyscokosci 5.000,00 zt za kazde naruszenie,

) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego -w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
naruszenie,

m)w przypadku raZzacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych
z niniejszej umowy, w szczegdlnoéci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow 1 zasad
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajgcy jest uprawniony
do nalozenia kary umownej w wysokodci 5.000,00 zt za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do dziennika budowy;

n) za wykonywanie robot w obrebie dachu w terminie legowym ptakéw okreslonym w §8 ust. 4.
pkt 2) Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 50.000,00
zt. Wykonanie robot na dachu w tym terminie grozi ponadto utraty dofinansowania, w
przypadku czego Zamawiajacy bedzie domagat sie dodatkowo odszkodowania zgodnie z ust.
11.

0) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych w §3a ust. 1
umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy
- w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia
na umowe o prace oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia wymienione
w § 3a ust. 1 umowy niniejszej umowy,
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p) ujawnienia  przypadku niespetnienia  wymogu  zatrudnienia  przez Podwykonawce
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych co najmniej jedng z czynnosci  wskazanych
w §3a ust. 1 umowy, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w Kodeksie Pracy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia
wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na umowe o prace osob wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia okreslonych w § 3a ust. 1 niniejszej umowy,

q) za nieprzediozenie dokumentu, o ktorym mowa w §3a ust. 5 Umowy w odniesieniu
do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §3a ust. 1 umowy, w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy z dokument dotyczacy danej osoby (o ktérego dostarczenie wzywat
Zamawiajacy). Za nieprzediozenie dokumentu traktuje sie niedostarczenie dla Zamawiajacego
dokumentu w terminie do 10 dni od otrzymania wezwania,

r) za nieterminowe przedkladanie dokumentow, o ktdrych mowa w §3a ust. 5 Umowy
w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci wymienione w §3a ust. 1 umowy,
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzier zwioki od dnia uptywu terminu wyznaczonego
na ich ziozenie za kazdy dokument,

s) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia osoby wskazanej w § 3b niniejszej
umowy, Wykonawca bedzie zobligowany do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu w
wysokoséci 5.000,00 zt za niezatrudniong osobe, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownika bedacego cztonkiem grup spotecznie
marginalizowanych,

t) za nieterminowe przedkiadanie dokumentéw, o ktérych mowa w §3b umowy w odniesieniu
do pojedynczej osoby, w wysokosci 500,00 zt za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu
terminu wyznaczonego na ich zlozenie,

u) W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce przedtuzonej gwarancji najpdzniej na 30 dni
przed uplywem okresu waznosci dotychczasowej gwarangji, zgodnie z trescig § 10 ust. 16
umowy, Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
0.5% kwoty, na jakg powinna zosta¢ wystawiona nowa gwarancja, za kazdy dzien zwioki.

2) Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn

R

10.

zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 700.000,00 zt. Kara nie przystuguje w
szczegolnosci, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktdrych mowa w art. 145
ustawy PZP, art. 645 KC. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych
wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.
Dopuszcza sie ewentualng kumulacje kar, o ktorych mowa w ust. 1.
Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaptaty.
Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potrgcié z wierzytelnodciami
wynikajgcymi z faktur wystawionych przez Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na potracenie
kar z sum naleznych Wykonawcy.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub innych
zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Wykonawca nie moze odméwié¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokoé¢ zwigzanych z tym
kosztow.
W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
termindw.
Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa
cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
W przypadku niedotrzymania terminu, o ktorym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy z winy
Wykonawcy oraz w przypadku utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania z tego lub innego
powodu zawinionego przez Wykonawce, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do Zadania od
Wykonawcy odszkodowania w wysokosci utraconych przez Zamawiajgcego z tego tytutu Srodkow
przyznanych na realizacje przedmiotu umowy, pochodzgcych z Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, niezaleznie od kar umownych, o
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ktorych mowa w ust. 1. Na moment zawarcia umowy wartos¢ dofinansowania wynosi
5.576.616,95 zi,

§ 15
Podwykonawstwo

Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci Podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Zlecenie wykonania czesci robdt Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca w trakcie realizacji zamodwienia na Zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany bedzie
przedstawi¢ oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP w stosunku do swoich Podwykonawcow. Podwykonawcy, ktérzy nie
wykazg braku podstaw do wykluczenia z postepowania, nie zostang dopuszczeni do realizacji
przedmiotu zamdwienia. JeZeli Zamawiajacy stwierdzi, Zze wobec danego Podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce Iub
zrezygnowaé z powierzenia wykonania czeSci zamodwienia Podwykonawcy. Zapisy niniejszego
ustepu stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byly jego wiasne dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania.
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeSci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania

w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére écisle odpowiadajg czesSci zamowienia okreslonego
niniejszg umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w niniejszej umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okre$lonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w ofercie Wykonawcy,
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5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy
zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem sa roboty budowlane lub

b) przediozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem

sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig
Umowy o podwykonawstwie.

9. Umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktdre beda wykonywaly w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci okreSlone w § 3a ust. 1 umowy beda zatrudnione
przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Umowy z Podwykonawcami powinny
zawiera¢ zapis zgodnie z ktdrym Podwykonawca bedzie zobowigzany na Zadanie Zamawiajgcego
lub Wykonawcy:

1) przedtozy¢ oswiadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia osob
wykonujacych czynno$ci w odniesieniu, do ktorych Zamawiajacy zastrzegt obowigzek
zatrudnienia w oparciu o umowe o prace, w szczegolnosci:

a) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. odwiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowyfumdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (. w szczegdlnosci® bez adreséw,
nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaSwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Tmie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

2) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

2 Wyliczenie ma charakter przykiadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi byé zgodny z przepisami ww. ustawy.
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wymogow w terminie wskazanym w wezwaniu.
3) zezwoli¢ na przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

11,

12,

13,

14,

15

16.

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajagcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

3) co do zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot wyzszych niz wynikajace
z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) sprzecznych z trescia niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez

Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpié

wylgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane,

wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych

w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére maja

by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci

dokumentacji, nie podzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o padwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia

mu projektu umowy nie zgtosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 13 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnoéci w nastepujgcych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 8-10,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktorych mowa w ust.12,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

5) gdy termin platnosci jest dtuzszy niz w umowie z Zamawiajacym,

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany
niniejszg Umowa dla tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwyko-

nawstwo w terminie okreslonym w ust. 13 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy

w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia

zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.
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Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedloZenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu
obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umodw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazadaC od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze wusung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgadowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9-19 niniejszego paragrafu.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 23,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 12-18.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiazany do =zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce.

§ 16
Zmiany umowy
Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapic za zgodg obydwu Stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany.
Zamawiajacy dziatajgc w oparciu o art. 144 ust 1 pkt 1) ustawy PZP przewiduje zmiany umowy
W nastepujgcym zakresie:
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MATZVEY

1) zmiany terminu wykonania umowy, w szczegolnosci w nastepujgcych sytuacjach:
wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajacego, o czas wstrzymania,
w sytuacji gdy Zamawiajgcy nie bedzie w stanie odebrac przedmiotu umowy, np. ze wzgledu
na okolicznosci organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,
jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
wystapienie warunkdéw atmosferycznych w szczegdlnosci:

- uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie/prowadzenie robét budowlanych,
zgodnie z technologia ich wykonywania, normami lub innymi przepisami,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiordw, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

- klesk zywiotowych.

Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju robdt majgcych wplyw na termin wykonywania robot- fakt ten musi mied
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru,

wystapienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych, dodatkowych na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, udzielenia zamowien dodatkowych lub uzupetniajacych,
ktdre wstrzymuja lub opdZniaja realizacje przedmiotu umowy,

wystgpienia opdZnienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub
ich zaniechania, do wydania ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

opdznienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogdlnomiejskiej przez gestorow medidw,
powstate z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy,

odmowy wydania przez wilasciwe organy decyzji, zezwoleri, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,
wystapienia okolicznoéci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania naleZytej starannosci,

m) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, dokumentacji projektowej

a)

warunkami archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaly i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;
wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ warunkéw
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentagji
projektowej oraz SIWZ warunkow terenowych,
w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dia danego
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz tp.,
nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, Srodkéw kredytowych
dofinansowania ze $rodkéw Unii Europejskiej,
skrocenia terminu wykonywania prac w zwiazku z koniecznoscia zakoriczenia zadania
w danym roku budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie
Srodkéw unijnych,
2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
koniecznosci wprowadzenia robdt zamiennych dodatkowych, uzupetniajgcych, koniecznych i
zaniechanych wynikajacych ze zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
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technicznych wykonania i odbioru robdt, bedacych podstawa realizacji przedmiotu umowy,

spowodowanych bledami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,

normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. W

przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych i zaniechanych o

ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, ktére powodujg zmniejszenie lub zwiekszenie

kosztow po stronie wykonawcy, strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, o

ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

- W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych,
uzupetniajacych, koniecznych do wykonania i zaniechanych, mogg by¢ one wykonane
na podstawie kosztorysoéw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru | Zamawiajacego, ktdry stanowi dla Stron podstawe do
sporzadzenia aneksu do umowy. Roboty te beda rozliczane na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te winny byé opracowane w oparciu
o nastepujace zalozenia:

v ceny czynnikéw produkcji (R-g, M, S, Kp, Z, Kz) zostang przyjete z kosztorysow
ofertowych ztoZzonych przez Wykonawce.

v kosztorysy beda sporzadzane w oparciu o ceny jednostkowe opisane
w kosztorysie ofertowym bedacym zalgcznikiem do niniejszej umowy, natomiast
w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu
o kosztorys ofertowy, brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich wykonania dla
wojewddztwa w ktdrym sg wykonywane, aktualnych W miesigcu
poprzedzajgcym miesiac, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana jako srednie.
Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego.

- W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest
wykonanie tzw. robot dodatkowych, zamiennych, uzupetniajgcych, koniecznych do
wykonania lub zaniechanych nie objetych przedmiotem zamodwienia, a koniecznych do
wykonania przedmiotu zamdwienia, rozpoczecie wykonywania tych robét moze nastgpic
jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i samego Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci
przez Zamawiajagcego Wykonawca nie moze rozpocza¢é wykonywania robot
dodatkowych.

- Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym i
dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg istotnych warunkdéw zamédwienia
wynagrodzenie nie przystuguje.

b) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,
¢) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto

z oferty Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow z uwzglednieniem stopnia wykonania

zamowienia. W takim przypadku Wykonawca sklada pisemny wniosek o zmiane umowy

o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejéciu

w Zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien

zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym okresla¢ wplyw zmiany stawki

VAT na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegdlnosci z wyspecyfikowaniem

wszystkich tych kosztéw, na kitére ta zmiana miata wplyw, w ktorym zostanie wskazana

wartos¢, o jaka powinna wzrosngé wartos¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych
wyzej wartosci oraz jaki te zmiany mialy wplyw na zakladany zysk. Strony zgodnie
o$wiadczajg, iz Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dodatkowych wyjasnien przez

Wykonawce do zlozonej kalkulacji, przedstawienia  dodatkowych  dokumentéw

potwierdzajacych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz skladania zastrzezen do

ztozonych dokumentow, Zadania wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji zmian
uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajgcego,
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d) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoéci minimalnej stawki

e)

b)

g)
h)

1)

k)

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2017 r., poz. 1747) ,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany, o ktorych mowa w
lit. d) i e) bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce. W takim
przypadku Wykonawca skfada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne
w zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisow
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej lub zasad podlegania ubezpieczeniom.

Whiosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym
okresla¢ wptyw zmiany wskazanych $wiadczen na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w
szczegolnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztow, na ktore ta zmiana miata wplyw,
w ktorym zostanie wskazana warto$¢, o jaka powinna wzrosngé warto$¢ wynagrodzenia w
zwigzku ze zmianami opisanych wyzej wartosci oraz jaki te zmiany mialy wplyw na zaktadany
zysk. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania dodatkowych
wyjasnieni przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentéw
potwierdzajacych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz skiadania zastrzezen do
ztozonych dokumentdéw, Zgdania wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji zmian
uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajgcego.

3) zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy lub poprzez przediuzenie

terminu zakonczenia robo6t w przypadku:

zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystapienia robot zamiennych, dodatkowych,
zaniechanych, uzupetniajacych,
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czedci robdt, objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
umowy,
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu, ktére moga
skutkowac w $wietle dotychczasowych zaloZzen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw terenu
budowy,
konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
wystapienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy,
poprawy parametréw technicznych, jakoéci, sprawnoéci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego elementu robét budowlanych, dostaw,
zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen
i wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametrow
technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego urzadzenia lub wyposazenia,
wycofania z produkgcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamowienia, niedostepnosci na rynku
materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana
zaprzestaniem produkgji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,
powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna usung¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony,
zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad realizacja przedmiotu Umowy.
Zmiana ktorejkolwiek z os6b w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi byé
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uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia
propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji | doswiadczenia osdb wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca
z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania robdt,

m) wystapienia oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

n) wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, zZe
osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokonad
zmiany tych oséb na inne speniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ
w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez zamawiajgcego.
Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w niniejszej
literze nie pdZniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w niniejszej literze winna by¢ dokona wpisem do Dziennika budowy,

0) ograniczenie zakresu robGt wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie
realizacji robdt i byty konieczne w celu prawidtowej realizagji przedmiotu zamowienia tym
samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 i 3 przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe

terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu

umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Zmiany, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1i 3

dopuszczaine sg o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robdt objetych

przedmiotem umowy lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan. Przesuniecie terminu bedzie musiato byé
szczegotowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem

zaistnienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt.1 lit a.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu

wykonania robét lub ich czesci, tempo robdt wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe

ich zakonczenie, Zamawiajacy moze polecic Wykonawcy podijecie dziatan dla przyspieszenia
tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obciazaja Wykonawce.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia terminu zakonczenia robot,

zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi

Nadzoru wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany oraz kserokopii dla Zamawiajacego.

Whniosek, o ktorym mowa w poprzedzajacym ustepie powinien zostac przekazany niezwiocznie,

jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat

sig, lub powinien dowiedziec¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg

i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe Zadania zmiany.

Wykonawca obowigzany jest do biezgcego dokumentowania okolicznoéci bedacych podstawg do

zadania zmiany umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym

przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 5-6, Inspektor Nadzoru jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentagji, o ktérej mowa w ust. 7 i wydania

Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wagladu Inspektorowi Nadzoru dokumentaci,

o ktorej mowa w ust. 7 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru jej kopii.

Projekt ,, Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzigki renowacji Zamkn w Ketrzynie wraz z jego otoczeniem”
wspolfinansowany przez Unie Europejskq ze §rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego na lata 2014-2020
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. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 5-6 wraz
z informacjami uzasadniajagcymi zgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany umowy, i przekazania go
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
Zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji Zzadania zmiany Umowy
i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§17

Postanowienia koiicowe
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moZe dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w niniejszym ustepie dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktdrych
wynagrodzenie byloby regulowane ze Srodkéw objetych wierzytelnoécig bedgcg przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki,
dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne,
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.
Zatgcznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czesc sa:
1) zatgeznik nr 1 - dokumentacja projektowa wg zalgczonego protokotu przekazania dokumentacii projektowej,
2) zatgcznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robat,
3) zalgcznik nr 3 - kosztorys ofertowy,
4) zatgcznik nr 4 - SIWZ.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta

Projekt ,, Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzieki renowacji Zamku w Ketrzynie wraz z jego otoczeniem™
VW ikiotfinansowany przez Unig Europejskq ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwaju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddziwa Warmirisko-Mazurskiego na lata 2014-2020
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PROTOKOL
PRZEKAZANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ

W dniu dzisiejszym Wykonawca zadani@a: ... otrzymat
dokumentacje projektowg zadania — budowy pn.: ,Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzieki
renowacji Zamku w Ketrzynie wraz z jego otoczeniem” (pozwolenia na budowe
ABI.6740.1.77.2015 z dnia 15.06.2014 r., WAIL.6740.1.15.2018 z dn. 19.02.2018 r., WAL6740.1.3.2018 z
dn. 30.01.2018 r., WAI.6740.1.144.2017 z dn. 11.10.2017 r.). Przekazano:

I. Dokumentacja projektowa na ,remont (termomaodernizacje) Zamku Krzyzackiego w Ketrzynie Plac
Zamkowy 1" wykonana przez firme ,Zaklad Ustug Technicznych Architekt Wanda Grodzka” z
siedziba: 80-541 Gdansk Nowy Port, ul. Bliska 1B/5. W sktad dokumentacji wchodza:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)

Projekt budowlany i wykonawczy (w jednym tomie);

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt do projektu budowlanego i
wykonawczego — branza: architektura, konstrukcja;

Specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robét do projektu budowlanego i
wykonawczego - branza: instalacje sanitarne;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét do projektu budowlanego i
wykonawczego — branza: instalacje sanitarne;

Badania konserwatorskie elewacji Zamku Krzyzackiego w Ketrzynie,

Program prac konserwatorskich dla elewacji Zamku Krzyzackiego w Ketrzynie

Informacja BiOZ do projektu budowlanego i wykonawczego

Opieczetowany dziennik budowy,

Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 115/15 (znak: ABI.6740.1.77.2015) z dnia
15.06.2015 r.

Kopia decyzji WAL6740.1.15.2018 z dnia 19.02.2018 r. zmieniajgcej pozwolenia na budowe
nr 115/15 w zakresie koniecznosci uzyskania po zakonczeniu robdt pozwolenia na
uzytkowanie,

Kopia pozwolenia nr 344/2015 (znak IZNR.5142.275.2015.pg) z dn. 21.05.2015 r. na
prowadzenie prac konserwatorskich oraz robdt budowlanych wydanego przez Warminsko-
Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw (pozwolenie stracito waznosé, termin
waznosci wydiuzony pozwoleniem 33/2017),

Kopia pozwolenia nr 33/2017 (znak IZNR.5142.20.2017.ip) z dn. 16.01.2017 r. na
prowadzenie prac konserwatorskich oraz robdt budowlanych wydanego przez Warminsko-
Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw (obowigzujace),

I1. Dokumentacja projektowa na ,remont i czeSciowe odtworzenie potudniowego i wschodniego muru
obronnego Zamku Krzyzackiego wraz z budowa ukladu kanalizacji deszczowej” wykonana przez
firme ,Pracownia Rewaloryzacji Architektury NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wozniakowska” z
siedzibg: 03-741 Warszawa, ul. Biatostocka 42. W sktad dokumentacji wchodza:

13)
14)
15)
16)

17)

Projekt budowlany (dokumentacja projektowo-badawcza) wraz z informacjg BiOZ,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt — konserwacja murdw obronnych zamku,
Opieczetowany dziennik budowy,

Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 15/18 (znak: WAI.6740.1.3.2018) z dnia
30.01.2018r.

Kopia pozwolenia nr 5/2018 (znak IZNR.5142.2.2018.jc) z dn. 03.01.2018 r. na prowadzenie
prac konserwatorskich oraz robdt budowlanych wydanego przez Warminsko-Mazurskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Projekt ,, Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzighi renowacji Zamku w Ketrzynie wraz z jego otoczeniem™
wspolfinansowany przez Unig Europejskq ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
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II1. Dokumentacja projektowa na ,instalacje systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) w budynku Zamku
przy Placu Zamkowym 1 w Ketrzynie” wykonana przez firme EL-SYSTEMS SOLUTIONS Biuro
Projektow i Realizacji Inwestycji z siedziba: 11-400 Ketrzyn, ul. B.Linki 2a. W sktad dokumentacji
wchodza:

18)
19)
20)
21)

22)

Projekt budowlano-wykonawczy wraz z informacjg BiOZ,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

Opieczetowany dziennik budowy,

Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 238/17 (znak: WAIL6740.1.144.2017) z dnia
11.10.2017r.

Kopia pozwolenia nr 320/2017 (znak IZNR.5142.201.2017.jc) z dn. 29.03.2017 r. na
wykonanie systemu sygnalizacji pozaru (SSP) wydanego przez Warminsko-Mazurskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.,

1V. Dodatkowo zakres zamdwienia precyzujg niniejsze zatgczniki zatgczone do w/w dokumentacji:

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

35)
36)

37)
38)

39)

40)

41)

zat. nr M1 - lokalizacja opraw iluminacji od strony potudniowej,

zat. nr M2 - pogladowa mapa z uzbrojeniem terenu,

zat. nr M3 - zdjecie kanatu wentylacyjnego poddasze,

zal. nr M4 - zdjecie kanalu wentylacyjnego poddasze,

zat. nr M5 - zdjecie kanatu wentylacyjnego pomieszczenie 5.03,

zak, nr M6 — zdjecie kanatu wentylacyjnego pomieszczenie 5.05,

zak nr M7 - zdjecie kanatu wentylacyjnego pomieszczenie 5.06,

zak. nr M8 - zgoda projektanta termomodernizacji na zmiany nieistotne,

zat. nr M9 - zakres instalacji c.o. do wykonania w pomieszczeniu ,-1.05”,

zat, nr M10 - zdjecia wyremontowanych pomieszczen sanitarnych,

zat. nr M11 - zgoda projektanta sygnalizacji przeciwpozarowej na zmiany nieistotne,

zah. nr M12 - decyzja PZ-5580/21/11 Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej nakazujaca
wypetnienie obowigzkow przeciwpozarowych,

zah. nr M13 - zalecenia konserwatorskie dla dostosowania zamku do warunkéw ochrony
przeciwpozarowej,

zal, nr M14 - ekspertyza przeciwpozarowa,

zal. nr M15 - aneks do ekspertyzy przeciwpozarowej,

zat. nr M16 — postanowienie Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej strazy Pozarnej WZ.5595.62.9.2017 dotyczace ekspertyzy przeciwpozarowej
(zatgczniki M14 | M15), wyrazajace zgode na odstepstwa od warunkdw technicznych,

zat. nr M17 - postanowienie Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej strazy Pozarnej WZ.5595.62.2.2017 dotyczace ekspertyzy przeciwpozarowej
(zatacznik M14), nie wyrazajace zgody na odstepstwo od warunkéw technicznych w zakresie
odstgpienia od obowigzku wykonania drogi przeciwpozarowej,

zat. nr M18 - zgoda Projektanta na zastosowanie opraw zamiennych oswietlenia awaryjnego
na klatce schodowej K1 (Muzeum),

zat. nr M19 - zgoda Projektanta na wykonanie oswietlenia podstawowego oraz instalacji
elektrycznych pomieszczen 2/08, 2/11, 3/08, 3/09 wedtug odrebnej dokumentacji
projektowej lub pozostawienie istniejacych instalacji w przypadku spetnienia wymagan
obowigzujacych przepiséw.

PRZEKAZUJACY: ODBIERAJACY
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Harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

Lp- Element robot Wartos¢ elementu Termin Uwag
wg. wyceny ofertowej brutto (z+.) wykonania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Razem
Zamawiajacy: Wykonawca:

Projekt ,, Poprawa efektywnosel energetycznej budynkéw oswiatowych w Gminie Miejskiej Ketrzyn” wspolfinansowany przez
Unie Europejskq ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
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