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zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujgcej tresci:

g1
Przedmiot umowy

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nr $00.271.27.2018
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej PZP,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
~Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 1 przy ulicy Kopernika 12 w
Ketrzynie”.

§2
Szczegotowy opis przedmiotu umowy

1. Przedmiot zamowienia obejmuje:

1) Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej nr 1 zlokalizowanego na
dziatce 97 obreb 3 miasta Ketrzyn przy ul. Kopernika 12 w Ketrzynie wg dokumentacji projektowej
opracowanej przez Construction & Business Project Sp. z 0.0. z/s w Poznaniu. W zakres robdt ujetych
w niniejszej dokumentacji wchodzg m.in.:

a) Docieplenie scian zewnetrznych od strony wewnetrznej budynku zgodnie z punktem
6.4 opisu technicznego projektu wykonawczego branzy architektonicznej. Nalezy wraz z
wykonaniem ocieplenia przenies¢ wszystkie elementy $cienne, np. gniazdka, instalacje, rury itp. na
nowgq ptaszczyzne Sciany.

b) Wymiana podlogi na gruncie w czesci piwnicznej budynku na nowa zgodnie z punktem
6.5. opisu technicznego oraz rysunkiem 2.2.01 projektu wykonawczego branzy architektonicznej;

¢) Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej Scian konstrukcyjnych piwnicznych
wewnetrznych i zewnetrznych - metodg iniekcyjng - zgodnie z punktem 6.5. i 6.10 opisu
technicznego  projektu wykonawczego branzy architektonicznej. W przypadku wystepowania
zawilgocenia $cian w momencie wykonywania iniekcji, nalezy zastosowac iniekcje krystaliczng (nie
ciSnieniowa).
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d) Wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej Scian piwnicznych zewnetrznych - zgodnie z
punktem 6.10. opisu technicznego projektu wykonawczego branzy architektonicznej. W miejscach
niedostepnych, w ktérych niemozliwe jest wykonanie wykopu, np. przy wejsciu gtownym w
podcieniu balkonu, izolacje pionowa nalezy wykonac metoda iniekcji kurtynowej lub inng metoda
uzgodniong z Zamawiajgcym.

e) Stolarka okienna wymiana na nowg wraz z wymiang parapetow wewnetrznych na drewniane
zgodnie z ust. 1 . pkt 2) umowy oraz punktem 6.8. opisu technicznego projektu wykonawczego
branzy architektonicznej. W pomieszczeniach -103, -106 i -109 (kuchnia, zmywalnia, pom.
gospodarcze - -lgcznie 6 okien) nalezy zamontowal parapety drewniane odpowiednio
zaimpregnowane przed wilgocia.

f) Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

- drzwi gtéwne wejsciowe do szkoty zlokalizowane od strony potudniowej — do renowagji i
konserwacji zgodnie z punktem 6.3 opisu technicznego i rysunkiem 1.5.01 projektu
wykonawczego branzy architektonicznej oraz zgodnie z punktem 17. Programu Prac
Konserwatorskich z 2018 roku),

- drzwi wejsciowe do hali sportowej od strony potudniowej, drzwi do kuchni od strony
zachodniej oraz drzwi wyjsciowe na boisko od strony pétnocnej — wykonac jako nowe z drewna i
plyty drewnianej zgodnie z punktem 6.3 opisu technicznego oraz zgodnie z rysunkiem 2.4.01
projektu wykonawczego branzy architektonicznej,

- drzwi zewnetrzne od strony pdtnocnej do pomieszczen technicznych w piwnicy — wykonac
jako nowe stalowe zgodnie z punktem 6.3 opisu technicznego;

g) Prace remontowe i konserwatorskie elewacji - zgodnie z punktem 6.4 opisu
technicznego projektu branzy architektonicznej oraz zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich
z 2018 roku;

h) Remont, konserwacja i wymiana balustrad okiennych, tarasowych i krat
metalowych w oknach - zgodnie z punktem 6.6. opisu technicznego projektu wykonawczego
branzy architektonicznej oraz zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich z 2018 roku;

i) Remont i konserwacja elementéow sztukaterii i detalu architektonicznego nad
wejéciem gtownym i pierwotnym przejazdem na podwodrze - zgodnie z punktem 6.7. opisu
technicznego projektu wykonawczego branzy architektonicznej oraz zgodnie z Programem Prac
Konserwatorskich z 2018 roku;

j) Prace remontowo-konserwatorskie parapetéw zewnetrznych oraz gzymsu - zgodnie z
punktem 6.8 opisu technicznego projektu wykonawczego branzy architektonicznej oraz zgodnie z
Programem Prac Konserwatorskich z 2018 roku;

k) Remont dachu (m.in. wymiana pokrycia) - zgodnie z punktem 6.9 opisu technicznego
projektu wykonawczego branzy architektonicznej;

|) Ocieplenie stropu nad najwyzsza kondygnacja uzytkowq (ocieplenie na catosci
poddasza) wraz z wykonaniem podkladu komunikacyjnego na ruszcie drewnianym z
pltyt wodoodpornych OSB-3 zgodnie z punktem 6.11 opisu technicznego projektu
wykonawczego branzy architektonicznej;

m) Wymiana obrdbek blacharskich i uktadu odwodnienia dachu (rynny, rury spustowe,
czyszczaki) — zgodnie z punktem 6.12 i 6.15 opisu technicznego projektu wykonawczego branzy
architektonicznej;

n) Naprawy kominéw i przewodéw wentylacyjnych zgodnie z punktem 6.13 opisu
technicznego projektu wykonawczego branzy architektonicznej;

o) Wymiana instalacji odgromowej zgodnie z punktem 6.16 opisu technicznego projektu
wykonawczego branzy architektonicznej oraz zgodnie z projektem wykonawczym branzy
elektrycznej;
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p) Uporzadkowanie instalacji biegngcych na elewacjach budynku, likwidacja
nieuzywanych;

q) Modernizacja instalacji c.0. — zgodnie z projektem wykonawczym branzy sanitarnej.
Nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce przy grzejnikach (mozliwo$¢ demontazu grzejnika).

r) Modernizacja instalacji wodociggowej — zgodnie z projektem wykonawczym branzy
sanitarnej.

- nalezy wiaczy¢ instalacje wodociagowg w migjscu okreslonym w dokumentacji instalacji
przeciwpozarowej wykonanej przez firme PROBUD (rys. S1),

- jedng miske ustepowg z pomieszczenia zbiorowego wc na parterze nalezy poditaczy¢ do sieci
hydrantowej z dokumentacji instalacji przeciwpozarowej wykonanej przez firme PROBUD (zamiast
dwoch umywalek pokazanych na rys. S2 dokumentacji PROBUD),

s) Modernizacja instalacji kanalizacyjnej — zgodnie z projektem wykonawczym branzy
sanitarnej. Dodatkowo nalezy wymieni¢ lezaki podposadzkowe w pomieszczeniach 119 i 120 (wc
zbiorowe) na parterze oraz lezaki dostepne bez skuwania posadzki w kanale pomieszczenia nr 121
(korytarz). Na wymienianych lezakach w kanatach nalezy umiesci¢ rewizje;

t) Montaz armatury i przyborow sanitarnych (zamontowa¢ nowe miski ustepowe, umywalki,
zlewozmywaki, baterie, zawory itp.);

u) Modernizacja instalacji elektrycznych — zgodnie z projektem wykonawczym branzy
elektrycznej. W zakres robot wchodzg m.in.:

- wewnetrzne linie zasilajace,

- rozdzielnice elektryczne,

- instalacja o$wietleniowa,

- instalacja gniazd zasilajgcych i sity,
- instalacja odgromowa i uziemiajaca,

- system ochrony przeciwporazeniowej.

2) Wymiana stolarki okiennej (wraz z parapetami) budynku Szkoly Podstawowej nr 1 przy
ul. Kopernika 12 w Ketrzynie wg dokumentacji projektowej opracowanej przez Constructwion &
Business Project Sp. z 0.0. z/s w Poznaniu.

3) Przystosowanie budynku Szkoly Podstawowej nr 1 do obowigzujacych przepisow
przeciwpozarowych wg dokumentacji projektowej opracowanej przez Przedsiebiorstwo
Projektowania i Obstugi Inwestycji PROBUD Sp. z 0.0. z/s w Etku. W zakres robot ujetych w niniejszej
dokumentacji wchodzg m.in.:

a) Prace budowlane: m.in. wymurowanie scianek dziatowych, wykonanie scianek systemowych
G-K, zamurowanie otworow drzwiowych, rozbidrka $cianki murowej — zgodnie z dokumentacjg
branzy architektonicznej i konstrukcyjnej na przystosowanie budynku do przepisow ppoz,

b) Modyfikacja stolarki drzwiowej: demontaz niektorych istniejgcych drzwi, montaz i wymiana
stolarki drzwiowej na nowe o odpowiednie]j klasie odpornosci ogniowej — zgodnie z dokumentacjg
branzy architektonicznej i konstrukcyjnej na przystosowanie budynku do przepiséw ppoz,

c) Obudowa otworéw w przestrzeni dachowej: montaz wylazu ppoz na strych, klap
odcinajacych na kanatach wentylacyjnych, wykonanie kanatu wentylacyjnego w przestrzeni
dachowej — zgodnie z dokumentacjg branzy architektonicznej i konstrukcyjnej na przystosowanie
budynku do przepisow ppoz,

d) Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu srodkami ochrony pozarowej zgodnie
z punktem 7.0 opisu technicznego dokumentacji branzy architektonicznej i konstrukcyjnej na
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przystosowanie budynku do przepiséw ppoz,

e) Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z zestawem hydroforowym zgodnie z
dokumentacjg branzy sanitarnej na przystosowanie budynku do przepisow ppoz.

W pomieszczeniu 1/12 do sieci hydrantowej nalezy podigczy¢ jedng miske ustepowg zamiast
dwdéch umywalek.

f) Wykonanie oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego - zgodnie z dokumentacjg branzy
elektrycznej na przystosowanie budynku do przepiséw ppoz.

g) Wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru - zgodnie z dokumentacjg branzy elektrycznej na
przystosowanie budynku do przepisow ppoz.

4) Odtworzenie estetyki pomieszczen do stanu pierwotnego m.in. tynkowanie, szpachlowanie,
malowanie, uzupetnianie ubytkdéw w posadzkach, odtwarzanie ptytek ceramicznych itp.

5) Wykonanie dodatkowych dokumentow odbioru (poza wynikajacymi z odnosnych przepisow i
praktyki budowlanej):

a) opracowanie instrukcji obstugi obiektu (gtdwnie w zakresie obstugi nowych systemdw, np.
opracowanie instrukcji obstugi systemu sygnalizacji pozarowej, o$wietlenia awaryjnego itp.),

b) przygotowanie jako odrebnego opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
obejmujacej swoim zakresem caty budynek,

c) opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu (po termomodernizacji),

d) jesli wymagane to uzyskanie dokumentéw odbioru z Urzedu Dozoru Technicznego wszelkich
montowanych przez Wykonawce urzadzen i instalacji (decyzja zezwalajgca na eksploatacje
urzadzen),

e) wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej oraz innych opracowan przewidzianych
przepisami prawa niezbednych do oficjalnego zakonczenia robdt (dokumenty niezbedne do
zgtoszenia w instytucjach zakonczenia robdt lub uzyskania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektu),

f) protokoty z badan wydajnosci hydrantow wewnetrznych (musi byC zapewniona przez
Wykonawce wydajnosé¢ hydrantéow wg obowigzujacych przepisow).

g) protokét odbioru systemu sygnalizacji przeciwpozarowej przez jednostke uznajaca, np.
Parfistwowa Straz Pozarng lub innego Przedstawiciela Ochrony Przeciwpozarowej,

h) przygotowanie wszelkich innych niezbednych opracowan i dokumentéw odbiorowych
wymaganych przez Nadzdér Budowlany, Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw, Panstwowa
Straz Pozarng (jesli bedg wymagane przez PSP np. wyniki badan natezenia oswietlenia
ewakuacyjnego oraz inne badania potwierdzajace osiagniecie odpowiednich parametrow
urzadzen | systemOw przeciwpozarowych), oraz Powiatowg Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczna.
Uwagal!
Wszystkie dokumenty musza by¢ rozpatrywane wg. wymagan dla konkretnego pozwolenia na budowe.
Poniewaz inwestycja jest realizowana na podstawie odrebnych pozwolen na budowe — na zakres robdt
objety kazdym pozwoleniem na budowe nalezy przygotowa¢ oddzielny zestaw dokumentow
odbiorowych, dotyczacy zakresu robot objety konkretnym pozwoleniem na budowe.

6) Przeszkolenie pracownikow Szkoly w zakresie czynnosci objetych instrukcja wymieniong
w §2 ust. 1. pkt 5) lit. a).

7) Uczestnictwo kierownika budowy we wszystkich spotkaniach i odbiorach np.
przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne lub wyznaczane przez Zamawiajacego.

2. Szczegotowy zakres zamowienia okreslony w punktach 1), 2) i 3) zawierajg dokumentacje

Projekt ,, Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw oswiatowych w Gminie Miejskiej Ketrzyn" wspoélfinansowany
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projektowe - zatgcznik nr 1 do umowy i stanowigce jej integralng czesc.

Szczegdtowy zakres zamdwienia okreslonego w punkcie 1) zawiera dokumentacja projektowa pn.
~Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Ketrzynie” wykonana przez firme
,Construction & Business Project Sp. z 0.0.” z siedziba: 61-371 Poznan, ul. Romana Maya 1. W
skfad dokumentacji wchodza:

1) Projekt architektoniczno-budowlany (budowlany) — branza: architektura;

2) Projekt architektoniczno-budowlany (wykonawczy) — branza: architektura;

3) Projekt budowlany — branza: sanitarna i elektryczna;
4) Projekt wykonawczy — branza: sanitarna;
5) Projekt wykonawczy — branza: elektryczna;

6) Dokumentacja badan stratygrafii warstw malarskich na elewacjach budynku przy ul. Kopernika
12 w Ketrzynie + program prac konserwatorskich (opracowanie z 2018 roku);

7) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — branza: architektura;
8) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — branza: sanitarna;
9) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — branza: elektryczna;

10) Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 180/15 (znak: ABI.6740.1.78.2015) z dnia
18.08.2015 r. — dla zakresu architektury;

11) Kopia decyzji WAIL.6740.1.92.2018 z dnia 12.07.2018 r. zmieniajgcej pozwolenia na budowe nr
180/15 w zakresie koniecznosci uzyskania po zakonczeniu robdt pozwolenia na uzytkowanie,

12) Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 212/15 (znak: ABI.6740.1.114.2015) z dnia
16.09.2015 r. — dla zakresu sanitarnego i elektrycznego;

13) Kopia postanowienia nr 225/2015 (znak IZNR.5152.25.2015.pg) z dn. 02.07.2015 r. wydanego
przez Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw —uzgadniajace
zamierzenie budowlane objete projektami termomodernizacji (z wyfgczeniem wymiany
historycznej stolarki okiennej),

14) Opieczetowany dziennik budowy.

SzczegStowy zakres zamdwienia okreslonego w punkcie 2) zawiera dokumentacja projektowa pn.
+Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w Ketrzynie” wykonana przez
firme ,Construction & Business Project Sp. z 0.0.” z siedziba: 61-371 Poznan, ul. Romana Maya 1.
W sktad dokumentacji wchodza:

15) Projekt budowlany;

16) Dokumentacja badan stratygrafii warstw malarskich na stolarce okiennej budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Ketrzynie (opracowanie z 2017 roku);

17) Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 84/17 (znak: WAI.6740.1.38.2017) z dnia
14.04.2017r.

18) Kopia pozwolenia nr 72/2017 (znak IZNR.5142.966.2016.mpk) z dn. 25.01.2017 r. na
wymiane stolarki okiennej (pozwolenie stracito waznos¢, termin waznosci wydtuzony
pozwoleniem 241/2018),

19) Kopia pozwolenia nr 241/2018 (znak IZNR.5142.966.2016.jc) z dn. 08.06.2018 r. na wymiang
stolarki okiennej wydanego przez Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow (obowigzujace),

20) Opieczetowany dziennik budowy,

Szczegdtowy zakres zamdwienia okreslonego w punkcie 3) zawiera dokumentacja projektowa pn.
Przystosowanie budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w Ketrzynie do obowigzujacych przepisow
przeciwpozarowych” wykonana przez firme Przedsiebiorstwo Projektowania i Obstugi Inwestycji
PROBUD Sp. z 0.0. z siedziba: 19-300 Etk, ul. Konieczki 15B. W sktad dokumentacji wchodza:

21) Projekt budowlany (tom I architektura, konstrukcja, tom II branza sanitarna, tom III branza
elektryczna);
22) Projekt wykonawczy — branza: architektura, konstrukcja;

Projekt ,, Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow oswiatowyeh w Gminie Miejskiej Ketrzyn” wspélfinansowany
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23) Projekt wykonawczy — branza: elektryczna;

24) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - branza: architektura,
konstrukcja;

25) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — branza: sanitarna;

26) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — branza: elektryczna;

27) Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 90/16 (znak: WAIL.6740.1.26.2016) z dnia
11.05.2016r.

28) Kopia postanowienia nr 15/2016 (znak IZNR.5142.19.2016.wm) z dn. 14.01.2016 r. wydanego
przez Warminsko-Mazurskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow;

29) Opieczetowany dziennik budowy,

Dodatkowo zakres zamowienia precyzujg niniejsze zataczniki zataczone do w/w dokumentaciji:

30) zat. nr 1 do dokumentacji — informacje dodatkowe od Zamawiajgcego z dn. 12.07.2018 r.

3. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach

®

stanowigcych zatgczniki do umowy zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem
niniejsze] umowy w sposob zapewniajgcy prawidtowg realizacje inwestycji. W szczegdlnosci w
przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w treSci umowy oraz
dokumentach nalezy mie¢ na wzgledzie, ze zamiarem Zamawiajacego i celem niniejszej umowy jest
zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektu stanowigcego przedmiot umowy oraz
zgodnosci przedmiotu umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie oswiadczaja
w mysl art. 65 kodeksu cywilnego zwanego dalej ke, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub
sprzecznosci w tresci umowy lub dokumentow przyjmowac sie bedzie znaczenie i tresc
korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu umowy, analogicznie tez
w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkéw Wykonawcy
pierwszenstwo bedzie nadawac sie znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomijac sie
bedzie za$ znaczenie zmierzajgce do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

§3

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca oSwiadcza, ze dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje ja do realizacji.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami wspotczesne] wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.
Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajacym i zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym robodt stanowigcym zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do podigczenia na wiasny koszt licznikdw zuzycia energii
elektrycznej i wody oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Do kazdej faktury czeSciowej i koncowej Wykonawca winny jest, w przypadku zazadania przez
Zamawiajgcego, zatgczy¢ oswiadczenie dyrekcji Szkoty Podstawowej nr 1, ze Wykonawca nie
zalega z naleznosciami za zuzyte na cele budowy media.
Elementy zdemontowane zastepowane nowoprojektowanymi nalezg do Wykonawcy robdt, np.
zdemontowana stolarka okienna i drzwiowa, dachdwka. Pozostate elementy (niezastepowalne)
nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu i ztozy je w
miejscu przez niego wskazanym.
Odpady nie nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie
koniecznoéci zutylizuje we wiasnym zakresie.
Nie nalezy uzywac materiatow z rozbidrki do ponownego uzycia przy realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzic) i oznakowac teren robot oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy, w tym za

ochrone przed kradziezg i wandalizmem pozostawionych w obiekcie na czas remontu zasobdw
(np. meble).
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. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robot badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw
mechanicznych i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpaddw i Smieci.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,
w tym drzew i krzewdw, w miejscach prowadzenia robdt oraz drdég, chodnikéw, sieci podziemnych
zniszczonych przez osoby i sprzet budowlany obstugujacy budowe. Wykonawca
w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robot, nawierzchni, instalacji, urzadzen podziemnych
lub infrastruktury naziemnej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i wiasciciela instalacji, urzadzen Iub
infrastruktury naziemnej oraz wykonac¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych
wiasciciela, na swéj koszt i wkasnym staraniem.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych i prywatnych,
chodnikow, kraweznikdw, itp. w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy (zapewnienie dojazdow
i dojs¢ do innych posesji na czas prowadzenia robdt). Dojazd do terenu budowy winien byc
pozbawiony resztek materiatdw, blota i gruzu. Wykonawca zobowigzany bedzie naprawi¢ na swoj
koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty,
jak i ewentualne kary natozone przez policje, straz miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty
z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.

W przypadku wytonienia przez Zamawiajgcego innych wykonawcéw robdt na inne zakresy robot
niz objete niniejsza umowa, Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ teren budowy dla tych
wykonawcow robdt. Rozliczenie finansowe za zuzyte media i inne wydatki ponoszone przez
Wykonawce z tytutu robodt innych wykonawcdw robdt beda nastepowac na podstawie
wewnetrznych umow Wykonawcy z innymi wykonawcami robot.

Prace budowlane muszg by¢ koordynowane z dyrekcjg Szkoty Podstawowej nr 1 i z Zamawiajacym
tak, aby wykonawstwo robét byto jak najmniej ucigzliwe dla funkcjonujgcej szkoty.

Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu pn. “Poprawa efektywnosci energetycznej
budynkéw oswiatowych w Gminie Miejskiej Ketrzyn”, wspotfinansowanego ze Srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 - ,Efektywnos¢
energetyczna”, Dzialanie 4.3.- ,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow”,
Poddziatania 4.3.1.- ,Efektywnos¢ energetyczna w budynkach publicznych” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warminsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

§ 3a
Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia polegajgce na bezposrednim wykonywaniu prac: roboty ziemne, roboty
konstrukcyjne, roboty murarskie, roboty tynkarskie, roboty malarskie, roboty glazurnicze, roboty
instalacyjne wod - kan., c.o. i elektroenergetyczne, roboty montazowe stolarki otworowej, roboty
elewacyjne, roboty pokrywcze dachu, roboty brukarskie, roboty telekomunikacyjne i inne roboty
ogodlnobudowlane, o ktdrych mowa w §2 umowy oraz w dokumentacji projektowej beda
zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy lub odpowiadajacej jej formie
zatrudnienia okreslonej w przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

Osoby wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem
powierzonych im zadan.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci okreslone

w ust 1.

4, Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej okreslonych
wymogow i dokonania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej
wymienionych wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ustepie 1 niniejszego
paragrafu w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreSlenie podmiotu skfadajgcego
oéwiadczenie, date ztozenia oéwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poséwiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace o0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktdrych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO (tj. w szczegdlnoéci' bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6. W przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawcéw przy realizacji zamdwienia na
umowe o prace 0sob, w odniesieniu do ktdrych zamawiajacy postawit ten wymdg, nieprzediozenie
przez Wykonawce kopii zadanych przez Zamawiajacego dokumentéw w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci
okreslonej w umowie, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu
zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 §
1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawng. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do
zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktdrej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

' Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacii.
Kazda umowa powinna zostaé przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisow Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zakres anonimizacji
umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. rozporzadzenia.
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od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegdlnosci oswiadczen i dokumentow
wymienionych w ust. 5.

§3b

Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb z grup spotecznie marginalizowanych

1. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca do realizacji
zamowienia zatrudnit dodatkowo minimum dwie osoby nalezaca do jednej z nizej wymienionych
grup spotecznie marginalizowanych:

1) bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy;

2) miodociane, o ktérych mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania
zawodowego;

3) niepetnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
spofecznej oraz zatrudnianiu 0séb niepetnosprawnych,

4) inne osoby niz okreslone w pkt 1-3, o ktorych mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym lub we wiasciwych przepisach panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ktére beda bezposrednio
uczestniczyty w wykonywaniu zaméwienia.

2. Osoby z wyzej wymienionych grup spotecznie marginalizowanych winny zosta¢ zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie stosunku pracy (umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu
pracy) w wymiarze petnego wymiaru czasu pracy (petny etat), przy czym Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zatrudnienia wiekszej liczby osob na podstawie umowy o prace w niepetnym wymiarze
czasu pracy, gdzie niepetny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy niz V2 etatu, przy czym suma
wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza niz 1 etat przyjmujac, ze petny
wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat.

3. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejsza, zobowigzany jest do:

1) zatrudnienia ww. osob, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SIWZ - w terminie nie
dtuzszym niz 60 dni od daty podpisania umowy dotyczacej realizacji zamowienia.

2) przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentow zwigzanych z procedurg zatrudnienia - w
terminie do 60 dni od daty podpisania umowy dot. realizacji zamdwienia.

4. Zatrudnienie ww. oséb powinno trwa¢ do konca realizacji przedmiotu umowy, tj. do dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego.

5. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe wymieniong w ust. 1 pkt 1-4 lub przez
Wykonawce lub wygasniecia stosunku pracy, Wykonawca bedzie obowigzany do zatrudnienia na to
miejsce inng osobe w terminie do 60 dni od ustania stosunku pracy. W takim przypadku
Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu dokumenty zwigzane z procedurg zatrudnienia w terminie
do 60 dni od dnia rozwigzania poprzedniego stosunku pracy lub jego wygasniecia.

6. Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan dotyczacych
zatrudniania ww. osOb na kazdym etapie realizacji umowy. Na Zadanie Zamawiajacego,
Wykonawca obowiazany bedzie niezwtocznie udokumentowac fakt zatrudniania ww. osoby/oséb
i przediozy¢ dokumenty, o ktére wnioskuje Zamawiajacy, w tym w szczegdlnosci nastepujace
dokumenty:

1) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoby o ktérych mowa w
ust. 1 w dacie zawarcia umowy z Wykonawca posiadaty status osoby bezrobotnej w dacie
zawarcia z nig umowy o prace z Wykonawcg;

2) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoby, o ktdrych
mowa w ust. 1 w dacie zawarcia umowy z Wykonawca posiadaty status osoby poszukujacej
pracy w dacie zawarcia z nig umowy o prace z Wykonawcg;

3) orzeczenie o niepetnosprawnosci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnosci
lub orzeczenie o diugotrwatej niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajgcy
niepetnosprawno$¢ tej osoby w rozumieniu wiasciwych przepiséw panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego o diugotrwatej niezdolnosci
do pracy.

7. W przypadku niezatrudniania na zasadach wskazanych powyzej, w sposob nieprzerwany
z zastrzezeniem ust. 5, przy realizacji zamdwienia wymaganych przez Zamawiajacego 0sob,
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Wykonawca bedzie obowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej, w wysokosci
okreslonej w niniejszej umowie, chyba Zze Wykonawca wykaze, ze niezatrudnienie ww. o0séb
nastgpito z przyczyn nielezgcych po jego stronie.

. Jezeli niezatrudnienie ww. osoby/ os6b w zakreslonym wyzej terminie nastgpito z przyczyn

nielezacych po stronie Wykonawcy, wtedy Zamawiajgcy moze zwolni¢ Wykonawce z obowigzku
zatrudnienia ww. osoby/osob lub okresli¢ inne warunki ich zatrudnienia.

. Dokumenty/o$wiadczenia sktadane w wykonaniu obowigzku, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie

powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

10.Wymagania uregulowane w ust. 1-9 moze spetni¢ rowniez podwykonawca.

§4
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: ..o
Kierownik budowy obowigzany jest uczestniczy¢ we wszystkich naradach koordynacyjnych
zwolywanych przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajacego, jak réwniez odbiorach
robot oraz odbiorach przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne celem uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

§5
Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy najpdzniej w dniu protokolarnego przekazania
terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do ustanowienia Inspektoréw Nadzoru w poszczegdlnych branzach,
ktdrych personalia i zakres uprawnien przekaze Wykonawcy odrebnym pismem.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb petniacych funkcje inspektoréw nadzoru.
Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajgcego w osobie Macieja Muczynia do udziatu z
Inspektorem Nadzoru w dokonywaniu odbioréw czesciowych oraz odbioréw robdt zanikajacych, o
ktérych mowa w niniejszej umowie.

§6
Materialy do wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatdw wiasnych, posiadajgcych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Normga, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatow, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajagcemu wszystkich probek
materiatdw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, ze jakos¢ materiatow jest niezgodna z warunkami okreslonymi w umowie,
Wykonawca usunie takie materiaty z placu budowy i zastapi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi
z Zamawiajgcym w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Kategorycznie, pod grozba
nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie materiatow, ktdrych jakos$¢ jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie w obiekty budowlane bedace przedmiotem umowy.
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. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji dotyczacej materiatéw, urzadzen
i innych $rodkéw, w szczegdlnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow, deklaracji lub aprobat,
dokumentéw gwarancyjnych, instrukcji obstugi i konserwacji i innych do czasu ich protokolarnego
przekazania Zamawiajgcemu.

§7
Materiaty z rozbiorki

Wykonawca zobowigzuje sie do przejecia na siebie obowigzkéw wytworcy odpadow i prowadzenia
gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedng ilos¢ konteneréw na Smieci i odpady
z uwzglednieniem segregacji odpaddw, jak réwniez zapewni¢ regularne ich oprdznianie
i wywozenie $mieci i odpadow.
Odpady z rozbiérki Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wiasnym
zakresie.
Nie nalezy uzywac materiatow z rozbidrki do ponownego uzycia przy realizacji przedmiotu umowy.

§8
Termin realizacji

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.

Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi nie pdzniej niz miesigc od podpisania

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot umowy w terminie do 10.05.2019 r. z

zastrzezeniem ustepu 4.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy uwzgledniajgc ponizsze ustalenia:

1) Zakohczenie rob6t budowlanych, uprzatniecie placu budowy, dostarczenie wszelkich
dokumentdw odbiorowych (protokoty, sprawdzenia, $wiadectwo charakterystyki energetycznej
obiektu itp.) oraz pisemne zgtoszenie dla Zamawiajacego gotowosci do odbioru nastgpi do do
dnia 10.05.2019 r.;

2) Prace w obrebie dachu, gdzie stwierdzono gniazdowanie jerzykdw nalezy dostosowac do
biologii legowej tego gatunku i nie prowadzic ich w okresie od maja do potowy sierpnia;
Wykonawca zobowiazany jest zgtosi¢ Zamawiajacemu na pismie gotowos¢ do odbioru koricowego
robdt przed planowanym terminem ich zakonczenia. Fakt zakorczenia robdt nalezy potwierdzic

wpisem do dziennika budowy inspektoréw nadzoru wszystkich branz.

Przed zgtoszeniem odbioru koficowego robSt Wykonawca ma obowigzek wykonania prob

i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do oceny

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robdot w terminie do 30 dni od dnia zgtoszenia

gotowosci do odbioru koficowego robét i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 30 dni od ich

rozpoczecia.

Odbioru koncowego robét dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze

przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koricowego robdt przez osoby

wchodzace w sktad Komisji, o ktdrej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru korncowego robét usterek, Komisja sporzadzi notatke

z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robdt, w ktérej wskaze Wykonawcy

ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usunigcie.

11. Po uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru

kofcowego robdt z uwzglednieniem usuniecia wczesniej ujawnionych usterek.

12. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru

z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku

budowy, w ciggu 2 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.

13. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usunigcia, Zamawiajgcy wedtug

swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiajg jego uzytkowania

i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki

uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.
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14. Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajgcego na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym, przy czym
termin ten okresli Zamawiajacy.

10.

11

§9
Wynagrodzenie i ptatnosci
Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej UMOWY WYNOSi «veeuresrssssranians
Zh netto (SIOWNIE: ooiiiiecccc e ), plus nalezny podatek VAT w
kwocie ......cccceveriiinnn Zh e e zt brutto.

W 2018 r. Wykonawca zafakturuje roboty budowlane maksymalnie do kwoty ustalonej z
Zamawiajacym po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego na inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kwota na realizacje zadania okreSlonego w niniejszej umowie nie moze
przekroczyc¢ tej zabezpieczonej na roboty budowlane w budzecie Miasta na 2018 rok.

Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za wykonane
i odebrane roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo—finansowym robdt oraz fakturg
koncowa.

Faktury czeSciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru
z udziatlem przedstawiciela Zamawiajacego robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

Faktury, o ktérych mowa w ust. 3. regulowane beda w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia
Zamawiajgcemu wraz z zalgczonymi protokotami odbioru czeSciowego wykonanych robot
budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.
Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koricowa
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robdt,
ptatng w terminie 30 dni od dnia zlozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 6 i
7.

W przypadku stwierdzenia usterek, o ktérych mowa w § 8 ust. 10 ninigjszej umowy, zapfata
ostatniej czesci wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koncowa wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego robdt, zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie 30
dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajacego.

Wartosé¢ faktury koncowej nie bedzie wynosi¢ mniej niz 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
ust. 1.

Zaptata poszczegdlnych czeéci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem 2z konta
Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.

Spetnienie  Swiadczenia przez Zamawiajgcego nastepuje w dniu  obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos¢ robdt w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Rdznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w
catosci. Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny zwanego dalej KC.

. W przypadku wystapienia podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ do faktury:

1) protokét odbioru wykonanych robot potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego, w
ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda zatgczone protokoty
odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow ,

2) kopie faktur VAT lub rachunkdw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi,

3) kopie przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz
5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcdw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow,
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4) oSwiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze
wszystkie zobowigzania wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow zostaty
uregulowane. Zapfata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie
po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich
podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow.

12.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktorych
mowa w ust. 11, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedfozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa

w ust.11, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

13.Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z faktura.

14.Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagdalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

15.Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

16.Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi co do zasadnosci Zzgdania bezposredniej
zapfaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do

wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o

podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.

17.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 16 podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

2) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty,

3) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty

naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy.

18.Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 17 i wykaze niezasadnos¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktdrych mowa w ust. 17, a Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

19.Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 15. i 16. uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej
zaplaty.

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

20. Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
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odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialnoé¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajgcej z
niniejszej Umowy. W przypadku rdznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych niniejsza
Umowa.

Zamawiajagcy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego
w ztotych polskich.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sgdowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca
bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnietego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia
takiej informacji.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
o$wiadczenia Podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo. Zapfata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan
wzgledem wszystkich podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcow.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §9 ust. 1, co stanowi
kwote ............... Ztotych (stownie: ... ).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, w tym roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych,
kosztéw wykonania zastepczego oraz odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu w zwigzku z
wykonaniem umowy.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub

prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez

Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Zabezpieczenie zostato wniesione W formie: ...,

7. Dokument poreczenia/gwarancji musi zawiera¢ klauzule o nieodwotalnosci oraz zapewnic
bezwarunkowg (niezaleznie od kwestionowania, czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia, czy
wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione, czy nie) wyptate przez Gwaranta (Porgczyciela) na
pierwsze, pisemne zadanie Zamawiajacego wzywajgce do zaptaty kwoty zabezpieczenia, w
wysokoséci wskazanej w zadaniu i zawierajace oswiadczenie o niespetnieniu przez Wykonawce
zobowigzan wobec Zamawiajgcego wynikajgcych z zawartej Umowy. Tres¢ dokumentu
poreczenia/gwarancji nie moze zawiera¢ warunkow ograniczajgcych zaspokojenie z gwarancji
wierzytelnoéci np. wylaczenie z zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty
jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych,
itp. W dokumencie poreczenia/gwarancji — poreczyciel/gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonania
zapfaty od spetnienia przez Beneficjenta (Gmina Miejska Ketrzyn) dodatkowych warunkéw (np.
zadanie przestania wezwania zapfaty za posrednictwem banku prowadzgcego rachunek Gminy
Miejskiej Ketrzyn, albo zadania potwierdzenia przez notariusza, ze podpisy ztozone na zgdaniu
zaphaty nalezg do osob umocowanych do wystepowania w imieniu Gminy Miejskiej Ketrzyn, albo
zadanie ztozenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedtozenia
dodatkowych dokumentéw (oprécz dokumentu potwierdzajgcego umocowanie o0séb do
wystepowania w imieniu Gminy Miejskiej Ketrzyn z zadaniem zaptaty).

8. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, . ......... (stownie: .......... ), zostanie
zwrocona/zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi.

10.W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktdrych mowa w przepisach ustawy PZP, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

11.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na okres obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz
z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w
catosci lub czesci, podlega ono zwolnieniu/zwrdceniu na rzecz Wykonawcy odpowiednio w catosci
lub w czesci w terminach, o ktdrych mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu.

12.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

13.Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

14.Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 13 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia
Zz roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie. Wykonawca na Zgdanie
Zamawiajgcego, zgodnie z trescig art. 150 ust. 8 PZP dokona bezwarunkowej wptaty
zabezpieczenia w pienigdzu.

15.Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

o
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16.W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w 816 niniejszej umowy wystapi

koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu  przedstawionego
w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

17.]Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

1.

w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu zastosowanie bedzie
miat zapis ust. 14.

g11
Rekojmia i Gwarancja

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementdw przedmiotu umowy wynosi ...... miesiecy (min. 60 miesiccy wartosé
costanie wpisana po =ztozenin ofert) liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru
koncowego robdt na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Strony umowy postanawiaja, Zze odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie ... miesigcznej gwarancji (min. 60 miesiecy wariosc
costanie wpisana po ztozeniu oferl ) za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na
ktore ich producenci udzielili diuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej - wedtug
gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okresoéw gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze okres
gwarangji liczony jest od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robdt zawierajgcego
potwierdzenie usuniecia wad, zas w stosunku do elementu (czesci) robot, w ktorej to ujawniono i
usunieto wade w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.

Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zatgcznik do protokotu.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielone;

gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy

jak i powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych niezbednych

do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji

ponosi wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg

wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub ich czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu

oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacii i konserwacji obiektu i urzagdzen zostang okreslone w przekazanej przez
wykonawce Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktére wymagajg przegladdw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegotowo opracowanych
instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg
wynikac tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te
nie moga sie rézni¢ na niekorzys¢ zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentow
elementdw podlegajgcych gwarancji.
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Wykonawca zobowigzuje sige do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegodlnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen
i instalacji — w ciggu 48 godzin. W przypadku zgody Zamawiajgcego termin na usunigcie wad i
usterek moze zosta¢ wyznaczony na dtuzszy niz okreslone w tym paragrafie. W takim przypadku
termin na usuniecie wad i usterek zostanie okreslony przez Zamawiajacego w zgtoszeniu wad/
usterek.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminach
okreslonych w ust. 9, wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu
sie z termindw, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajgc te  koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy i
Zamawiajacedo.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciagu 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a
data ich usunigcia.

Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sig na wniosek
Zamawiajgcego i informacja o odbiorze zostanie przestana do Wykonawcy na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub usterek,Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia tych wad lub
usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigecia wady lub usterki.

Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem Iub
pocztg elektroniczna. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu ......coceeevieennnns oraz adres e -
Mail e dostepny co najmniej w godzinach 08.00- 15.00. Zgtoszenia przestane
po godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym o
godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy .

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad i usterek powotujgc sig na nadmierne koszta.

§12
Ubezpieczenie

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych przepisami KC.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy
lub w zwigzku z wykonywaniem robot, chyba ze wylgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest
osoba trzecia, za ktorg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec osob
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt, o ile ponosi za
nie odpowiedzialnos¢ wedtug przepisow KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez
Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych przepisow, chyba ze wylgcznie odpowiedzialnym za
powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.
Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszcze wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujgcych
z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, uwzgledniajacego
szkody oraz nastepstwa nieszczedliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw budowlanych
i osob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.
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Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowac okres termomodernizacji, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robdt
z mozliwoscig przedtuzenia w sytuacji wystapienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego w przedmiocie umowy.

§13
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstagpienia od umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z umowa, powodujac ich wadliwos¢ i nie dokona ich naprawy,
pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajgcego
odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2 dni od
dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robdt, ze watpliwym bedzie dochowanie terminu
zakonczenia robot,

4) podzleca catosé robdt lub dokonuje uprzedniej cesji praw wynikajacych z umowy, jej czesci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie,

5) jezeli suma kar umownych za zwioke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 30 % Ceny
ofertowej brutto;

6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznoéciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

7) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy,

8) nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na piSmie w okresie 10 dni od
dodatkowego wezwania , z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktdérzy zawarli
przedfozone Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sag dostawy
lub ustugi.

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w niniejszej umowie na

3.

czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastepuje z chwila otrzymania przez Wykonawce oswiadczenia o
odstgpieniu przez Zamawiajgcego od umowy, dostarczonego listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru lub pismem zlozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem. We wszystkich
przypadkach okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
60 dni od dnia powziecia informacji o zaistnieniu przestanki do odstgpienia od umowy, z
zastrzezeniem ust. 1 pkt 6 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy, jezeli:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub terenu budowy
przekracza 60 dni;

2) zwioka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia wartoéci wykonanych robdt w terminie 30 dni od uptywu terminu platnosci,
z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar
umownych;

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie
w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 60 dni;

Projekt ., Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow oswiatowych w Gminie Miejskiej Ketrzyn" wspolfinansowany
przez Unig Europejskq ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Warminisko-Mazurskiego na lata 2014-2020



10.

1L,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

Fundusze & Uni i
P . | nia Europejska
ﬁ Eu rope}sl_cle % Europejski Fundusz
Program Regionalny raziew. Ldrowe iniE, czysty Z\jS!( Rozwoju Regionalnego

Wykonawca moze odstgpi¢c od umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uplywie terminu dodatkowego wyznaczonego
w wezwaniu Zamawiajacemu do spetnienia zobowigzania, z zastrzezeniem sytuacji okreslonych
W niniejszym paragrafie, dla ktorych przewidziano 30 dniowy termin na odstgpienie.

Odstapienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
ztozonym w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia
o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia i wiasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyc teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgacego,

2) przekazaé¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowosc
do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgtoszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia
0 odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wlasnoéci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest
do dokonania odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod
swaj dozor terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentdw sporzadzonych przez lub na rzecz
Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawcg przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzgtu i robdt na swoje
ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegStowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu
na dziehd odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowg, jezeli odstgpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztdw ich nabycia.

Szczegdlowy protokdt odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajgcych w  toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatdw, konstrukgji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nie nadajace sie¢ do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstgpienie od Umowy.

§ 14
Kary umowne
Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng z tytutu:
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a) zwtoki w stosunku do uzgodnionego umowg terminu zakonczenia robét w wysokosci 3.000,00
zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem zakonczenia
robdt a faktycznym dniem zakonczenia robdt,

b) zwioki w usunieciu wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego robdt w wysokosci
3.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,

c) za zwtoke w usunieciu wad/usterek w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 300.000,00 zt. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

e) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy nie
przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
10.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

g) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt za rozpoczety dzien zwtoki,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 5.000,00 zt za kazde naruszenie,

i) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg umowa - w wysokosci 5.000,00 zt,

j) za zawinione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace
powyzej 7 dni w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robodt,

k) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, Zamawiajacy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt za kazde naruszenie,

I) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
naruszenie,

m)w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkdéw Wykonawcy, wynikajacych
z niniejszej umowy, W szczegdlnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony
do nalozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do dziennika budowy;

n) za wykonywanie robdt w obrebie dachu w terminie legowym ptakéw okreslonym w §8 ust. 4.
pkt 2) Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 50.000,00
zt. Wykonanie robdét na dachu w tym terminie grozi ponadto utrata dofinansowania, w
przypadku czego Zamawiajacy bedzie domagat sie dodatkowo odszkodowania zgodnie z ust.
10.

o) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych co najmniej jednag z czynnosci wskazanych w §3a ust. 1
umowy, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy
— w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia
na umowe o prace osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia wymienione
w § 3a ust. 1 umowy niniejszej umowy,

p) ujawnienia  przypadku niespelnienia wymogu  zatrudnienia  przez Podwykonawce
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych
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w §3a ust. 1 umowy, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w Kodeksie Pracy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia
wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na umowe o prace oséb wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia okreslonych w § 3a ust. 1 niniejszej umowy,

q) za nieprzedtozenie dokumentu, o ktérym mowa w §3a ust. 5 Umowy w odniesieniu
do pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci wymienione w §3a ust. 1 umowy, w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy dokument dotyczacy danej osoby (o ktorego dostarczenie wzywat
Zamawiajacy). Za nieprzedtozenie dokumentu traktuje sie niedostarczenie dla Zamawiajacego
dokumentu w terminie do 10 dni od otrzymania wezwania,

r) za nieterminowe przedktadanie dokumentéw, o ktérych mowa w §3a ust. 5 Umowy
w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci wymienione w §3a ust. 1 umowy,
w wysokosci 500,00 z+ za kazdy rozpoczety dzien zwioki od dnia uptywu terminu wyznaczonego
na ich ztozenie za kazdy dokument,

s) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia osoby wskazanej w § 3b niniejszej
umowy, Wykonawca bedzie zobligowany do zapfacenia kary umownej Zamawiajgcemu w
wysokosci 5.000,00 z+ za niezatrudniong osobe, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownika bedacego cztonkiem grup spotecznie
marginalizowanych,

t) za nieterminowe przedktadanie dokumentéw, o ktérych mowa w §3b umowy w odniesieniu
do pojedynczej osoby, w wysokosci 500,00 zt za rozpoczety dzien zwioki od dnia uptywu
terminu wyznaczonego na ich zlozenie,

u) W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce przedtuzonej gwarancji najpozniej na 30 dni
przed uplywem okresu waznosci dotychczasowej gwarancji, zgodnie z trescig § 10 ust. 16
umowy, Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci
0.5% kwoty, na jaka powinna zosta¢ wystawiona nowa gwarancja, za kazdy dzien zwioki.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn

zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 300.000,00 zt. Kara nie przystuguje w
szczegdlnosci, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145
ustawy PZP, art. 645 KC. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych
wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w § 13 ust. 1 ninigjszej
umowy.

2. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

3. Dopuszcza sie ewentualng kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1. pkt 1.

4. Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

5. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami
wynikajacymi z faktur wystawionych przez Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na potracenie
kar z sum naleznych Wykonawcy.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonfczenia robét lub innych
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

7. Wykonawca nie moze odmdwié¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

9. Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych prawa
cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

10. W przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy z winy

Wykonawcy oraz w przypadku utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania z tego lub innego
powodu zawinionego przez Wykonawce, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zadania od
Wykonawcy odszkodowania w wysokosci utraconych przez Zamawiajacego z tego tytutu Srodkéw
przyznanych na realizacje przedmiotu umowy, pochodzacych z Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, niezaleznie od kar umownych, o
ktdrych mowa w ust. 1. Na moment zawarcia umowy wartos¢ dofinansowania wynosi
4.408.000,00 zt.
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§ 15
Podwykonawstwo

Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci Podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Zlecenie wykonania czesci robdt Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt.
Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia na zadanie Zamawiajacego zobowigzany bedzie
przedstawi¢ oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP w stosunku do swoich Podwykonawcow. Podwykonawcy, ktorzy nie
wykazg braku podstaw do wykluczenia z postepowania, nie zostang dopuszczeni do realizagji
przedmiotu zamdwienia. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce Iub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy. Zapisy niniejszego
ustepu stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byly jego wiasne dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania.
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeSci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania

w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacie Umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowic¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
niniejsza umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy, ktérych okres realizacj
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w niniejszej umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac w czesciach, na podstawie odbiordw czeéciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg i powinno odpowiadac¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

Projekt ,, Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow oswiatowych w Gminie Miejskiej Ketrzyn” wspélfinansowany
przez Unig Europejskq ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020



Unia Europejska Bk

Fundusze
Eu I'Ope_]s!(lel Wﬂ s Europejski Fundusz  [EREeE
ragram Regionalny razuew. Ldrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego B

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy
zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem sag roboty budowlane lub

b) przedlozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem

sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig
Umowy o podwykonawstwie.

9. Umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci okreslone w § 3a ust. 1 umowy bedg zatrudnione
przez Podwykonawce na podstawie umowy o pracg. Umowy z Podwykonawcami powinny
zawiera¢ zapis zgodnie z ktorym Podwykonawca bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego
lub Wykonawcy:

1) przediozyé oéwiadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia osob
wykonujacych czynnoéci w  odniesieniu, do ktérych Zamawiajgcy zastrzegt obowigzek
zatrudnienia w oparciu 0 umowe o prace, w szczegdlnosci:

a) o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ziozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnoéci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostac zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO (tj.
w szczegolnoéci® bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zadwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) podwiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem odpowiednio przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

2) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow w terminie wskazanym w wezwaniu.
3) zezwoli¢ na przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

2 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zostaé¢ przeanalizowana przez skiadajacego pod katem przepiséw RODO; zakres anonimizacji umowy
musi by¢ zgodny z przepisami ww. rozporzadzenia.
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1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zaptaty
od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) co do zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot wyzszych niz wynikajgce
z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) sprzecznych z trescig ninigjszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

11. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

12.

13.

14,

Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic

wylgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych

w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktdre maja

by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci

dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia

mu projektu umowy nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 13 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 8-10,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktdrych mowa w ust.12,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacie przedmiotu umowy od zaplaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

5) gdy termin ptatnosci jest dtuzszy niz w umowie z Zamawiajacym,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejsza Umowg dla tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
na podstawie Umowy.

15. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwyko-

nawstwo w terminie okreslonym w ust. 13 Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

16. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

17. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw

do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 14.
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Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedfozy wraz z kopia umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZ inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreSlonym w ust. 9-19 niniejszego paragrafu.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 23,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 12-18.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdrymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce.

§ 16
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany.

2. Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 pkt 1) ustawy PZP przewiduje zmiany umowy

w nastepujgcym zakresie:
1) zmiany terminu wykonania umowy, w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:
a) wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania,
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w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu
na okolicznosci organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienie warunkdw atmosferycznych w szczegolnosci:

- uniemozliwiajgcych prawidlowe wykonanie/prowadzenie robét budowlanych,
zgodnie z technologig ich wykonywania, normami lub innymi przepisami,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiordw, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

- klesk zywiotowych.

Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi byC potwierdzony przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreSlonego
rodzaju robdt majacych wplyw na termin wykonywania robdt- fakt ten musi mieé
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru,

wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, dodatkowych na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, udzielenia zamdwien dodatkowych lub uzupetniajacych,
ktore wstrzymujg lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,

wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub
ich zaniechania, do wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

opdznienia w przylaczeniu obiektu do sieci ogdlnomiejskiej przez gestorow mediow,
powstate z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,

odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,
wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

m) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, dokumentacji projektowej

a)

warunkami archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;
wystagpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ warunkéw
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentadji
projektowej oraz SIWZ warunkow terenowych,
w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz tp.,
nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, Srodkow kredytowych
dofinansowania ze $rodkow Unii Europejskiej,
skrocenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania
w danym roku budzetowym lub w zwiazku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie
$rodkdw unijnych,
2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
koniecznosci wprowadzenia robot zamiennych dodatkowych, uzupetniajgcych, koniecznych i
zaniechanych wynikajacych ze zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,
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normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. W
przypadku wprowadzenia robot zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych i zaniechanych o
ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, ktore powodujg zmniejszenie lub zwiekszenie
kosztow po stronie wykonawcy, strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

- W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych,
uzupetniajgcych, koniecznych do wykonania i zaniechanych, mogg by¢ one wykonane
na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, ktdry stanowi dla Stron podstawe do
sporzadzenia aneksu do umowy. Roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te winny by¢ opracowane w oparciu
o nastepujace zatozenia:

v ceny czynnikow produkgji (R-g, M, S, Kp, Z, Kz) zostang przyjete z kosztoryséw
ofertowych ztozonych przez Wykonawce.

v kosztorysy beda sporzadzane w oparciu o ceny jednostkowe opisane
w kosztorysie ofertowym bedacym zatgcznikiem do niniejszej umowy, natomiast
w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu
o kosztorys ofertowy, brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako S$rednie) za okres ich wykonania dla
wojewddztwa w ktorym sg  wykonywane, aktualnych W miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana jako srednie.
Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego.

- W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest
wykonanie tzw. robdt dodatkowych, zamiennych, uzupetniajacych, koniecznych do
wykonania lub zaniechanych nie objetych przedmiotem zamdwienia, a koniecznych do
wykonania przedmiotu zamodwienia, rozpoczecie wykonywania tych robdt moze nastagpic
jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i samego Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci
przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonywania robot
dodatkowych.

- Za roboty niewykonane jako zbedne, choC objete kosztorysem ofertowym i
dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia
wynagrodzenie nie przystuguje.

b) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,

c) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto
z oferty Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow z uwzglednieniem stopnia wykonania
zamowienia. W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy
o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu
W Zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym okreslaé wptyw zmiany stawki
VAT na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegdlnosci z wyspecyfikowaniem
wszystkich tych kosztéw, na ktore ta zmiana miata wptyw, w ktdrym zostanie wskazana
warto$é, o jakg powinna wzrosngé wartos¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych
wyzej wartosci oraz jaki te zmiany mialy wplyw na zakladany zysk. Strony zgodnie
o$wiadczajg, iz Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dodatkowych wyjasnien przez
Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia  dodatkowych  dokumentéw
potwierdzajacych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz sktadania zastrzezen do
ztozonych dokumentéw, Zgdania wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji zmian
uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajacego,
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wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany, o ktérych mowa w
lit. d) i e) bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce. W takim
przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamowienie publiczne
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajagcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej lub zasad podlegania ubezpieczeniom.

Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym
okresla¢ wptyw zmiany wskazanych $wiadczen na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w
szczegolnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztdow, na ktére ta zmiana miata wplyw,
w ktdrym zostanie wskazana warto$¢, o jaka powinna wzrosna¢ wartos¢ wynagrodzenia w
zwigzku ze zmianami opisanych wyzej wartosci oraz jaki te zmiany miaty wptyw na zaktadany
zysk. Strony zgodnie oswiadczaja, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do Zgdania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentdw
potwierdzajacych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz skladania zastrzezen do
ztozonych dokumentow, Zzadania wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji zmian
uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajgcego.

3) zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy lub poprzez przediuzenie

terminu zakornczenia robot w przypadku:

zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystapienia robot zamiennych, dodatkowych,
zaniechanych, uzupetniajacych,
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
umowy,
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu, ktére moga
skutkowacé w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenu
budowy,
koniecznos$¢  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy,
poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego elementu robdt budowlanych, dostaw,
zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen
i wyposaZzenia bedzie korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametrow
technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego urzadzenia lub wyposazenia,
wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku
materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,
powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna usuna¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej zapisow przez Strony,
zmiany o0s0b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy.
Zmiana ktdrejkolwiek z osob w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi byc
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uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osdb wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca
z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania robét,

m) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

n) wystapienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany tych oséb na inne spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ
w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w niniejszej
literze nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa
w niniejszej literze winna by¢ dokona wpisem do Dziennika budowy,

0) ograniczenie zakresu robot wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie
realizacji robdt i bylty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia tym
samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 i 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe

terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu

umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Zmiany, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1 i 3

dopuszczalne sa o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot objetych

przedmiotem umowy lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢
szczegotowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem

zaistnienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt.1 lit a.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktdéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu

wykonania robot lub ich czesci, tempo robdt wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe

ich-zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podijecie -dziatan -dlaprzyspieszenia
tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot,

zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi

Nadzoru wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany oraz kserokopii dla Zamawiajgcego.

Whiosek, o ktérym mowa w poprzedzajgcym ustepie powinien zostac przekazany niezwiocznie,

jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat

sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéow wymaganych umowa

i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca obowigzany jest do biezgcego dokumentowania okolicznosci bedgcych podstawg do

zgdania zmiany umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym

przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktdrym mowa w ust. 5-6, Inspektor Nadzoru jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktdrej mowa w ust. 7 i wydania

Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru dokumentacji,

o ktorej mowa w ust. 7 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru jej kopii.
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10. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 5-6 wraz
z informacjami uzasadniajgcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego Zgdania zmiany umowy, i przekazania go
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

11, W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy
i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§17
Przetwarzanie danych osobowych

1. Wykonawca oswiadcza, ze przed rozpoczeciem przetwarzania danych osobowych zapewnia
wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie spetniato wymogi Rozporzadzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) i
chronito prawa osob, ktérych dane dotyczaca jakie sa natozone na podmiot przetwarzajgcy dane
osobowe okreslone w art, 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Wykonawca zobowigzuje sie podjgé Srodki zabezpieczajace zbiory danych przekazywanych
Administratorowi, poinformuje osoby, ktorych dane bedg przetwarzane o tresci klauzuli informacyjnej i
uzyska na powyzsze ich zgode, stanowigcej zat. nr 5 do umowy.
3: Wykonawca oéwiadcza, iz posiada odpowiednie narzedzia i Srodki techniczne zapewniajgce
ochrone przetwarzanych danych osobowych oraz zobowigzuje sie przetwarzaé dane wytgcznie w
zakresie i w celu przewidzianym w Umowie, a na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sig
przedstawi¢ wszelkie informacje oraz dokumenty wskazujgce na realizacje przez Wykonawce
powyzszych obowigzkdw.
4, Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego o przypadkach naruszenia
ochrony danych osobowych lub o ich niewfasciwym uzyciu niezwiocznie po stwierdzeniu naruszenia
ochrony danych osobowych, ale nie pdzniej niz po 12 godzinach od stwierdzenia wystgpienia
naruszenia oraz czynnosciach z wiasnym udziatem w sprawach dotyczacych ochrony danych
osobowych prowadzonych w szczegdlnosci przed organem nadzorczym, urzedami panstwowymi,
policjia lub przed sadami.
5. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkow wynikajgcych zapiséw niniejszego
paragrafu i natozenia na Zamawiajgcego przez organ nadzorczy kary, Wykonawca zobowigzany jest do
jej optacenia, na co ten wyraza zgode.

§ 18
Postanowienia konncowe

1. Wiasciwym do rozpoznania spordw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy, jak rowniez korzysci
wynikajgcej z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w niniejszym ustepie dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze Srodkdw objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki,
dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamdwien publicznych i Kodeksu cywilnego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

5. Zatgcznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:

1) zatacznik nr 1 — dokumentacja projektowa wg zatgczonego protokotu przekazania dokumentacji projektowej,
2) zatacznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robot,
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3) zatacznik nr 3 - kosztorys ofertowy,
4) zatgcznik nr 4 - SIWZ.
5) zatacznik nr 5 - Klauzula informacyjna przekazywana przez Wykonawce
Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta
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Zatacznik nr 1
do umowy: S00.272........ 2018

Ketrzyn ......ococveeeeenn. . 2018r.
PROTOKOL
PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]
W dniu dzisiejszym Wykonawca zadania: ..o otrzymat
dokumentacje projektowg zadania - budowy pn.: ,Termomodernizacja budynku Szkotly

Podstawowej nr 1 przy ulicy Kopernika 12 w Ketrzynie”. (pozwolenia na budowe:
.............................................................. ). Przekazano:

I. Dokumentacja projektowa pn. ,Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w
Ketrzynie” wykonana przez firme ,Construction & Business Project Sp. z 0.0.” z siedzibg: 61-371
Poznan, ul. Romana Maya 1. W sktad dokumentacji wchodza:

1) Projekt architektoniczno-budowlany (budowlany) — branza: architektura;
2) Projekt architektoniczno-budowlany (wykonawczy) — branza: architektura;

3) Projekt budowlany — branza: sanitarna i elektryczna;
4) Projekt wykonawczy — branza: sanitarna;
5) Projekt wykonawczy — branza: elektryczna;

6) Dokumentacja badan stratygrafii warstw malarskich na elewacjach budynku przy ul. Kopernika
12 w Ketrzynie + program prac konserwatorskich (opracowanie z 2018 roku);

7) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — branza: architektura;
8) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — branza: sanitarna;
9) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — branza: elektryczna;

10) Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 180/15 (znak: ABI.6740.1.78.2015) z dnia
18.08.2015 r. — dla zakresu architektury;

11) Kopia decyzji WAI.6740.1.92.2018 z dnia 12.07.2018 r. zmieniajacej pozwolenia na budowe nr
180/15 w zakresie koniecznosci uzyskania po zakonczeniu robot pozwolenia na uzytkowanie,

12) Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 212/15 (znak: ABI.6740.1.114.2015) z dnia
16.09.2015 r. — dla zakresu sanitarnego i elektrycznego;

13) Kopia postanowienia nr 225/2015 (znak IZNR.5152.25.2015.pg) z dn. 02.07.2015 r. wydanego
przez Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow uzgadniajgce
zamierzenie budowlane objete projektami termomodernizacji (z wytaczeniem wymiany
historycznej stolarki okiennej),

14) Opieczetowany dziennik budowy.

II. Dokumentacja projektowa pn. ,Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w
Ketrzynie” wykonana przez firme ,Construction & Business Project Sp. z 0.0.” z siedzibg: 61-371
Poznan, ul. Romana Maya 1. W skfad dokumentacji wchodza:

15) Projekt budowlany;

16) Dokumentacja badan stratygrafii warstw malarskich na stolarce okiennej budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Ketrzynie (opracowanie z 2017 roku);

17) Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 84/17 (znak: WAIL.6740.1.38.2017) z dnia
14.04.2017r.

18) Kopia pozwolenia nr 72/2017 (znak IZNR.5142.966.2016.mpk) z dn. 25.01.2017 r. na
wymiane stolarki okiennej (pozwolenie stracito wazno$¢, termin waznosci wydtuzony
pozwoleniem 241/2018),

19) Kopia pozwolenia nr 241/2018 (znak IZNR.5142.966.2016.jc) z dn. 08.06.2018 r. na wymiang
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stolarki okiennej wydanego przez Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow (obowiazujace),
20) Opieczetowany dziennik budowy,

ITII. Dokumentacja projektowa pn. ,Przystosowanie budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Ketrzynie do
obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych” wykonana przez firme Przedsiebiorstwo
Projektowania i Obstugi Inwestycji PROBUD Sp. z 0.0. z siedzibg: 19-300 Etk, ul. Konieczki 15B.
W sktad dokumentacji wchodza:

21) Projekt budowlany (tom I architektura, konstrukcja, tom II branza sanitarna, tom III branza
elektryczna);

22) Projekt wykonawczy — branza: architektura, konstrukcja;

23) Projekt wykonawczy — branza: elektryczna;

24) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — branza: architektura,
konstrukcja;

25) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — branza: sanitarna;

26) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — branza: elektryczna;

27) Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 90/16 (znak: WAI.6740.1.26.2016) z dnia
11.05.2016r.

28) Kopia postanowienia nr 15/2016 (znak IZNR.5142.19.2016.wm) z dn. 14.01.2016 r. wydanego
przez Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

29) Opieczetowany dziennik budowy,

30) dddd

IV. Dodatkowo zakres zamdwienia precyzujg niniejsze zatgczniki zatgczone do w/w dokumentacii:

31) zah. nr 1 do dokumentacji — informacje dodatkowe od Zamawiajgcego z dn. 12.07.2018 r.

PRZEKAZUJACY: ODBIERAJACY
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Zatgcznik nr 2
do umowy: S00.272........ 2018

Ketrzyni s . 2018r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

b Element robot Wartos¢ elementu Termin Uwagi
wg. wyceny ofertowej brutto (zt.) wykonania

1

2
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Razem
Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 5 do umowy nr S00.272......2018
KLAUZULA INFORMACYINA PRZEKAZYWANA PRZEZ WYKONAWCE
Zgodnie z art. 13 ust. 112 RODO* informuje, ze:

1. Administratorem Parfistwa danych osobowych jest Zamawiajacy — Gmina Miejska Ketrzyn, ul.
Wojska Polskiego 11, 11-400 Ketrzyn.

2 Jednostka powotata Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sig skontaktowa¢ poprzez
adres korespondencyjny: Urzad Miasta Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Ketrzyn z dopiskiem
»Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: iod@miastoketrzyn.pl

3. Panhistwa dane osobowe beda przetwarzane w celu zawarcia z Paristwem umowy na podstawie
art.6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej jako RODO
(przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktdrej strong jest osoba, ktérej dane dotyczg, lub
do podjecia dziatait na zgdanie osoby, ktérej dane dotycza, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1
lit ¢ RODO (przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na
administratorze).

4. W niektdrych sytuacjach mamy prawo przekazywac Paristwa dane dalej (jesli jest to konieczne)
abysmy mogli wykonywaé nasze ustugi. Mozemy przekazywac¢ Panstwa dane w szczegélnosci
nastepujagcym odbiorcom:- osobom upowaznionym przez nas — naszym pracownikom i

wspotpracownikom, ktérzy muszg mie¢ dostep do danych, aby wykonywac swoje obowigzki;-
podmiotom przetwarzajgcym — ktérym zlecimy czynnosci przetwarzania danych,- innym odbiorcom
danych np. bankom, urzedom skarbowym.

5. Paristwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla ktérego zostaly zebrane, o jakim byta
mowa wczeéniej, beda przetwarzane dla celdw archiwalnych przez okres zgodny z obowigzujgcymi nas
przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbedny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi
wobec nas, na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, z uwzglednieniem okresow
przedawnienia roszczer okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

6. Majg Paristwo prawo zwréci¢ sie do nas z zgdaniem dostepu do Panstwa danych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Maja Paristwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznajg Panstwo, ze przetwarzanie Panstwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panstwa danych osobowych jest warunkiem prawidtowej realizacji umowy.

9. Konieczno$¢ podania danych wynika m.in. ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci,
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.
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