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Znak: S00.271.33.2018

zat. nr 6 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy nr S00.272........2018

zawarta w dniu .....oovvvenennnn, 2018 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn z siedzibg 11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn W 0SODI€ iverrrsrsrsssarassesarsssarsssassssesassnranssasnssnns
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ketrzyn — cueessaresrsscssssesssssmssssisassnssasnssssssssnssssnsssssnssnnsansns
zwang dalej Zamawiajacym

Z SIEAZIDG ... e et ar e e e et e ar e enre et e earean :
zarejestrowang przez Sad ReJONOWY W ......cveeeiieeeiienneanes. Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego pod Nr ........cccceeevvveninnen, Z kapitatem zaktadowym ................ zt,

reprezentowang przez:
S D R T———
2. cicrersrsrsrssserarserasasarasasasesasasan e T
zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujgcej tresci:

g1
Przedmiot umowy

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr $00.271.33.2018
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej PZP,
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
~Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 1 przy ulicy Kopernika 12 w
Ketrzynie”. ;

§2
Szczegotowy opis przedmiotu umowy

1. Przedmiot zamowienia obejmuje:

1) Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej nr 1 zlokalizowanego na
dziatce 97 obreb 3 miasta Ketrzyn przy ul. Kopernika 12 w Ketrzynie wg dokumentacji projektowej
opracowanej przez Construction & Business Project Sp. z 0.0. z/s w Poznaniu. W zakres robdt ujetych
w niniejszej dokumentacji wchodza m.in.:

a) Docieplenie scian zewnetrznych od strony wewnetrznej budynku zgodnie z punktem
6.4 opisu technicznego projektu wykonawczego branzy architektonicznej. Nalezy wraz z
wykonaniem ocieplenia przenies¢ wszystkie elementy scienne, np. gniazdka, instalacje, rury itp. na
nowa ptaszczyzne Sciany.

b) Wymiana podtogi na gruncie w czesci piwnicznej budynku na nowa zgodnie z punktem
6.5. opisu technicznego oraz rysunkiem 2.2.01 projektu wykonawczego branzy architektonicznej;

c) Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej sScian konstrukcyjnych piwnicznych
wewnetrznych i zewnetrznych - metody iniekcyjng - zgodnie z punktem 6.5. i 6.10 opisu
technicznego projektu wykonawczego branzy architektonicznej. W przypadku wystepowania
zawilgocenia scian w momencie wykonywania iniekcji, nalezy zastosowac iniekcje krystaliczng (nie
cisnieniowg).

Projekt ,, Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow oswiatowych w Gminie Miejskiej Ketrzyn" wspolfinansowany
przez Unig Europejskq ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
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d) Wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej Scian piwnicznych zewnetrznych - zgodnie z
punktem 6.10. opisu technicznego projektu wykonawczego branzy architektonicznej. W miejscach
niedostepnych, w ktorych niemozliwe jest wykonanie wykopu, np. przy wejsciu gtownym w
podcieniu balkonu, izolacje pionowa nalezy wykona¢ metodg iniekcji kurtynowej lub inng metoda
uzgodniong z Zamawiajgcym.

e) Stolarka okienna wymiana na nowg wraz z wymiang parapetow wewnetrznych na drewniane
zgodnie z ust. 1 . pkt 2) umowy oraz punktem 6.8. opisu technicznego projektu wykonawczego
branzy architektonicznej. W pomieszczeniach -103, -106 i -109 (kuchnia, zmywalnia, pom.
gospodarcze - -facznie 6 okien) nalezy zamontowac parapety drewniane odpowiednio
zaimpregnowane przed wilgocia.

f) Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

- drzwi gtdwne wejsciowe do szkoty zlokalizowane od strony potudniowej — do renowacji i
konserwacji zgodnie z punktem 6.3 opisu technicznego i rysunkiem 1.5.01 projektu
wykonawczego branzy architektonicznej oraz zgodnie z punktem 17. Programu Prac
Konserwatorskich z 2018 roku),

- drzwi wejsciowe do hali sportowej od strony potudniowej, drzwi do kuchni od strony
zachodniej oraz drzwi wyjsciowe na boisko od strony pdtnocnej — wykonac jako nowe z drewna i
ptyty drewnianej zgodnie z punktem 6.3 opisu technicznego oraz zgodnie z rysunkiem 2.4.01
projektu wykonawczego branzy architektonicznej,

- drzwi zewnetrzne od strony pdétnocnej do pomieszczen technicznych w piwnicy — wykonac
jako nowe stalowe zgodnie z punktem 6.3 opisu technicznego;

g) Prace remontowe i konserwatorskie elewacji - zgodnie z punktem 6.4 opisu
technicznego projektu branzy architektonicznej oraz zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich
z 2018 roku;

h) Remont, konserwacja i wymiana balustrad okiennych, tarasowych i krat
metalowych w oknach - zgodnie z punktem 6.6. opisu technicznego projektu wykonawczego
branzy architektonicznej oraz zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich z 2018 roku;

i) Remont i konserwacja elementow sztukaterii i detalu architektonicznego nad
wejéciem gtdwnym i pierwotnym przejazdem na podwdrze - zgodnie z punktem 6.7. opisu
technicznego projektu wykonawczego branzy architektonicznej oraz zgodnie z Programem Prac
Konserwatorskich z 2018 roku;

j) Prace remontowo-konserwatorskie parapetow zewnetrznych oraz gzymsu - zgodnie z
punktem 6.8 opisu technicznego projektu wykonawczego branzy architektonicznej oraz zgodnie z
Programem Prac Konserwatorskich z 2018 roku;

k) Remont dachu (m.in. wymiana pokrycia) - zgodnie z punktem 6.9 opisu technicznego
projektu wykonawczego branzy architektonicznej;

I) Ocieplenie stropu nad najwyzsza kondygnacja uzytkowa (ocieplenie na catosci
poddasza) wraz z wykonaniem podkiadu komunikacyjnego na ruszcie drewnianym z
plyt wodoodpornych OSB-3 zgodnie z punktem 6.11 opisu technicznego projektu
wykonawczego branzy architektonicznej;

m) Wymiana obrébek blacharskich i ukladu odwodnienia dachu (rynny, rury spustowe,
czyszczaki) — zgodnie z punktem 6.12 i 6.15 opisu technicznego projektu wykonawczego branzy
architektonicznej;

n) Naprawy kominéw i przewodow wentylacyjnych zgodnie z punktem 6.13 opisu
technicznego projektu wykonawczego branzy architektonicznej;

0) Wymiana instalacji odgromowej zgodnie z punktem 6.16 opisu technicznego projektu
wykonawczego branzy architektonicznej oraz zgodnie z projektem wykonawczym branzy
elektrycznej;

Projekt ,, Poprawa efekiywnosci energetycznej budynkéw oswiatowych w Gminie Miejskiej Ketrzyn™ wspdtlfinansowany
przez Unig Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
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p) Uporzadkowanie instalacji biegnacych na elewacjach budynku, likwidacja
nieuzywanych;

q) Modernizacja instalacji c.0. — zgodnie z projektem wykonawczym branzy sanitarnej.
Nalezy zamontowac zawory odcinajace przy grzejnikach (mozliwos¢ demontazu grzejnika).

r) Modernizacja instalacji wodociaggowej — zgodnie z projektem wykonawczym branzy
sanitarnej.

- nalezy wigczy¢ instalacje wodociggowg w miejscu okreslonym w dokumentacji instalacji
przeciwpozarowej wykonanej przez firme PROBUD (rys. S1),

- jedng miske ustepowg z pomieszczenia zbiorowego wc na parterze nalezy podtaczy¢ do sieci
hydrantowej z dokumentacji instalacji przeciwpozarowej wykonanej przez firme PROBUD (zamiast
dwdch umywalek pokazanych na rys. S2 dokumentacji PROBUD),

s) Modernizacja instalacji kanalizacyjnej — zgodnie z projektem wykonawczym branzy
sanitarnej. Dodatkowo nalezy wymienic lezaki podposadzkowe w pomieszczeniach 119 i 120 (wc
zbiorowe) na parterze oraz lezaki dostepne bez skuwania posadzki w kanale pomieszczenia nr 121
(korytarz). Na wymienianych lezakach w kanatach nalezy umiesci¢ rewizje;

t) Montaz armatury i przyboréw sanitarnych (zamontowac¢ nowe miski ustepowe, umywalki,
zlewozmywaki, baterie, zawory itp.);

u) Modernizacja instalacji elektrycznych - zgodnie z projektem wykonawczym branzy
elektrycznej. W zakres robét wchodza m.in.:

- wewnetrzne linie zasilajace,

- rozdzielnice elektryczne,

- instalacja oswietleniowa,

- instalacja gniazd zasilajgcych i sity,
- instalacja odgromowa i uziemiajaca,

- system ochrony przeciwporazeniowe;j.

2) Wymiana stolarki okiennej (wraz z parapetami) budynku Szkoty Podstawowej nr 1 przy
ul. Kopernika 12 w Ketrzynie wg dokumentacji projektowe]j opracowanej przez Constructwion &
Business Project Sp. z 0.0. z/s w Poznaniu.

3) Przystosowanie budynku Szkoly Podstawowej nr 1 do obowigzujacych przepiséw
przeciwpozarowych wg dokumentacji projektowej opracowanej przez Przedsiebiorstwo
Projektowania i Obstugi Inwestycji PROBUD Sp. z 0.0. z/s w Etku. W zakres robot ujetych w niniejszej
dokumentacji wchodza m.in.:

a) Prace budowlane: m.in. wymurowanie $cianek dziatowych, wykonanie Scianek systemowych
G-K, zamurowanie otwordow drzwiowych, rozbidrka scianki murowej — zgodnie z dokumentacjg
branzy architektonicznej i konstrukcyjnej na przystosowanie budynku do przepiséw ppoz,

b) Modyfikacja stolarki drzwiowej: demontaz niektdrych istniejgcych drzwi, montaz i wymiana
stolarki drzwiowej na nowe o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej — zgodnie z dokumentacja
branzy architektonicznej i konstrukcyjnej na przystosowanie budynku do przepiséw ppoz,

c) Obudowa otworéw w przestrzeni dachowej: montaz wytazu ppoz na strych, klap
odcinajgcych na kanatach wentylacyjnych, wykonanie kanatu wentylacyjnego w przestrzeni
dachowej — zgodnie z dokumentacjg branzy architektonicznej i konstrukcyjnej na przystosowanie
budynku do przepiséw ppoz,

d) Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu srodkami ochrony pozarowej zgodnie
z punktem 7.0 opisu technicznego dokumentacji branzy architektonicznej i konstrukcyjnej na

Projekt ,, Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow oswiatowych w Gminie Miejskiej Ketrzyn™ wspolfinansowany
przez Unig Europejskq ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020)
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przystosowanie budynku do przepiséw ppoz,

e) Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z zestawem hydroforowym zgodnie z
dokumentacjg branzy sanitarnej na przystosowanie budynku do przepisdéw ppoz.

W pomieszczeniu 1/12 do sieci hydrantowej nalezy podiaczy¢ jedng miske ustepowg zamiast
dwdch umywalek.

f) Wykonanie oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego - zgodnie z dokumentacjg branzy
elektrycznej na przystosowanie budynku do przepiséw ppoz.

g) Wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru - zgodnie z dokumentacjg branzy elektrycznej na
przystosowanie budynku do przepisow ppoz.

4) Odtworzenie estetyki pomieszczen do stanu pierwotnego m.in. tynkowanie, szpachlowanie,
malowanie, uzupetnianie ubytkdw w posadzkach, odtwarzanie ptytek ceramicznych itp.

5) Wykonanie dodatkowych dokumentéw odbioru (poza wynikajacymi z odnosnych przepiséw i
praktyki budowlanej):

a) opracowanie instrukcji obstugi obiektu (gtéwnie w zakresie obstugi nowych systemow, np.
opracowanie instrukcji obstugi systemu sygnalizacji pozarowej, oéwietlenia awaryjnego itp.),

b) przygotowanie jako odrebnego opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
obejmujagcej swoim zakresem caty budynek,

c) opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu (po termomodernizacii),

d) jesli wymagane to uzyskanie dokumentéw odbioru z Urzedu Dozoru Technicznego wszelkich
montowanych przez Wykonawce urzadzen i instalacji (decyzja zezwalajgca na eksploatacje
urzadzen),

e) wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej oraz innych opracowan przewidzianych
przepisami prawa niezbednych do oficjalnego zakonczenia robdt (dokumenty niezbedne do
zgtoszenia w instytucjach zakonczenia robot lub uzyskania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektu),

f) protokoty z badan wydajnosci hydrantéw wewnetrznych (musi by¢ zapewniona przez
Wykonawce wydajnosé¢ hydrantéw wg obowigzujacych przepisow).

g) protokét odbioru systemu sygnalizacji przeciwpozarowej przez jednostke uznajaca, np.
Panstwowg Straz Pozarng lub innego Przedstawiciela Ochrony Przeciwpozarowej,

h) przygotowanie wszelkich innych niezbednych opracowan i dokumentéw odbiorowych
wymaganych przez Nadzér Budowlany, Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw, Panstwowa
Straz Pozarng (jesli beda wymagane przez PSP np. wyniki badan natezenia oswietlenia
ewakuacyjnego oraz inne badania potwierdzajace osiggniecie odpowiednich parametréw
urzadzen i systemdw przeciwpozarowych), oraz Powiatowg Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczna.
Uwagal
Wszystkie dokumenty muszg by¢ rozpatrywane wg. wymagan dla konkretnego pozwolenia na budowe.
Poniewaz inwestycja jest realizowana na podstawie odrebnych pozwoler na budowe — na zakres robot
objety kazdym pozwoleniem na budowe nalezy przygotowa¢ oddzielny zestaw dokumentow
odbiorowych, dotyczacy zakresu robét objety konkretnym pozwoleniem na budowe.

6) Przeszkolenie pracownikéw Szkoly w zakresie czynnosci objetych instrukcja wymieniong
w §2 ust. 1. pkt 5) lit. a).

7) Uczestnictwo kierownika budowy we wszystkich spotkaniach i odbiorach np.
przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne lub wyznaczane przez Zamawiajgcego.

2. Szczegotowy zakres zamowienia okreslony w punktach 1), 2) i 3) zawierajg dokumentacje

Projekt ,, Poprawa efektywnosci energetveznej budynkow oswiatowych w Gminie Miejskiej Ketrzyn™ wspdtfinansowany
przez Unig Europejskq ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnege w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego na lata 2014-2020
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Szczegdtowy zakres zamowienia okreslonego w punkcie 1) zawiera dokumentacja projektowa pn.
«lermomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w Ketrzynie” wykonana przez firme
~Construction & Business Project Sp. z 0.0.” z siedzibg: 61-371 Poznan, ul. Romana Maya 1. W
skfad dokumentacji wchodza:

1) Projekt architektoniczno-budowlany (budowlany) — branza: architektura;

2) Projekt architektoniczno-budowlany (wykonawczy) — branza: architektura;

3) Projekt budowlany — branza: sanitarna i elektryczna;
4) Projekt wykonawczy — branza: sanitarna;
5) Projekt wykonawczy — branza: elektryczna;

6) Dokumentacja badan stratygrafii warstw malarskich na elewacjach budynku przy ul. Kopernika
12 w Ketrzynie + program prac konserwatorskich (opracowanie z 2018 roku);

7) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — branza: architektura;
8) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — branza: sanitarna;
9) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — branza: elektryczna;

10) Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 180/15 (znak: ABI.6740.1.78.2015) z dnia
18.08.2015 r. — dla zakresu architektury;

11) Kopia decyzji WAI.6740.1.92.2018 z dnia 12.07.2018 r. zmieniajgcej pozwolenia na budowe nr
180/15 w zakresie koniecznosci uzyskania po zakonczeniu robot pozwolenia na uzytkowanie,

12) Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 212/15 (znak: ABIL.6740.1.114.2015) z dnia
16.09.2015 r. — dla zakresu sanitarnego i elektrycznego;

13) Kopia postanowienia nr 225/2015 (znak IZNR.5152.25.2015.pg) z dn. 02.07.2015 r. wydanego
przez Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw uzgadniajace
zamierzenie budowlane objete projektami termomodernizacji (z wylgczeniem wymiany
historycznej stolarki okiennej),

14) Opieczetowany dziennik budowy.

Szczegdtowy zakres zamowienia okreslonego w punkcie 2) zawiera dokumentacja projektowa pn.
~WNymiana stolarki okiennej w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Ketrzynie” wykonana przez
firme ,Construction & Business Project Sp. z 0.0.” z siedziba: 61-371 Poznan, ul. Romana Maya 1.
W skiad dokumentacji wchodza:

15) Projekt budowlany;

16) Dokumentacja badan stratygrafii warstw malarskich na stolarce okiennej budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Ketrzynie (opracowanie z 2017 roku);

17) Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 84/17 (znak: WAIL.6740.1.38.2017) z dnia
14.04.2017r.

18) Kopia pozwolenia nr 72/2017 (znak IZNR.5142.966.2016.mpk) z dn. 25.01.2017 r. na
wymiane stolarki okiennej (pozwolenie stracito wazno$¢, termin waznosci wydtuzony
pozwoleniem 241/2018),

19) Kopia pozwolenia nr 241/2018 (znak IZNR.5142.966.2016.jc) z dn. 08.06.2018 r. na wymiane
stolarki okiennej wydanego przez Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw (obowigzujace),

20) Opieczetowany dziennik budowy,

Szczegotowy zakres zamodwienia okreslonego w punkcie 3) zawiera dokumentacja projektowa pn.
JPrzystosowanie budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Ketrzynie do obowigzujgcych przepiséw
przeciwpozarowych” wykonana przez firme Przedsiebiorstwo Projektowania i Obstugi Inwestycji
PROBUD Sp. z 0.0. z siedziba: 19-300 Etk, ul. Konieczki 15B. W skfad dokumentacji wchodza:

21) Projekt budowlany (tom I architektura, konstrukcja, tom II branza sanitarna, tom III branza
elektryczna);
22) Projekt wykonawczy — branza: architektura, konstrukcja;

Projekt ,, Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw oswiatowych w Gminie Miejskiej Ketrzyn” wspotfinansowany
przez Unie Europejskg ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddziwa Warmifisko-Mazurskiego na lata 2014-2020



Fundusze ﬁ Unia Europej
ze 4 pejska
E Europejskie V Europejski Fundusz

i wARMIA . - [ :
RECgrARRAgIRIRAG vazvev. Ldrowe Zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

23) Projekt wykonawczy — branza: elektryczna;

24) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — branza: architektura,
konstrukcja;

25) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — branza: sanitarna;

26) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — branza: elektryczna;

27) Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 90/16 (znak: WAI.6740.1.26.2016) z dnia
11.05.2016r.

28) Kopia postanowienia nr 15/2016 (znak IZNR.5142.19.2016.wm) z dn. 14.01.2016 r. wydanego
przez Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

29) Opieczetowany dziennik budowy,

Dodatkowo zakres zamodwienia precyzujg niniejsze zatgczniki zataczone do w/w dokumentacji:
30) zat. nr 1 do dokumentacji — informacje dodatkowe od Zamawiajgcego z dn. 12.07.2018 r.

3. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach
stanowigcych zafaczniki do umowy zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem
niniejszej umowy w sposéb zapewniajacy prawidtowa realizacje inwestycji. W szczegolnosci w
przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci umowy oraz
dokumentach nalezy mie¢ na wzgledzie, ze zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej umowy jest
zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektu stanowigcego przedmiot umowy oraz
zgodnosci przedmiotu umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie oéwiadczajg
w my$l art. 65 kodeksu cywilnego zwanego dalej ke, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub
sprzecznosci w tresci umowy lub dokumentéw przyjmowac sie bedzie znaczenie i tresc
korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu umowy, analogicznie tez
w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkéw Wykonawcy
pierwszefnstwo bedzie nadawac sie znaczeniu stwierdzajacemu istnienie obowigzku, pomijac sie
bedzie za$ znaczenie zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

§3
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze dokonat peinej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje jg do realizacji.
Roboty muszg byé wykonane zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajgcym i zatwierdzonym
przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo — finansowym robét stanowigcym zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do podigczenia na wiasny koszt licznikéw zuzycia energii
elektrycznej i wody oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Do kazdej faktury czesciowej i koncowej Wykonawca winny jest, w przypadku zazadania przez
Zamawiajgcego, zatgczyC oswiadczenie dyrekcji Szkoty Podstawowej nr 1, ze Wykonawca nie
zalega z naleznosciami za zuzyte na cele budowy media.
Elementy zdemontowane zastepowane nowoprojektowanymi nalezg do Wykonawcy robot, np.
zdemontowana stolarka okienna i drzwiowa, dachdwka. Pozostale elementy (niezastepowalne)
nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu i ztozy je w
miejscu przez niego wskazanym.
Odpady nie nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie
koniecznosci zutylizuje we wiasnym zakresie.
Nie nalezy uzywac materiatow z rozbidrki do ponownego uzycia przy realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzic) i oznakowac teren robét oraz dbac o stan
techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy, w tym za
ochrone przed kradziezg i wandalizmem pozostawionych w obiekcie na czas remontu zasobdw
(np. meble).

Projekt ,, Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw oswiatowych w Gminie Miejskiej Ketrzyn™ wspdtfinansowany
przez Unig Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewsdztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020



Fundusze P Unia Europej
Rk < pejska
ﬁ Europejskie S/ Europejski Fundusz

i WAZM S ; ;
Program Reglonaloy “azvev. Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robdt badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

12. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw
mechanicznych i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

13. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatow, odpaddw i $mieci.

14. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt,

15. Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,
w tym drzew i krzewéw, w miejscach prowadzenia robét oraz drdg, chodnikéw, sieci podziemnych
zniszczonych  przez osoby i sprzet budowlany obstugujgcy budowe. Wykonawca
w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robdt, nawierzchni, instalacji, urzadzen podziemnych
lub infrastruktury naziemnej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i wiasciciela instalacji, urzadzen Ilub
infrastruktury naziemnej oraz wykona¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych
wiasciciela, na swdj koszt i wiasnym staraniem.

16. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikdw, itp. w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy (zapewnienie dojazddw
i dojs¢ do innych posesji na czas prowadzenia robét). Dojazd do terenu budowy winien byé
pozbawiony resztek materiatow, btota i gruzu. Wykonawca zobowigzany bedzie naprawi¢ na swoj
koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty,
jak i ewentualne kary natozone przez policje, straz miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty
z winy Wykonawcy.

17. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikéw Wykonawcy.,

18. W przypadku wytonienia przez Zamawiajacego innych wykonawcéw robdt na inne zakresy robot
niz objete niniejszg umowg, Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ teren budowy dla tych
wykonawcow robot. Rozliczenie finansowe za zuzyte media i inne wydatki ponoszone przez
Wykonawce z tytutu robdt innych wykonawcdéw robdt bedg nastepowaé na podstawie
wewnetrznych umow Wykonawcy z innymi wykonawcami robét.

19. Prace budowlane musza by¢ koordynowane z dyrekcjg Szkoty Podstawowej nr 1 i z Zamawiajacym
tak, aby wykonawstwo robot byto jak najmniej ucigzliwe dla funkcjonujacej szkoty.

20. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu pn. “Poprawa efektywnosci energetycznej
budynkéw  odwiatowych w Gminie Miejskiej Ketrzyn”, wspdiinansowanego ze $rodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 - ,Efektywnosé
energetyczna”, Dziatanie 4.3.- ,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkdw”,
Poddziatania 4.3.1.- ,Efektywno$¢ energetyczna w budynkach publicznych” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

8§ 3a
Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sig, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia polegajagce na bezposrednim wykonywaniu prac: roboty ziemne, roboty
konstrukcyjne, roboty murarskie, roboty tynkarskie, roboty malarskie, roboty glazurnicze, roboty
instalacyjne wod - kan., c.o. i elektroenergetyczne, roboty montazowe stolarki otworowej, roboty
elewacyjne, roboty pokrywcze dachu, roboty brukarskie, roboty telekomunikacyjne i inne roboty
ogdlnobudowlane, o ktérych mowa w §2 umowy oraz w dokumentacji projektowej beda
zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy lub odpowiadajacej jej formie
zatrudnienia okreslonej w przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

2. Osoby wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem
powierzonych im zadan.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci okreslone
w ust 1.

4, Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej okreslonych
wymogow i dokonania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej
wymienionych wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osob wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ustepie 1 niniejszego
paragrafu w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢c w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO (tj. w szczegdlnosci' bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6. W przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawcow przy realizacji zamowienia na
umowe o prace 0sob, w odniesieniu do ktorych zamawiajacy postawit ten wymdg, nieprzediozenie
przez Wykonawce kopii zadanych przez Zamawiajgcego dokumentdw w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w wysokosci
okreélonej w umowie, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu
zastapienia umowy o prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 §
1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawng. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do
zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

' Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skiadajacego pod katem przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zakres anonimizacji
umowy musi byé zgodny z przepisami ww. rozporzadzenia.

Projekt ,, Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow oswiatowych w Gminie Miejskiej Ketrzyn” wspotfinansowany
przez Unie Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodziwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020



a . .
Fundus_zek. £ i Unia Europejska
Eu fODEJS_ e w‘:uﬂ B Europejski Fundusz
Program Regionalny  WEEVLY.  Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegdlnosci o$wiadczen i dokumentdw
wymienionych w ust. 5.

8§ 3b

Wymagania dotyczace zatrudnienia osob z grup spotecznie marginalizowanych

1. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca do realizagji
zamdwienia zatrudnit dodatkowo minimum dwie osoby nalezaca do jednej z nizej wymienionych
grup spotecznie marginalizowanych:

1) bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy;

2) mtodociane, o ktérych mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania
zawodowego;

3) niepetnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
spotecznej oraz zatrudnianiu osob niepetnosprawnych,

4) inne osoby niz okreslone w pkt 1-3, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym lub we wiasciwych przepisach panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ktére bedg bezposrednio
uczestniczyty w wykonywaniu zamowienia.

2. Osoby z wyzej wymienionych grup spotecznie marginalizowanych winny zosta¢ zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie stosunku pracy (umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu
pracy) w wymiarze petnego wymiaru czasu pracy (petny etat), przy czym Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zatrudnienia wiekszej liczby osdb na podstawie umowy o prace w niepetnym wymiarze
czasu pracy, gdzie niepetny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy niz V2 etatu, przy czym suma
wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mnigjsza niz 1 etat przyjmujac, ze petny
wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat.

3. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejsza, zobowigzany jest do:

1) zatrudnienia ww. o0sdb, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SIWZ - w terminie nie
dtuzszym niz 60 dni od daty podpisania umowy dotyczacej realizacji zamdwienia.

2) przediozenia Zamawiajgcemu dokumentow zwigzanych z procedurg zatrudnienia - w
terminie do 60 dni od daty podpisania umowy dot. realizacji zamdwienia.

4. Zatrudnienie ww. osdb powinno trwa¢ do konca realizacji przedmiotu umowy, tj. do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

5. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe wymieniong w ust. 1 pkt 1-4 lub przez
Wykonawce lub wygasniecia stosunku pracy, Wykonawca bedzie obowigzany do zatrudnienia na to
miejsce inng osobe w terminie do 60 dni od ustania stosunku pracy. W takim przypadku
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty zwigzane z procedurg zatrudnienia w terminie
do 60 dni od dnia rozwigzania poprzedniego stosunku pracy lub jego wygasniecia.

6. Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan dotyczacych
zatrudniania ww. osob na kazdym etapie realizacji umowy. Na Zadanie Zamawiajgcego,
Wykonawca obowigzany bedzie niezwtocznie udokumentowac fakt zatrudniania ww. osoby/osdb
i przediozy¢ dokumenty, o ktére wnioskuje Zamawiajacy, w tym w szczegdlnosci nastepujgce
dokumenty:

1) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoby o ktorych mowa w
ust. 1 w dacie zawarcia umowy z Wykonawca posiadaty status osoby bezrobotnej w dacie
zawarcia z nig umowy o prace z Wykonawca;

2) zaSwiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoby, o ktdrych
mowa w ust. 1 w dacie zawarcia umowy z Wykonawcg posiadaty status osoby poszukujgcej
pracy w dacie zawarcia z nig umowy o prace z Wykonawca;

3) orzeczenie o niepetnosprawnosci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnosci
lub orzeczenie o dtugotrwatej niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajacy
niepetnosprawnosc tej osoby w rozumieniu wiasciwych przepisow panstw cztonkowskich
Unii  Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego o dtugotrwatej niezdolnosci
do pracy. _

7. W przypadku niezatrudniania na zasadach wskazanych powyzej, w sposdb nieprzerwany
z zastrzezeniem ust. 5, przy realizacji zamowienia wymaganych przez Zamawiajgcego o0sob,
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Wykonawca bedzie obowiazany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej, w wysokosci
okreslonej w niniejszej umowie, chyba ze Wykonawca wykaze, ze niezatrudnienie ww. osob
nastgpito z przyczyn nielezacych po jego stronie.

. Jezeli niezatrudnienie ww. osoby/ o0séb w zakreslonym wyzej terminie nastapito z przyczyn

nielezacych po stronie Wykonawcy, wtedy Zamawiajacy moze zwolni¢ Wykonawce z obowigzku
zatrudnienia ww. osoby/oséb lub okresli¢ inne warunki ich zatrudnienia.

. Dokumenty/o$wiadczenia sktadane w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym ustgpie

powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

10.Wymagania uregulowane w ust. 1-9 moze spefni¢ rowniez podwykonawca.

§4
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0S0bi€: .......ccccoiiiiiiiin
Kierownik budowy obowigzany jest uczestniczy¢ we wszyst!qch naradach koordynacyjnych
zwolywanych przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajacego, jak réwniez odbiorach
robdt oraz odbiorach przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne celem uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy najpdzniej w dniu protokolarnego przekazania
terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku, gdy okazga sig one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkdw wynikajacych z umowy.
Zamawiajacy zobowiazuje sie do ustanowienia Inspektoréw Nadzoru w poszczegolnych branzach,
ktorych personalia i zakres uprawnien przekaze Wykonawcy odrebnym pismem.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osdb petnigcych funkcje inspektorow nadzoru.
Zamawiajgcy ustanawia przedstawiciela Zamawiajacego w osobie Macieja Muczynia do udziatu z
Inspektorem Nadzoru w dokonywaniu odbioréw czesciowych oraz odbioréw robdt zanikajacych, o
ktorych mowa w niniejszej umowie.

§6
Materialy do wykonania przedmiotu umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatdw wiasnych, posiadajgcych dopuszczenie

do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Na kazde Zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatow, zas

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajacemu wszystkich probek
materiatow potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, ze jako$¢ materiatow jest niezgodna z warunkami okreslonymi w umowie,
Wykonawca usunie takie materialy z placu budowy i zastapi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi
z Zamawiajgcym w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Kategorycznie, pod grozba
nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie materiatéw, ktérych jakos¢ jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie w obiekty budowlane bedace przedmiotem umowy.
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. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji dotyczacej materiatow, urzadzen
i innych $rodkdéw, w szczegdlnosci dotyczy to wszelkich certyfikatéw, deklaracji lub aprobat,
dokumentéw gwarancyjnych, instrukcji obstugi i konserwacji i innych do czasu ich protokolarnego
przekazania Zamawiajgcemu.

§7
Materialy z rozbiorki

Wykonawca zobowiazuje sie do przejecia na siebie obowigzkéw wytworcy odpaddw i prowadzenia

gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedng ilos¢ kontenerow na S$mieci i odpady

z uwzglednieniem segregacji odpaddw, jak réwniez zapewni¢ regularne ich oproznianie

i wywozenie Smieci i odpadow.

Odpady z rozbidrki Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wiasnym

zakresie.

Nie nalezy uzywac materiatéw z rozbidrki do ponownego uzycia przy realizacji przedmiotu umowy.

§8
Termin realizacji

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.

Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi nie pdzniej niz miesigc od podpisania

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 10.05.2019 r. z

zastrzezeniem ustepu 4.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy uwzgledniajac ponizsze ustalenia:

1) Zakonczenie robdt budowlanych, uprzatniecie placu budowy, dostarczenie wszelkich
dokumentéw odbiorowych (protokoty, sprawdzenia, swiadectwo charakterystyki energetycznej
obiektu itp.) oraz pisemne zgloszenie dla Zamawiajacego gotowosci do odbioru nastapi do do
dnia 10.05.2019 r.;

2) Prace w obrebie dachu, gdzie stwierdzono gniazdowanie jerzykow nalezy dostosowac do
biologii legowej tego gatunku i nie prowadzi¢ ich w okresie od maja do potowy sierpnia;
Wykonawca zobowigzany jest zgtosic Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do odbioru koncowego
robét przed planowanym terminem ich zakonczenia. Fakt zakonczenia robdt nalezy potwierdzic

wpisem do dziennika budowy inspektoréw nadzoru wszystkich branz.

Przed zgtoszeniem odbioru koncowego robdt Wykonawca ma obowigzek wykonania prob

i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentow niezbednych do oceny

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy przystapi do odbioru koncowego robdt w terminie do 30 dni od dnia zgtoszenia

gotowosci do odbioru koficowego robdt i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 30 dni od ich

rozpoczecia.

Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze

przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru korncowego robot przez osoby

wchodzgce w sktad Komisji, o ktorej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt usterek, Komisja sporzadzi notatke

z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robot, w ktorej wskaze Wykonawcy

ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie,

11. Po uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru

koncowego robot z uwzglednieniem usuniecia wczesniej ujawnionych usterek.

12. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru

z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku

budowy, w ciggu 2 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.

13. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wedtug

swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiajg jego uzytkowania

i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki

uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.
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14. Strony uzgadniaja przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajgcego na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym, przy czym
termin ten okresli Zamawiajgcy.

1.

02

10.

11

§9
Wynagrodzenie i ptatnosci
Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej umowy WYNOSI wauceeessinssnseans
Zt netto (SlowWnie: ..vnimmasnimmamnmssarrssa ), plus nalezny podatek VAT w
KWotie!usmamiameis ZE O sonpnunmwrmanmsnis R zt brutto.

W 2018 r. Wykonawca zafakturuje roboty budowlane maksymalnie do kwoty ustalonej z
Zamawiajacym po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego na inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kwota na realizacje zadania okreSlonego w niniejszej umowie nie moze
przekroczy¢ tej zabezpieczonej na roboty budowlane w budzecie Miasta na 2018 rok.

Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za wykonane
i odebrane roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo—finansowym robdt oraz fakturg
koncowa.

Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru
z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

Faktury, o ktdrych mowa w ust. 3. regulowane bedg w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia
Zamawiajacemu wraz z zatgczonymi protokotami odbioru czeSciowego wykonanych robdt
budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego.
Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot,
ptatng w terminie 30 dni od dnia ztoZenia jej w siedzibie Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 6 i
7.

W przypadku stwierdzenia usterek, o ktérych mowa w § 8 ust. 10 niniejszej umowy, zaptata
ostatniej czesci wynagrodzenia nastapi w oparciu o fakture koncowg wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego robdt, zawierajgcego potwierdzenie usunigcia usterek, w terminie 30
dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajacego.

Wartos¢ faktury koncowej nie bedzie wynosi¢ mniej niz 10% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w
ust. 1.

Zaptata poszczegdinych czesci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem z konta
Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.

Spetnienie Swiadczenia przez Zamawiajacego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku

Zamawiajacego.

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zapfate za catos¢ robdt w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie ilociami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w
catosci. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny zwanego dalej KC.

. W przypadku wystgpienia podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury:

1) protokét odbioru wykonanych robdt potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego, w
ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw, lub do ktérego beda zatgczone protokoty
odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow ,

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi,

3) kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej niz
5 dni przed uplywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcdw/ dalszych Podwykonawcow,
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4) oswiadczenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze
wszystkie zobowigzania wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw zostaty
uregulowane. Zapfata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie
po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzar wzgledem wszystkich
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcow.

12.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktdrych
mowa w ust. 11, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa

w ust.11, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

13.Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z faktura. ;

14.Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

15.Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu Zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

16.Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do

wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o

podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnoéé roszczenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosé.

17.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 16 podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty,

3) ztozyC do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty

naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy.

18.Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezpoéredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 17 i wykaze niezasadnos¢ takiej
ptatnoéci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktdrych mowa w ust. 17, a Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

19.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreSlonym w ust. 15. i 16. uwag wykazujacych niezasadnoé¢ bezposredniej
zaplaty. :

2) jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 16 i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

20. Podstawq ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
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odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wylacznie nalezne Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z
niniejszej Umowy. W przypadku rdéznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami
okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych niniejsza
Umowa.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.
Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego
w ztotych polskich.
Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zapfaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé¢ nalezy sig, co uznaje sig za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sgdowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamodwienia Wykonawca
bezzwiocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnigtego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia
takiej informacji.
Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
o$wiadczenia Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo. Zapfata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan
wzgledem wszystkich podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow.

§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 10% facznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §9 ust. 1, co stanowi
kwote .............. ztotych (stownie: ... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, w tym roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych,
kosztéw wykonania zastgpczego oraz odszkodowan naleznych Zamawiajagcemu w zwigzku z
wykonaniem umowy.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Zabezpieczenie zostato WnIesSione W fOrMIE: . .....iiiicciiiivirsss e e re s s s e ra e rrr e s s ennnns

7. Dokument poreczenia/gwarancji musi zawiera¢ klauzule o nieodwotalnosci oraz zapewnic
bezwarunkowg (niezaleznie od kwestionowania, czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia, czy
wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione, czy nie) wyptate przez Gwaranta (Poreczyciela) na
pierwsze, pisemne zgdanie Zamawiajgcego wzywajgce do zaptaty kwoty zabezpieczenia, w
wysokosci wskazanej w zadaniu i zawierajace oswiadczenie o niespetnieniu przez Wykonawce
zobowigzan wobec Zamawiajgcego wynikajacych z zawartej Umowy. Tres¢ dokumentu
poreczenia/gwarancji nie moze zawiera¢ warunkéw ograniczajacych zaspokojenie z gwarangji
wierzytelnosci np. wytaczenie z zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty
jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych,
itp. W dokumencie poreczenia/gwarancji — poreczyciel/gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonania
zaptaty od spetnienia przez Beneficjenta (Gmina Miejska Ketrzyn) dodatkowych warunkéw (np.
zadanie przestania wezwania zaptaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Gminy
Miejskiej Ketrzyn, albo Zzadania potwierdzenia przez notariusza, ze podpisy zlozone na Zadaniu
zapfaty nalezg do oséb umocowanych do wystepowania w imieniu Gminy Miejskiej Ketrzyn, albo
zadanie zlozenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedtozenia
dodatkowych dokumentoéw (oprocz dokumentu potwierdzajgcego umocowanie osob do
wystepowania w imieniu Gminy Miejskiej Ketrzyn z zadaniem zaptaty).

8. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ......... (stownie: .......... ), zostanie
zwrdcona/zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi.

10.W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy PZP, pod
warunkiem, Ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

11.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznosc na okres obejmujacy wykonanie zamowienia oraz okres rekojmi wraz
z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w
catosci lub czesci, podlega ono zwolnieniu/zwrdceniu na rzecz Wykonawcy odpowiednio w catosci
lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu.

12.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

13.Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

14.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie. Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego, zgodnie z trescig art. 150 ust. 8 PZP dokona bezwarunkowej wptaty
zabezpieczenia w pieniadzu.

15.Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.
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16.W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §16 niniejszej umowy wystapi

koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

17.]Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

1.

w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie

krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu zastosowanie bedzie
miat zapis ust. 14.

§11
Rekojmia i Gwarancja

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementdw przedmiotu umowy wynosi ...... miesiecy (min. 60 miesiecy warlosce
zostanie wpisana po zlozenin ofert) liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru
kofcowego robét na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Strony umowy postanawiaja, Zze odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie ... miesigcznej gwarancji (min. 60 miesigcy wartosé
zostanie wpisand po zlozeniu oferr ) za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na
ktore ich producenci udzielili diuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyze] - wedtug
gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okresdw gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze okres
gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego robdt zawierajacego
potwierdzenie usuniecia wad, za$ w stosunku do elementu (czesci) robot, w ktérej to ujawniono i
usunieto wade w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.

Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zatacznik do protokotu.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej

gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy

jak i powstatych w okresie gwaranciji,

3) koszty przegladdw gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezbegdnych

do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji

ponosi wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg

wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub ich czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzeh mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu

oraz urzgdzen w sposaéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwaciji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez
wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktére wymagaja przegladow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych
instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga
wynikac tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolnosci zasady te
nie moga, sie rézni¢ na niekorzy$¢ zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentdéw
elementéw podlegajacych gwaranciji.
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Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych, w tym awarii urzgdzen
i instalacji — w ciggu 48 godzin. W przypadku zgody Zamawiajgcego termin na usuniecie wad i
usterek moze zosta¢ wyznaczony na diuzszy niz okreslone w tym paragrafie. W takim przypadku
termin na usunigcie wad i usterek zostanie okreslony przez Zamawiajgcego w zgtoszeniu wad/
usterek.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminach
okreslonych w ust. 9, wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu
sie z termindw, o ktdérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te  koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokot z udziatem Wykonawcy i
Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a
datg ich usuniecia.

Odbidér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbgdzie sig na wniosek
Zamawiajacego i informacja o odbiorze zostanie przestana do Wykonawcy na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub usterek,Wykonawca zobowigzuje sie¢ do usunigcia tych wad lub
usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajgey umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub
pocztg elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .........cccoocveeenene oraz adres e -
Al sumesnmmen dostepny co najmniej w godzinach 08.00- 15.00. Zgtoszenia przestane
po godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym o
godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy .

Wykonawca nie moze odmaowic usuniecia wad i usterek powotujac sie na nadmierne koszta.

§12
Ubezpieczenie

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych przepisami KC.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy
lub w zwigzku z wykonywaniem robot, chyba ze wytacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest
osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec osdb
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt, o ile ponosi za
nie odpowiedzialnos¢ wedtug przepisow KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez
Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych przepisow, chyba Ze wytacznie odpowiedzialnym za
powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.
Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialnos¢ materialng za skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych
z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, uwzgledniajacego
szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw budowlanych
i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.
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Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowac okres termomodernizacji, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robdt
z mozliwoscig przedtuzenia w sytuacji wystapienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego w przedmiocie umowy.

§13
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z umowa, powodujgc ich wadliwosc i nie dokona ich naprawy,
pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajacego
odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 5 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2 dni od
dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwioce tak dalece z realizacjg robdt, ze watpliwym bedzie dochowanie terminu
zakonczenia robdt,

4) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje uprzedniej cesji praw wynikajacych z umowy, jej czesci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie,

5) jezeli suma kar umownych za zwioke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 30 % Ceny
ofertowej brutto;

6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

7) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy,

8) nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na piSmie w okresie 10 dni od
dodatkowego wezwania , z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci umowy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy
o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli
przedfozone Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w niniejszej umowie na

3.

czesc zobowigzania wykonana przed odstapieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastepuje z chwila otrzymania przez Wykonawce os$wiadczenia o
odstapieniu przez Zamawiajacego od umowy, dostarczonego listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru lub pismem ztozonym w -siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem. We wszystkich
przypadkach okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
60 dni od dnia powziecia informacji o zaistnieniu przestanki do odstgpienia od umowy, z
zastrzezeniem ust. 1 pkt 6 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub terenu budowy
przekracza 60 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robdt w terminie 30 dni od uplywu terminu pfatnosci,
Z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar
umownych;

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie
w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 60 dni;

Projekt ,, Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow oswiatowych w Gminie Miejskiej Ketrzyn" wspdtfinansowany
przez Unig Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020



10.

11.

12.

13.

14.

15:

16.

17.

18.

1.

Fundusze 7 | Unia Europejska [HEE
ﬁ Europejskie v Europejski Fundusz e

i WA R MEA . . . .
Program Regionalny  ¥B5T.Y.  Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego
W wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania, z zastrzezeniem sytuacji okreslonych
w niniejszym paragrafie, dla ktorych przewidziano 30 dniowy termin na odstapienie.

Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
zZtozonym w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia
0 odstagpieniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i wiasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyc teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazac¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdiniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgtoszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia
0 odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Zamawiajacy zobowigzany jest
do dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod
swoj dozor terenu budowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do skorzystania z dokumentdw sporzadzonych przez lub na rzecz
Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt na swoje
ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowg, jezeli odstagpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegbtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukgji lub urzadzen, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nie nadajace sie do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra spowodowata
odstagpienie od Umowy.

§14
Kary umowne
Strony ustalaja kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna z tytutu:
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a) zwioki w stosunku do uzgodnionego umowa terminu zakonczenia robét w wysokosci 3.000,00
zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem zakonczenia
robot a faktycznym dniem zakonczenia robat,

b) zwioki w usunieciu wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robdt w wysokosci
3.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,

c) za zwloke w usunieciu wad/usterek w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 300.000,00 zt. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

e) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnosc z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy nie
przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiang, odpis Umowy lub jego zmiang,

f) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
10.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

g) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt za rozpoczety dzien zwioki,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 5.000,00 zt za kazde naruszenie,

i) za dopuszczenie do wykonywania robdét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg umowa - w wysokosci 5.000,00 zt,

j) za zawinione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace
powyzej 7 dni w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot,

k) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow, Zamawiajgcy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt za kazde naruszenie,

) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajagcego w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
naruszenie,

m)w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych
Z niniejszej umowy, w szczegolnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do dziennika budowy;

n) za wykonywanie robot w obrebie dachu w terminie legowym ptakow okreslonym w §8 ust. 4.
pkt 2) Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 50.000,00
zt. Wykonanie robdt na dachu w tym terminie grozi ponadto utraty dofinansowania, w
przypadku czego Zamawiajacy bedzie domagat sie dodatkowo odszkodowania zgodnie z ust.
10.

0) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych w §3a ust. 1
umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy
— w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia
na umowe o prace osdb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia wymienione
w § 3a ust. 1 umowy niniejszej umowy,

p) ujawnienia  przypadku niespetnienia wymogu  zatrudnienia  przez Podwykonawce
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych
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w §3a ust. 1 umowy, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w Kodeksie Pracy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia
wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na umowe o prace 0sob wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia okreslonych w § 3a ust. 1 ninigjszej umowy,

q) za nieprzedtozenie dokumentu, o ktdrym mowa w §3a ust. 5 Umowy w odniesieniu
do pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci wymienione w §3a ust. 1 umowy, w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy dokument dotyczacy danej osoby (o ktérego dostarczenie wzywat
Zamawiajacy). Za nieprzedtozenie dokumentu traktuje sie niedostarczenie dla Zamawiajgcego
dokumentu w terminie do 10 dni od otrzymania wezwania,

r) za nieterminowe przedkladanie dokumentéw, o ktérych mowa w §3a ust. 5 Umowy
w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §3a ust. 1 umowy,
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki od dnia uptywu terminu wyznaczonego
na ich ztozenie za kazdy dokument,

s) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia osoby wskazanej w § 3b niniejszej
umowy, Wykonawca bedzie zobligowany do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu w
wysokosci 5.000,00 z+ za niezatrudniong osobe, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownika bedacego cztonkiem grup spofecznie
marginalizowanych,

t) za nieterminowe przedktadanie dokumentéw, o ktérych mowa w §3b umowy w odniesieniu
do pojedynczej osoby, w wysokosci 500,00 zt za rozpoczety dzien zwioki od dnia uptywu
terminu wyznaczonego na ich ztozenie,

u) W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce przedtuzonej gwarancji najpézniej na 30 dni
przed uptywem okresu waznosci dotychczasowej gwarancji, zgodnie z trescia § 10 ust. 16
umowy, Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci
0.5% kwoty, na jaka powinna zosta¢ wystawiona nowa gwarancja, za kazdy dzien zwioki.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn

zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 300.000,00 zt. Kara nie przystuguje w
szczegolnosci, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktdrych mowa w art. 145
ustawy PZP, art. 645 KC. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych
wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w § 13 ust. 1 niniejszej
Uumowy.

2. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

3. Dopuszcza sie ewentualng kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1. pkt 1.

4. Kara umowna z tytutu zwitoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaplaty.

5. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potracic z wierzytelnosciami
wynikajacymi z faktur wystawionych przez Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na potracenie
kar z sum naleznych Wykonawcy.

6. Zapfata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robdt lub innych
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

7. Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

9. Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa
cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

10. W przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy z winy

Wykonawcy oraz w przypadku utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania z tego lub innego
powodu zawinionego przez Wykonawce, Zamawiajacemu przystuguje prawo do zadania od
Wykonawcy odszkodowania w wysokosci utraconych przez Zamawiajgcego z tego tytutu Srodkéw
przyznanych na realizacje przedmiotu umowy, pochodzacych z Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, niezaleznie od kar umownych, o
ktdrych mowa w ust. 1. Na moment zawarcia umowy wartos¢ dofinansowania wynosi
4.408.000,00 zt.
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§ 15
Podwykonawstwo

Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci Podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na pismie.
Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robdt.
Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia na Zadanie Zamawiajacego zobowigzany bedzie
przedstawi¢ oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP w stosunku do swoich Podwykonawcow. Podwykonawcy, ktdrzy nie
wykazg braku podstaw do wykluczenia z postepowania, nie zostang dopuszczeni do realizagji
przedmiotu zamdwienia. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy. Zapisy niniejszego
ustepu stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byly jego wiasne dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania.
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania

w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyraZzona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna stanowic¢ w szczegdlnosai, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
niniejsza umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy, ktdrych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w niniejszej umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreSlonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krdtszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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6) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy
zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem sg roboty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem

sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig
Umowy o podwykonawstwie.

9. Umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktére beda wykonywaty w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci okreslone w § 3a ust. 1 umowy beda zatrudnione
przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Umowy z Podwykonawcami powinny
zawiera¢ zapis zgodnie z ktorym Podwykonawca bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajacego
lub Wykonawcy:

1) przedtozy¢ o$wiadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia osob
wykonujgcych czynnosci w  odniesieniu, do ktdrych Zamawiajgcy zastrzegt obowigzek
zatrudnienia w oparciu o umowe o prace, w szczegolnosci:

a) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zilozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami RODO (4.
w szczegdlnosci? bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami RODOQ. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

2) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow w terminie wskazanym w wezwaniu.
3) zezwoli¢ na przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

2 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacii.
Kazda umowa powinna zostac¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisow RODO; zakres anonimizacji umowy
musi by¢ zgodny z przepisami ww. rozporzadzenia.
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1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zaptaty
od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) co do zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot wyzszych niz wynikajace
z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez

Zamawiajgcego, natomiast przystapienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic

wyltgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wycena nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych

w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktdre maja

by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci

dokumentacji, nie pdziniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia

mu projektu umowy nie zgtosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 13 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 8-10,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust.12,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

5) gdy termin ptatnosci jest dtuzszy niz w umowie z Zamawiajgcym,

6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany
niniejszg Umowg dla tych robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy
na podstawie Umowy.

5. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwyko-
nawstwo w terminie okreSlonym w ust. 13 Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

6. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

7. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 14.
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Umowa o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu
obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9-19 niniejszego paragrafu.

Do zmian istotnych postanowien umdw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 23,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 12-18.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajga postanowienia
niniejszej Umowy.

Zawierajagcy umowe z Podwykonawca Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce.

§ 16
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na
piémie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany.

2. Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 pkt 1) ustawy PZP przewiduje zmiany umowy

w nastepujacym zakresie:
1) zmiany terminu wykonania umowy, w szczegolnosci w nastepujacych sytuacjach:
a) wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajacego, o czas wstrzymania,
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w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebrac przedmiotu umowy, np. ze wzgledu
na okolicznosci organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stalo sie niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

wystapienie warunkow atmosferycznych w szczegdlnosci:

- uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie/prowadzenie robot budowlanych,
zgodnie z technologig ich wykonywania, normami lub innymi przepisami,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiordw, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

- klesk zywiotowych.

Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju robdt majacych wplyw na termin wykonywania robdt- fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi byC potwierdzony przez Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru,
wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych, dodatkowych na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia zamdwien dodatkowych lub uzupetniajacych,
ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub
ich zaniechania, do wydania ktdrych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktdrym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnose,
opGznienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogdlnomiejskiej przez gestorow mediow,
powstate z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,
niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,
wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, dokumentacji projektowej
warunkami archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;
wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ warunkow
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji
projektowej oraz SIWZ warunkdw terenowych,
w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz tp.,
nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, $rodkéw kredytowych
dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej,
skrocenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania
w danym roku budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie
srodkéw unijnych,

2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) koniecznosci wprowadzenia robdt zamiennych dodatkowych, uzupetniajacych, koniecznych i
zaniechanych wynikajacych ze zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt, bedacych podstawa realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,
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normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. W

przypadku wprowadzenia robot zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych i zaniechanych o

ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, ktére powoduja zmniejszenie lub zwiekszenie

kosztéw po stronie wykonawcy, strony dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, o

ktdrym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

= W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych,
uzupehniajacych, koniecznych do wykonania i zaniechanych, moga by¢ one wykonane
na podstawie kosztorysdéw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego, ktory stanowi dla Stron podstawe do
sporzadzenia aneksu do umowy. Roboty te beda rozliczane na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te winny by¢ opracowane w oparciu
0 nastepujgce zatozenia:

v ceny czynnikow produkcji (R-g, M, S, Kp, Z, Kz) zostang przyjete z kosztorysow
ofertowych ztozonych przez Wykonawce.

v kosztorysy beda sporzadzane w oparciu o ceny jednostkowe opisane
w kosztorysie ofertowym bedacym zatgcznikiem do niniejszej umowy, natomiast
w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu
o kosztorys ofertowy, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wykonania dla
wojewodztwa w  ktédrym sg wykonywane, aktualnych w  miesigcu
poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie.
Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego.

- W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest
wykonanie tzw. robdt dodatkowych, zamiennych, uzupetniajacych, koniecznych do
wykonania lub zaniechanych nie objetych przedmiotem zamdwienia, a koniecznych do
wykonania przedmiotu zamdwienia, rozpoczecie wykonywania tych robot moze nastgpic
jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i samego Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci
przez Zamawiajagcego Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonywania robdt
dodatkowych.

- Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym i
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg istotnych warunkdw zamdwienia
wynagrodzenie nie przystuguje.

b) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,

c) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto
z oferty Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow z uwzglednieniem stopnia wykonania
zamowienia. W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy
0 zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu
w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien
zawierac wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym okresla¢ wptyw zmiany stawki
VAT na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegdlnosci z wyspecyfikowaniem
wszystkich tych kosztéw, na ktére ta zmiana miata wptyw, w ktérym zostanie wskazana
wartos¢, o jaka powinna wzrosng¢ wartos¢ wynagrodzenia w zwiazku ze zmianami opisanych
wyzej wartosci oraz jaki te zmiany miaty wplyw na zakladany zysk. Strony zgodnie
osSwiadczajg, iz Zamawiajacy uprawniony jest do Zzadania dodatkowych wyjasnien przez
Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia  dodatkowych  dokumentéw
potwierdzajacych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz skladania zastrzezen do
ztozonych dokumentow, Zzadania wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji zmian
uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajacego,
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wysokosci  minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany, o ktorych mowa w
lit. d) i e) bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce. W takim
przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamodwienie publiczne
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej lub zasad podlegania ubezpieczeniom.

Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym
okresla¢ wptyw zmiany wskazanych $wiadczen na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w
szczegolnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztow, na ktdre ta zmiana miata wplyw,
w ktorym zostanie wskazana wartos¢, o jaka powinna wzrosna¢ wartos¢ wynagrodzenia w
Zwigzku ze zmianami opisanych wyzej wartosci oraz jaki te zmiany mialy wptyw na zaktadany
zysk. Strony zgodnie oswiadczaja, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentdéw
potwierdzajacych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz skladania zastrzezen do
ztozonych dokumentdw, zadania wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji zmian
uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajacego.

3) zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy lub poprzez przediuzenie

terminu zakornczenia robdt w przypadku:

zmiany przedmiotu zamowienia w przypadku wystapienia robot zamiennych, dodatkowych,
zaniechanych, uzupetniajgcych,
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
umowy,
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu, ktére moga
skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu
budowy,
konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy,
poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego elementu robdt budowlanych, dostaw,
zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen
i wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametrow
technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego urzadzenia lub wyposazenia,
wycofania z produkgcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku
materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana
zaprzestaniem produkgiji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,
powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktdrych nie
mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretadcji jej zapisow przez Strony,
zmiany o0sob odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacja przedmiotu Umowy.
Zmiana ktorejkolwiek z o0sdb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢
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uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osdb wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca
z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania robét,

m) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

n) wystapienia koniecznosci zmian osdb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany tych osdb na inne spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ
w terminie nie dituzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w niniejszej
literze nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa
w niniejszej literze winna by¢ dokona wpisem do Dziennika budowy,

0) ograniczenie zakresu robdt wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie
realizacji robot i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia tym
samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 i 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe

terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu

umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 i 3

dopuszczalne sg o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robdt objetych

przedmiotem umowy lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnieri lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan. Przesuniecie terminu bedzie musialo byc
szczegbtowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjgtkiem

zaistnienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt.1 lit a.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu

wykonania robot lub ich czesci, tempo robdét wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe

ich zakonczenie, Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt,

zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi

Nadzoru wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany oraz kserokopii dla Zamawiajgcego.

Whiosek, o ktdrym mowa w poprzedzajgcym ustepie powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,

jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat

sie, lub powinien dowiedziec¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa

i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe Zadania zmiany.

Wykonawca obowigzany jest do biezacego dokumentowania okolicznosci bedacych podstawg do

zadania zmiany umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym

przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 5-6, Inspektor Nadzoru jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 7 i wydania

Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru dokumentaci,

o ktdrej mowa w ust. 7 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru jej kopii.
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10. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 5-6 wraz
z informacjami uzasadniajgcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany umowy, i przekazania go
Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

11. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy
i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§17

Przetwarzanie danych osobowych
1 Wykonawca o$wiadcza, ze przed rozpoczeciem przetwarzania danych osobowych zapewnia
wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich Srodkéw technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie speinialo wymogi Rozporzadzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) i
chronito prawa osob, ktdrych dane dotyczaca jakie sa natozone na podmiot przetwarzajgcy dane
osobowe okreslone w art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Wykonawca zobowigzuje sie podjgé Srodki zabezpieczajgce zbiory danych przekazywanych
Administratorowi, poinformuje osoby, ktorych dane bedg przetwarzane o tresci klauzuli informacyjnej i
uzyska na powyzsze ich zgode, stanowigcej zat. nr 5 do umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, iz posiada odpowiednie narzedzia i $rodki techniczne zapewniajace
ochrone przetwarzanych danych osobowych oraz zobowigzuje sie przetwarza¢ dane wytacznie w
zakresie i w celu przewidzianym w Umowie, a na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sig
przedstawi¢ wszelkie informacje oraz dokumenty wskazujace na realizacje przez Wykonawce
powyzszych obowigzkow.
4. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego o przypadkach naruszenia
ochrony danych osobowych lub o ich niewlasciwym uzyciu niezwiocznie po stwierdzeniu naruszenia
ochrony danych osobowych, ale nie pdzniej niz po 12 godzinach od stwierdzenia wystgpienia
naruszenia oraz czynnosciach z wiasnym udziatem w sprawach dotyczacych ochrony danych
osobowych prowadzonych w szczegdlnosci przed organem nadzorczym, urzedami panstwowymi,
policja lub przed sadami.
5. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych zapisow niniejszego
paragrafu i natozenia na Zamawiajacego przez organ nadzorczy kary, Wykonawca zobowigzany jest do
jej optacenia, na co ten wyraza zgode.

§ 18
Postanowienia korficowe

1. Wiaéciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy, jak rowniez korzysci
wynikajacej z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w niniejszym ustepie dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktérych
wynagrodzenie byloby regulowane ze Srodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki,
dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

5. Zatacznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czesc sa:

1) zatgcznik nr 1 - dokumentacja projektowa wg zataczonego protokotu przekazania dokumentacji projektowej,
2) zalgcznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robot,
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3) zalgcznik nr 3 - kosztorys ofertowy,
4) zatgcznik nr 4 - SIWZ,
5) zatgcznik nr 5 — Klauzula informacyjna przekazywana przez Wykonawce

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta
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Zatgcznik nr 1

do umowy: S00.272.....

2018

€1 v | . . 2018r.
PROTOKOL
PRZEKAZANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWE]
W dniu dzisiegjszym Wykonawca zadania: ... otrzymat
dokumentacje projektowa zadania - budowy pn.: ,Termomodernizacja budynku Szkoty

Podstawowej nr 1 przy ulicy Kopernika 12 w Ketrzynie”. (pozwolenia na budowe:

L.

II.

........................................................... ). Przekazano:

Dokumentacja projektowa pn. ,Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w
Ketrzynie” wykonana przez firme ,Construction & Business Project Sp. z 0.0.” z siedzibg: 61-371
Poznan, ul. Romana Maya 1. W sktad dokumentacji wchodza:

1) Projekt architektoniczno-budowlany (budowlany) — branza: architektura;
2) Projekt architektoniczno-budowlany (wykonawczy) — branza: architektura;

3) Projekt budowlany — branza: sanitarna i elektryczna;
4) Projekt wykonawczy — branza: sanitarna;
5) Projekt wykonawczy — branza: elektryczna;

6) Dokumentacja badan stratygrafii warstw malarskich na elewacjach budynku przy ul. Kopernika
12 w Ketrzynie + program prac konserwatorskich (opracowanie z 2018 roku);

7) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — branza: architektura;
8) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — branza: sanitarna;
9) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — branza: elektryczna;

10) Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 180/15 (znak: ABI.6740.1.78.2015) z dnia
18.08.2015 r. — dla zakresu architektury;

11) Kopia decyzji WAI.6740.1.92.2018 z dnia 12.07.2018 r. zmieniajgcej pozwolenia na budowe nr
180/15 w zakresie koniecznosci uzyskania po zakonczeniu robot pozwolenia na uzytkowanie,

12) Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 212/15 (znak: ABI.6740.1.114.2015) z dnia
16.09.2015 r. — dla zakresu sanitarnego i elektrycznego;

13) Kopia postanowienia nr 225/2015 (znak IZNR.5152.25.2015.pg) z dn. 02.07.2015 r. wydanego
przez Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw uzgadniajace
zamierzenie budowlane objete projektami termomodernizacji (z wytaczeniem wymiany
historycznej stolarki okiennej),

14) Opieczetowany dziennik budowy.

Dokumentacja projektowa pn. ,Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w
Ketrzynie” wykonana przez firme ,Construction & Business Project Sp. z 0.0.” z siedzibg: 61-371
Poznan, ul. Romana Maya 1. W skfad dokumentacji wchodza:

15) Projekt budowlany;

16) Dokumentacja badan stratygrafii warstw malarskich na stolarce okiennej budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Ketrzynie (opracowanie z 2017 roku);

17) Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 84/17 (znak: WAI.6740.1.38.2017) z dnia
14.04.2017r.

18) Kopia pozwolenia nr 72/2017 (znak IZNR.5142,966.2016.mpk) z dn. 25.01.2017 r. na
wymiane stolarki okiennej (pozwolenie stracito waznos¢, termin waznosci wydluzony
pozwoleniem 241/2018),

19) Kopia pozwolenia nr 241/2018 (znak IZNR.5142.966.2016.jc) z dn. 08.06.2018 r. na wymiane
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stolarki okiennej wydanego przez Warminsko-Mazurskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow (obowigzujace),
20) Opieczetowany dziennik budowy,

III. Dokumentacja projektowa pn. ,Przystosowanie budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Ketrzynie do
obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych” wykonana przez firme Przedsiebiorstwo
Projektowania i Obstugi Inwestycji PROBUD Sp. z 0.0. z siedziba: 19-300 Etk, ul. Konieczki 15B.
W skiad dokumentacji wchodza:

21) Projekt budowlany (tom I architektura, konstrukcja, tom II branza sanitarna, tom III branza
elektryczna);

22) Projekt wykonawczy — branza: architektura, konstrukcja;

23) Projekt wykonawczy — branza: elektryczna;

24) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — branza: architektura,
konstrukcja;

25) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — branza: sanitarna;

26) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — branza: elektryczna;

27) Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 90/16 (znak: WAIL.6740.1.26.2016) z dnia
11.05.2016r.

28) Kopia postanowienia nr 15/2016 (znak IZNR.5142.19.2016.wm) z dn. 14.01.2016 r. wydanego
przez Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

29) Opieczetowany dziennik budowy,

30) dddd

1V. Dodatkowo zakres zamdwienia precyzujg niniejsze zatgczniki zatgczone do w/w dokumentacii:

31) zak nr 1 do dokumentacji — informacje dodatkowe od Zamawiajagcego z dn. 12.07.2018 r.

PRZEKAZUJACY: ODBIERAJACY
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Zatacznik nr 2
do umowy: S00.272........ 2018

Harmonogram rzeczowo-finansowy robaét.

Lp- Element robot Wartos¢ elementu Termin Uwagi
wg. wyceny ofertowej brutto (zt.) wykonania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Razem
Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 5 do umowy nr SO0.272......2018
KLAUZULA INFORMACYINA PRZEKAZYWANA PRZEZ WYKONAWCE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuje, ze:

1. Administratorem Paristwa danych osobowych jest Zamawiajagcy — Gmina Miejska Ketrzyn, ul.
Wojska Polskiego 11, 11-400 Ketrzyn.

2% Jednostka powotata Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie skontaktowaé poprzez
adres korespondencyjny: Urzad Miasta Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Ketrzyn z dopiskiem
»Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: iod@miastoketrzyn.pl

3. Paristwa dane osobowe bedg przetwarzane w celu zawarcia z Paristwem umowy na podstawie
art.6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej jako RODO
(przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktérej strong jest osoba, ktérej dane dotycza, lub
do podjecia dziatari na zadanie osoby, ktérej dane dotyczg, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1
lit ¢ RODO (przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na
administratorze).

4. W niektorych sytuacjach mamy prawo przekazywac Paristwa dane dalej (jeéli jest to konieczne)
abysmy mogli wykonywa¢ nasze ustugi. Mozemy przekazywaé Pafistwa dane w szczegdlnosci
nastgpujgcym odbiorcom:- osobom upowaznionym przez nas -— naszym pracownikom i

wspotpracownikom, ktérzy musza mie¢ dostgp do danych, aby wykonywaé swoje obowigzki;-
podmiotom przetwarzajgcym — ktdrym zlecimy czynnosci przetwarzania danych,- innym odbiorcom
danych np. bankom, urzedom skarbowym.

5. Panstwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla ktérego zostaty zebrane, o jakim byta
mowa wczeséniej, beda przetwarzane dla celow archiwalnych przez okres zgodny z obowigzujacymi nas
przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbedny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi
wobec nas, na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, z uwzglednieniem okreséw
przedawnienia roszczer okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

6. Maja Panstwo prawo zwrdci¢ sie do nas z zgdaniem dostepu do Parnstwa danych, ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Majg Panstwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznajg Paristwo, ze przetwarzanie Paristwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Paristwa danych osobowych jest warunkiem prawidfowej realizacji umowy.

9. Koniecznosé podania danych wynika m.in. ustawy z dnia 29 wrzeénia 1994 r. o rachunkowosci,
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.
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