
 

 

 
 
 
 
 
 

 Kętrzyn, dnia 18.08.2016 r. 
 
 
 

                                            Do wszystkich Wykonawców 
     postępowania nr BZP.271.15.2016 

znak: BZP.271.15.2016 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP.271.15.2016 w trybie przetargu nieograniczonego 
„Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina– I etap” 

 

MODYFIKACJA nr 3 do SIWZ 
 W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kętrzyn postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego: 
„Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy 
Chopina– I etap”, znak postępowania BZP.271.15.2016, Zamawiający działając na podstawie art. 
38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 
oraz z 2016r. poz. 831) wprowadza modyfikację zapisów istotnych postanowień umowy stanowiących 
zał. nr 8 do SIWZ w następującym zakresie: 

 

1) w § 7 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Wykonawca przed zawarciem umowy winien przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 
harmonogram rzeczowo-finansowy, określający czas i wysokość wynagrodzenia dla 
poszczególnych zakresów robót budowlanych w układzie miesięcznym”. 
 

2) w § 9  ust. 25 otrzymuje następujące brzmienie: 

„25. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy płatności bezpośredniej za uzasadnioną.” 
 

3) w § 10 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

„6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, wynosząca 30% 
wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………………… (słownie: 
…………………………………), zostanie zwrócona/zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie  
okresu rękojmi za wady”. 
 

4) w § 14 ust. 1 pkt 2 lit d otrzymuje następujące brzmienie: 

„d) Zamawiający  zapłaci Wykonawcy karę  umowną  za  zwłokę  w  przekazaniu  terenu  budowy   
w wysokości 10.000 zł za każdy dzień zwłoki.” 

 

5) w § 17 w ust. 2 pkt 2 po lit. e tiret pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„- szczegółową kalkulację kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost 
przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia. W treści kalkulacji 
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie wynagrodzeń 
wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów 
cywilnoprawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze 
składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Kalkulacja podlega akceptacji 
przez Zamawiającego,” 



 

 

 

Na stronie internetowej Zamawiającego 
http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/ 
do pobrania  zmodyfikowane, ujednolicone istotne postanowienia umowy – zał. nr 8 do SIWZ 
zawierające zmodyfikowane zapisy. 

 
 Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas 
sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. 
 
   
 
 
 
          

             Z poważaniem 
 
           Burmistrz Miasta  
        (-) Krzysztof Hećman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządzili:  
K.R. , B.S.  

 


