
 1 

Kętrzyn, dnia 23.06.2015 r. 
Gmina Miejska Kętrzyn 
ul. Wojska Polskiego 11 
11-400 Kętrzyn  
 

       Do wszystkich Wykonawców 
     postępowania nr BZP.271.28.2015 

 
znak: BZP.271.28.2015 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP.271.28.2015 w trybie przetargu nieograniczonego 
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale 
socjalne”. 
  
 

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ 
 W związku z zapytaniem Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Budowa 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą z 
przeznaczeniem na lokale socjalne”, znak post. BZP.271.28.2015 Zamawiający na podstawie 
art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013, poz. 907 z późn. zm. ), udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1  
  Czy można zastosować zamiennik domofonu, taki jaki jest stosowany w mieście Kętrzyn (Proel 
i Laskomex)? 
Odpowiedź Zamawiającego 

 Jeśli parametry techniczne takiego zamiennika są równoważne lub lepsze od tego, który jest 
w dokumentacji projektowej to Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 2  
  Jak ma być wyposażona szafka Rack 19” 42U? 
Odpowiedź Zamawiającego 

 Wyposażenie szafy Rack 19” 42U przedstawia ząłączony do odpowiedzi rysunek. 
 

Pytanie nr 3  
  Dlaczego gniazda w łazience są zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi B10/1F, a nie o 
amperarzu 16A? 
Odpowiedź Zamawiającego 

 W łazienkach nie przewiduje się odbiorów o mocy większej niż 2300W (pralka). Zatem 
zabezpieczenie jest dobrane prawidłowo. 

 
Pytanie nr 4  
  W nawiązaniu do treści SIWZ dz. III ust. 3 pkt. 3.8 o treści: „Wykonanie przedmiotu 
zamówienia i wszelkich innych robót i czynności nieuwzględnionych w dokumentacji w celu uzyskania 
przez Zamawiającego ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.” 

1.  Zwracam się do zamawiającego o precyzyjne wyjaśnienie słów „...czynności nie uwzględnionych w 
dokumentacji...” Jakie konkretnie czynności Zamawiający ma na myśli? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialność za dokumentację projektową ponosi 
projektant, a odpowiedzialność za należyte przygotowanie dokumentacji przetargowej ponosi 
Zamawiający. W związku z powyższym proszę o precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia i 
obowiązków Wykonawcy w sposób uniemożliwiający dokonywanie dowolnej interpretacji znaczenia 
poszczególnych sformułowań. 

2. Zwracam się do Zamawiającego o oświadczenie, że zamieszczona w Internecie dokumentacja 
przetargowa jest kompletna i sporządzona z należytą starannością, w sposób umożliwiający 
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 
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Odpowiedź Zamawiającego 
 
1. Głównym zadaniem Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający 
dla Zamawiającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Wszelkie wymagania uwzględnione w 
punkcie 3, ppkt 3.8 SIWZ dotyczą głównie obowiązków Wykonawcy wynikających z definicji ryczałtu, 
czyli obowiązującego sposobu wynagrodzenia.  

Do Wykonawcy należy ryzyko wykonania przedmiotu umowy i uwzględnienie przy wycenie, 
opierając się na analizie dostarczonych przez Zamawiającego materiałów i na swoim doświadczeniu, 
wszelkich  czynników uniemożliwiających uzyskanie takiego pozwolenia. W tym celu Wykonawca może 
dokonać wizji w terenie, przeanalizuje dokumentację projektową i ewentualnie, opierając się na 
oszacowanej wielkości ryzyka, zabezpieczy w cenie ofertowej kwotę na nieprzewidziane lub 
nieuwzględnione w dokumentacji czynniki.  

 
Oprócz wykonania robót budowlanych na Wykonawcy spoczywa przygotowanie dokumentów 

koniecznych do złożenia wraz z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie i w formie umożliwiającej 
otrzymanie pozwolenia na użytkowanie, czyli Wykonawca przekaże dla Zamawiającego: 

1) poprawnie uzupełniony dziennik budowy, 
2) oświadczenie kierownika budowy (oraz robót branżowych) o zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
3) protokoły badań i sprawdzeń: 

 przewodów spalinowo – wentylacyjnych  
 wewnętrznej instalacji elektrycznej i gazowej – odbioru instalacji elektrycznej i gazowej musi 

dokonać osoba mająca odpowiednie uprawnienia przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją 
(wydane przez Komisję Kwalifikacyjną, działającą zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dn. 16.03.2003) należy dołączyć kopię uprawnień ww. osoby. 

 Wewnętrznej instalacji wod-kan i c.o. 
4) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
5) potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy (kopia protokołów) – elektrycznych, gazowych, 
wodociągowych, kanalizacyjnych, 
6) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,  
7) w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub pozwolenia na 
budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, kopię rysunków wchodzących w skład 
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także 
uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie – załącznik nr 2 – powinno być potwierdzone 
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony, 
8) protokół badania wody, 
9) wszelkie inne, jeśli wymagane. 

 
Oprócz powyższych do wykonawcy należy wykonanie kotłowni i zapewnienie odbioru przez Dozór 
Techniczny.  
 
Do Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu zamówienia i papierów odbiorowych dla instytucji:  
1) Państwowej Inspekcji Sanitarnej (11-400 Kętrzyn, ul. Piłsudskiego 5),  
2) Państwowej Inspekcji Pracy (10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 29),  
3) Państwowej Straży Pożarnej (11-400 Kętrzyn, Pl. Słowiański 1). 
 

 
2. Zamieszczamy jako załącznik oświadczenie Projektanta w powyższej kwestii. Ze swej strony 
dołożyliśmy wszelkich starań, aby wychwycić błędy dokumentacji i nie stwierdziliśmy takich.  
 Nadmieniam, że oświadczenie Projektanta i Zamawiającego nie zwalnia Państwa z obowiązku 
sprawdzenia poprawności wykonania dokumentacji. Zgodnie z pkt 3, ppkt 7) SIWZ „jeżeli istnieją 
roboty, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć lub skorygować na 
etapie zapoznania się z dokumentacją przetargową w tym w szczególności z dokumentacją projektową, 
ale nie objęte lub źle określone w przedmiarach robót – Zamawiający nie będzie ich traktował jako 
roboty dodatkowe”. 

Zwracam uwagę, że macie Państwo w umowie wykonanie przedmiotu zamówienia przy 
uwzględnieniu wynagrodzenia ryczałtowego, gdzie z zasady wykluczone jest rozliczanie z tytułu robót 
dodatkowych. Należy zatem w razie wątpliwości Wykonawcy co do jakości sporządzonej dokumentacji, 
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opierając się na własnym doświadczeniu, przyjąć kwotę na realizację zadania wyższą na ewentualne 
przypadki niemożliwe do przewidzenia przez którąkolwiek ze stron umowy. Żądanie podwyższenia 
wynagrodzenia nie będzie więc przysługiwało firmie zarówno wtedy gdy, co oczywiste, popełniła błędy 
na etapie wyliczenia koniecznych nakładów i kosztów wykonania przedmiotu umowy, jak również gdy 
z przyczyn obiektywnych, czyli przeszkód, których strony nie mogły przewidzieć przy zawieraniu 
umowy, wykonanie przedmiotu umowy nie było możliwe w cenie umówionej. Ryzyko wykonania 
przedmiotu zamówienia Wykonawca przyjmuje na siebie. 
 Podkreślam, że wymagany okres od ogłoszenia przetargu do złożenia ofert wynosi 14 dni. 
Gmina Miejska Kętrzyn wydłużyła ten okres do miesiąca, aby Wykonawcy mogli dokładniej zapoznać 
się z dokumentacją i ewentualne uwagi przekazać i wyjaśnić.   

 
 
 

 
      Z poważaniem 
         

         BURMISTRZ MIASTA 
        (-) Krzysztof Hećman 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
Maciej Muczyń 






