Znak: BZP.271.40.2015 zat. nr 6 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
nr BZP.272........2015

zawarta w dniu ........oceeunns 2015 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn z siedzibg 11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn W 0SODI€ vurevesesrsrsrsrsrararasssessssrsrsrararasnssnsnsnnass
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta KEtrzyN — sievevreresrarasssrasmasssssrasssrammsrassssassssassssassasssnnnsasnns
zwang dalej Zamawiajacym

28] 1= | o - PSSP ,
zarejestrowang przez Sad REJONOWY W .......ccccvveevveeeiinennn, Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr ........ccccceevvveenne z kapitatem zaktadowym ................ zt,

reprezentowang przez:
3 rrerrrr e ————
2, i e ————
zwanym dalej Wykonawca,
o0 nastepujgcej tresci:

§1

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego nr BZP.271.40.2015
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.), Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: ,Budowa drogi miejskiej na dz.
nr 7-135/8 przy ul. Chopina w Ketrzynie - wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej od
osadnika OS1 do wylotu kanalizacji do rzeki Guber”.

§2

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej pomiedzy osadnikiem OS1 a
wylotem kanalizacji do rzeki Guber na dziatce 135/8 w obrebie 7 m. Ketrzyn wg dokumentacji
projektowej opracowanej przez NEOX Spotka z 0.0. z siedzibg 80-855 Gdansk, ul. Waty Piastowskie
1/1508, obejmujgce m.in.:

1.1) Wykonanie osadnika OS1,

1.2) Wykonanie separatora SE1,

1.3) Wykonanie studni SD3,

1.4) Wykonanie kanalizacji na odcinkach: 0S1-SE1, SE1-SD3, SD3-wylot,

1.5) Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Guber.

W celu zabezpieczenia przed silnym dziataniem strumieni przeptywajacej wody i osuwaniem
skarpy wylot kanalizacji w promieniu 1,5 m od krafncéw rury i skarpe ponizej na szerokosci 3m
nalezy zabezpieczy¢ przez utozenie bruku na betonie C12/15 (B15) z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg M7. Podstawe skarpy zabezpieczy¢ kraweznikami.

1.6) Przy wiazach studziennych OS1 i SE1 w promieniu 2 m od wiazu utwardzenie
nawierzchni drogi z kruszywa tamanego lub mieszanki kruszyw do mechanicznej
stabilizacji. Nawierzchnia powinna byc¢ stabilna, twarda, nadawac¢ sie do ruchu
pojazdow w kazdych warunkach pogodowych.
1.7) Zasyp wykopéw zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego (zapis nadrzedny
wzgledem dokumentacji projektowej):

Roboty w drogach i chodnikach majg by¢ zasypywane 100% nowg pospodtka. Jesli grunt
rodzimy nadaje sie do wbudowania w drogach (niewysadzinowy, zageszczalny, bez czastek
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organicznych) uzgodni¢ z Zamawiajgcym na danych odcinkach mozliwo$¢ zasypywania gruntem
rodzimym. Wymagany wskaznik zageszczenia przez inwestora:

a) w drogach, chodnikach i nawierzchniach gruntowych stuzacych do ruchu pieszego lub
jezdnego:

- gorna warstwa, do 1,2 m od powierzchni terenu docelowego: Is>1,00

- ponizej 1,2 m: Is>0,98

b) w terenach zielonych dopuszczalny zasyp gruntem rodzimym:
- 1s>0,95

Uwaga nr 1!

Jezeli wiasciciel lub zarzadca dziatki/drogi nie nalezacej do Zamawiajacego lub inny podmiot
decyzyjny beda wymagac wyzszych parametrow zageszczenia lub materiatu na zasyp o lepszych
parametrach niz Zamawiajgcy — Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych wytycznych.

Uwaga nr 2!

Do Wykonawcy nalezy wywdz ziemi z wykopu. Miejsce, w ktore Wykonawca wywiezie ziemie
nie bedzie wskazane przez Zamawiajgcego, Wykonawca we wiasnym zakresie zagospodaruje te
ziemie.

1.8) Wykonanie dodatkowych dokumentow odbioru (poza wynikajgcymi z odnosnych
przepisow i praktyki budowlanej):

a) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
1.9) Uczestnictwo kierownika budowy we wszystkich spotkaniach i odbiorach w tym
réwniez przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne.

Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy zawiera dokumentacja projektowa pn.: ,Budowa drogi
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Ketrzynie”
wykonana przez NEOX Spdtka z 0.0. z siedzibg 80-855 Gdansk, ul. Waty Piastowskie 1/1508 —
zatacznik nr 1 do niniejszej umowy. W sktad dokumentacji wchodza:

1) Projekt budowlano-wykonawczy,

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — branza sanitarna,

3) Kartka z okre$leniem rodzaju osadnika,

4) Kartka z okresleniem rodzaju separatora,
Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuije jag do realizacji.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym robdt stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.
Strony ustalajg, ze przekazanie placu budowy nastgpi nie pozniej niz 3 dni robocze po
podpisaniu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot umowy w terminie (termin okreslony w
postepowaniu przetargowym przez Wykonawce, nie pozniej niz 20.12.2015 r.).
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pisSmie gotowos$¢ do odbioru koncowego
robot najpdzniej 3 dni przed planowanym terminem ich zakoriczenia.
Przed zgtoszeniem odbioru koncowego robot Wykonawca ma obowigzek wykonania sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentdéw niezbednych do oceny prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy przystagpi do odbioru koncowego robét w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robot i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 30 dni.
Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koricowego robot przez osoby
wchodzace w skfad Komisii, o ktdérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.



9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt usterek, Komisja sporzadzi
notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robdt, w ktdrej wskaze
Wykonawcy ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

10. Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru
koncowego robot z uwzglednieniem usuniecia weczesniej ujawnionych usterek.

11. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych dokonywane beda przez przedstawiciela
Zamawiajgcego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 2 dni od dnia
ich zgtoszenia.

12. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy wedtug
swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiajg jego uzytkowania
i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

13. Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajgcego na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

§4
1. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej Umowy WYNOSi tevessesssrassarasss zt
netto, plus nalezny podatek VAT ........ % w kwocie .......cceeeeieennnn z, oo zt brutto
(SHOWNIE: ... ).

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos¢ robdt w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Rdznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie iloSciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w
catosci. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia warto$ci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r Kodeks
Cywilny (Dz. U. 2014 rok, poz.121).

3. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi jednorazowo, w oparciu o fakture
konicowg wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego
robdt, z zastrzezeniem ust. 4 -25.

4. Ptatnosci realizowane bedg w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu faktury/rachunku wraz:

1) z protokotem odbioru koricowego wykonanych robét potwierdzonymi przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, w ktérym bedg wyszczegodlnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcow,

2) z kopiami faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw Ilub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru koncowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byty
jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdow
w tym zakresie.

5. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust.4, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust.4, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnieh w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.

7. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie zapfaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,



Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

9. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi co do zasadnos$ci zgdania bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajgce szczegétowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robo6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wpltyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosgé.

10. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9 podwazajgcych
zasadnos$c¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.9 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych mowa w ust. 9, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

12. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 9 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 9 i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

13. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

14. Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy z tytutlu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

15. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci wynikajgcej z
niniejszej Umowy. W przypadku roznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okre$lonymi Umowag o podwykonawstwo a cenami okreSlonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych niniejszg
Umowa.

16. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia uznania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za uzasadniong.

17. Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego
w ztotych polskich.

18. Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do



wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za
rbwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

19. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ziozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosSci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatno$ci.

20. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sgdowego Zamawiajacy potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie ptatne na konto podane na fakturach.

22. W przypadku stwierdzenia usterek w wykonaniu przedmiotu zamdwienia, zapfata wynagrodzenia
nastgpi w oparciu o fakture koncowg wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego
robot, zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia
ztozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego.

23. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
o$wiadczenia Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie
zobowigzania wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw zostaty uregulowane. Zaptata
catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez
Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich podwykonawcdw i/lub dalszych
podwykonawcow.

24. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzieh zioZzenia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego kwotg wynagrodzenia.

25. Na wniosek Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamédwienia Wykonawca
bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczgce osiggnietego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej
informacji.

§5

1. Zamawiajgcy ustanawia przedstawiciela Zamawiajagcego do udziatu w dokonywaniu odbioréw

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ..uivesraresrasesransa.

§6
1. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowac teren robdt oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych
i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2013 r. poz. 1409).
4. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci.
5. Wykonawca zobowigzany jest do podiaczenia na wiasny koszt licznikdw zuzycia energii elektrycznej
i wody oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu roboét.

. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,
w tym drzew i krzewdw, w miejscach prowadzenia robot.

8. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikéw Wykonawcy.

N O

§7
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy wynosi 60 miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego robot na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2. Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie przez Wykonawce 60 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane liczonej od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego



robot, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt zawierajgcego potwierdzenie usuniecia wad. W stosunku do elementu (czesci)
robdt, w ktérej to ujawniono i usunieto wade w okresie gwarancyjnym - termin gwarancji bedzie
liczony od nowa.

3. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu
umowy na okres odpowiadajgcy okresowi gwarancji jakosci nadanemu im przez producenta. Bieg
poczatkowy okresu gwarancji jakosci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego rozpoczyna sie od dnia nastepnego po dniu
terminu odbioru koncowego robét i konczy sie z uptywem takiego samego okresu czasu, jak
okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.

4. Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek na witasny
koszt w terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni.

5. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad i usterek powotujgc sie na nadmierne koszta.

6. Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzany jest do dokonywania serwisu zamontowanych
urzadzen na zasadach okreslonych przez producenta urzadzenia przez okres trwania gwarancji.

§8
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z materiatdow wiasnych, posiadajgcych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.

§9
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robdt badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
na wiasny koszt.
§10
1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwioki w wykonaniu robot i zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru korncowego robdt
w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwioki,

b) zwtoki w usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robdt w wysokoSci
500,00 zt brutto za kazdy dziert zwioki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
usterek,

c) za zwioke w usunieciu usterek w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 500,00 zt brutto za
kazdy dzien zwtoki,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 10.000,00 zt brutto,

e) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy
nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
500,00 zt brutto za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcdw,

g) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 500,00 zt brutto za rozpoczety dzien zwioki,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500,00 zt brutto za kazde naruszenie,

i) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1% Ceny ofertowej
brutto,

j) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robdt z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce trwajgce
powyzej 10 dni w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robdt,
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2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutlu odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy
- w wysokosci 10.000,00 ztotych brutto, z wylgczeniem okolicznosci, o ktdérych mowa w art. 145
ustawy Prawo zamdwien publicznych i art. 645 K.c.; Zamawiajgcy nie ponosi takze
odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z
przyczyn wymienionych w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

Dopuszcza sie ewentualng kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody powstatej na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do zadania odszkodowania przenoszacego wysokosS¢ zastrzezonej kary.

§11
Oprécz mozliwosci odstgpienia wskazanych w kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje w
szczegodlnosSci prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od powziecia
wiadomosci o jednej z nastepujgcych przyczyn:
1) w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,
2) w przypadku wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy,
3) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robot na okres dtuzszy niz 14 dni,
5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposdb razacy zadan i zalecen
przedstawiciela Zamawiajgcego,
6) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych o ztej jakosci pomimo
wczesniejszych bezskutecznych wezwan przedstawiciela Zamawiajgcego do ich poprawy.
W przypadkach okreslonych w ust. 1 odstgpienie od umowy nastagpi z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku wykonawca moze ZzadaC wylgczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony bedg obcigzone nastepujgcymi obowigzkami

szczegotowymi:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacyjny robot budowlanych wedtug
stanu zaawansowania na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swoj koszt,

3) Wykonawca zgtosi przedstawicielowi Zamawiajgcego gotowos¢ do odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

Zamawiajacy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez przedstawiciela Zamawiajgcego
do dnia odstgpienia.
§12
Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamowienia ..............
Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdéw w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.
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Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania

przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca

moze:

1) powierzy¢ realizacje cze$ci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazong poprzez

akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca

jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie

zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot

budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamoéwienia okreslonego Umowg

zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich

roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres

rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesSciach, na podstawie

odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej takim

poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i

powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w Dokumentacji

projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu

Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na

jego Zadanie dokumentow, oSwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o

podwykonawstwo,

w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3
roboty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,
Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treScig Umowy o
podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
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3) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez
Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z ich wyceng, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byc
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia mu projektu umowy nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okre$lonym w ust.12 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust.8,

2) niezafgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust.11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ..........
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejszg Umowg dla tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okresSlonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy

w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia

zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw

do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia

kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.
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Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §4 ust.1 Umowy, oraz Umdw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym
wytagczenie to nie dotyczy Umdéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku

braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z

ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 11-17.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreSlone w ust. 22,

stosuje sie zasady okreslone w ust. 11-17,

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie

spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na Zzadanie Zamawiajgcego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng

odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane

przez Podwykonawce.
§13

Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagajg obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Strony przewidujg mozliwoS¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w nastepujacych

przypadkach:

1) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych
uwarunkowan podmiotéw wymienionych w preambule umowy,

2) wystgpienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujgcych potrzebe wprowadzenia do
tresci umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajgcego, bez zwiekszania
ustalonego wynagrodzenia,

3) koniecznoéci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt, bedacych podstawa realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,
normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej, co moze
skutkowa¢ zmiang wysokosci wynagrodzenia,

4) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt, co moze skutkowa¢ zmiang wysokosci
wynagrodzenia,

5) zmiany terminu realizacji zamodwienia ze wzgledu na:



a) przyczyny lezace po stronie Zamawiajgcego dotyczgce np. koniecznosci zlecenia
wykonania robdt dodatkowych, ktdrych koniecznos¢ wynikla w trakcie robdt i nie
przewidywata tego dokumentacja projektowa, bez ktdrych niemozliwe jest wykonanie
zakresu umownego robot, lub oprdznienia w usunieciu wad dokumentacji projektowej,

b) inne niezawinione przez zamawiajgcego i wykonawce przyczyny,

C) niesprzyjajace warunki pogodowe,

d) w sytuacji kiedy obie strony umowy wyrazajg na to zgode,

e) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentéw z urzeddw
administracji panstwowej, a z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe byto ich
uzyskanie w terminach przewidzianych w przepisach prawa,

f) konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz, itp.

g) inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. ,site wyzszg”,

6) wykonania, na polecenie Zamawiajgcego, robot zamiennych w stosunku do projektowanych w
dokumentacji projektowej, w przypadku gdy wykonanie tych robot spowoduje poprawienie
jakosci robdt, bedg one korzystne finansowo dla Zamawiajgcego lub wyeliminujg wadliwe
rozwigzania przyjete w dokumentacji projektowej;

7) zakres przedmiotowy umowy moze zostaC ograniczony przy jednoczesnym odpowiednim
zZmniejszeniu wynagrodzenia, jezeli okaze sie, ze niektdre elementy skladowe zamoéwienia
bedg zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego, czego nie mozna byto przewidzie¢
przed zawarciem umowy. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce o zbednosci
ktoregos z elementéw zamdwienia.

3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce,
koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi wykonawca.

8§14
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla
Zamawiajgcego.

§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 16
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

8§17
Zatacznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng cze$¢ sa:
1) zatacznik nr 1 — dokumentacja projektowa wg zataczonego protokotu przekazania dokumentacji projektowej,
2) zafgcznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robot,

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



Zatacznik nr 1
do umowy: BZP.272......2015

Ketrzyn ......ccccoeeen. . 2015r.
PROTOKOL
PRZEKAZANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWE]

W dniu dzisiejszym wykonawca zadania: ........cccccveeeiiieeeiieeseeesee e otrzymat
dokumentacje projektowg zadania — budowy: ,Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej
od osadnika OS1 do wylotu kanalizacji do rzeki Guber dla inwestycji pn. Budowa drogi
miejskiej na dz. nr 7-135/8 przy ul. Chopina w Ketrzynie” (pozwolenie na budowe
WA.6740.1.114.2014 z dnia 10.09.2014 r. wydane przez Staroste Ketrzynskiego) wg dokumentacji
projektowej pt.: ,Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego ulicy Chopina w Ketrzynie” wykonana przez NEOX Spétka z 0.0. z siedzibg
80-855 Gdansk, ul. Waty Piastowskie 1/1508, sktadajacy sie z:

1) Projekt budowlano-wykonawczy,

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt — branza sanitarna,
3) Kartka z okresleniem rodzaju osadnika,

4) Kartka z okresleniem rodzaju separatora,

5) Kopia pozwolenia na budowe WA.6740.1.114.2014 z dnia 10.09.2014 r.

PRZEKAZUJACY: ODBIERAJACY



Zalacznik nr 2
do umowy: BZP.272....... 2015

Ketrzyn ..o . 2015r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy roboét.

LP- Element robét Wartoé¢ elementu Termin Uwagi
wg. wyceny ofertowej brutto (zt.) wykonania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Razem

Zamawiajacy: Wykonawca:



