
 

Kętrzyn, dnia 04.05.2020r. 
Zamawiający: 

Gmina Miejska Kętrzyn 
ul. Wojska Polskiego 11 
11-400 Kętrzyn                                      

         Do wszystkich Wykonawców 
           postępowania nr SO.271.09.2020 

znak: SO.271.09.2020 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.271.09.2020 w trybie przetargu nieograniczonego 
„Dostosowanie budynku przedszkola MALINKA do wymogów przeciwpożarowych” 

 

 
MODYFIKACJA nr 1 do SIWZ 

 

 W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kętrzyn postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego: 

„Dostosowanie budynku przedszkola MALINKA do wymogów przeciwpożarowych”, znak 

postępowania SO.271.09.2020, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy   

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 

ze zm.) dokonuje niniejszego sprostowania: 

Przed modyfikacją Po modyfikacji 

Rozdział XXX.  Procentowa wartość ostatniej 
części wynagrodzenia za wykonanie umowy 
w sprawie zamówienia na roboty budowlane 

Rozliczenie nastąpi fakturą końcową. 
 

Rozdział XXX.  Procentowa wartość ostatniej 
części wynagrodzenia za wykonanie umowy 
w sprawie zamówienia na roboty budowlane 

Zamawiający zastrzega, że wartość faktury 
końcowej nie będzie wyższa niż 10 % 
wynagrodzenia umownego. 
 

  

Zgodnie z § 9 ust. 2-7 istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ: 

2. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi - miesięcznymi za 

wykonane i odebrane roboty budowlane ujęte w harmonogramie rzeczowo–finansowym robót oraz 

fakturą końcową.  

3. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez przedstawiciela 

Zamawiającego robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

4. Faktury, o których mowa w ust. 3. regulowane będą w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia 

Zamawiającemu wraz z załączonymi protokołami odbioru częściowego wykonanych robót 

budowlanych potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

5. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową 

wystawioną na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót,  

płatną w terminie 30 dni od dnia złożenia jej w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7. 



 

 

6. W przypadku stwierdzenia usterek, o których mowa w § 8 ust. 10 niniejszej umowy, zapłata 

ostatniej części wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie 

protokołu odbioru końcowego robót, zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek, w terminie 30 

dni od dnia złożenia jej w siedzibie Zamawiającego. 

7. Wartość faktury końcowej nie będzie wynosić mniej niż 10% wynagrodzenia, o którym mowa w 

ust. 1. 

 

 Mając na względzie powyższe zasadnym jest dokonanie sprostowania treści Rozdziału XXX jak 

wyżej.  

 Niniejsza modyfikacja SIWZ ma charakter porządkujący i w żaden sposób nie wpływa na 

sytuację prawną wykonawców, co uzasadnia dokonanie niniejszej modyfikacji SIWZ bez zmiany 

terminu składania ofert.  

 Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.  

 

              Z poważaniem 

      Burmistrz Miasta 

 (-) Ryszard Niedziółka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (-) Ryszard Niedziółka 

 
Sporządziła:  
B.S. 


