
Znak: ZI.271.09.2014                                                                                              zał. nr 6 
do SIWZ 

 

Istotne postanowienia umowy  
nr ZI.272……..2014 

 
zawarta w dniu ..................2014 r. w Kętrzynie pomiędzy: 
Gminą Miejską Kętrzyn z siedzibą 11 – 400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 
NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440 
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kętrzyn w osobie ………………………………………………. 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Kętrzyn – ……………………………………………….…….…….. 
zwaną dalej Zamawiającym 
a  
……………………………………………………………………………………………….……………………. 
z siedzibą …………………………………………………………………………………………………………….……., 
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w ………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod Nr ……………………… z kapitałem zakładowym ……………. zł,  
NIP …………………  
reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………  –  …………………………….…. 
2. …………………………………….  –  ……………………………..…. 

 
zwanym dalej Wykonawcą, 
o następującej treści: 
 

§ 1. 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZI.271.09.2014 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający 
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Budowa dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na 
lokale socjalne”. 

§ 2 
 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą z 
przeznaczeniem na lokale socjalne przy ulicy Fryderyka Chopina w Kętrzynie, na działkach 358/4, 
358/5, 358/6, 358/11, 358/18, 358/19, 369 w obrębie 7 m. Kętrzyn wg dokumentacji projektowej 
opracowanej przez Krzysztofa Miklasiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „ATM” 
Krzysztof Miklasiewicz - usługi budowlane. W zakres robót wchodzą m.in.:  

 
1) Rozbiórka budynku garaŜowego oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym 
wszelkich elementów zagospodarowania terenu nieuwzględnionych w dokumentacji (stare 
ogrodzenia z siatki itp.).  

UWAGA: W myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 
ze zm.) elementy powstałe z rozbiórki (grunt z wykopów) nie są odpadami niebezpiecznymi. 
Elementy nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu i złoŜy 
je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostałe odpady nie nadające się do ponownego 
wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie konieczności zutylizuje we własnym zakresie. 
Nie naleŜy uŜywać materiałów z rozbiórki do ponownego uŜycia. 
 
2) Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przeznaczonych na lokale 
socjalne wraz z  instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, c.o., elektryczną i teletechniczną) zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
 



 
3) Zagospodarowanie terenu zgodnie z dokumentacją projektową (utwardzenia z kostki 
betonowej, plac zabaw, elementy małej architektury, zieleń). 

UWAGA 1: Drzewa zaznaczone do wycinki w projekcie zagospodarowania terenu zostaną 
usunięte przez Zamawiającego do czasu przekazania placu budowy dla Wykonawcy. 

UWAGA 2: Nawierzchnie utwardzone wykonane zostaną w mniejszym zakresie niŜ 
pokazuje projekt zagospodarowania terenu. Zakres do wykonania na odcinku przekroju A-A 
zostaje zmniejszony o 10 m drogi (nie wykonywać pikietaŜu 0,00 [m] – 10,00 [m]). Zakończenie 
drogi zamknąć krawęŜnikiem najazdowym.   
 
4) Budowę niezbędnej infrastruktury technicznej: 
a) sieć kanalizacji deszczowej – wg. dokumentacji projektowej, 
b) sieć kanalizacji sanitarnej – wg. dokumentacji projektowej, 
c) sieć wodociągowa – wg. dokumentacji projektowej, 
d) sieć elektryczna – zakres wg. dokumentacji projektowej. 

UWAGA: Zasilanie złącz kablowych ZK3-a/F nr 1 i ZK3-a/F nr 2 objęte są odrębną 
dokumentacją projektową. Wykonanie tych złącz naleŜeć będzie do Dysponenta sieci elektrycznej. 
Wykonawcę obejmuje jedynie wykonanie sieci i instalacji elektrycznej od w/w złącz kablowych. 
Wykonawca w harmonogramie robót uwzględni okres udostępnienia placu budowy dla 
Dysponenta sieci elektrycznej w celu wykonania zasilenia złącz kablowych. Wstępny termin 
wykonania prac przez Dysponenta sieci elektrycznej ustalono na 1 – 15 sierpień 2014 r. Termin 
ten moŜe ulec przesunięciu po wcześniejszych uzgodnieniach Wykonawcy z Zamawiającym.  
e) instalacja oświetlenia ulicznego – wg. dokumentacji projektowej, 
f) sieć teletechniczna – zakres wg. dokumentacji projektowej. 

UWAGA: Wykonawca wykona instalacje wewnątrz budynku oraz kanalizację 
teletechniczną wraz ze studniami wg. dokumentacji projektowej. Wykonawca wyprowadzi z 
budynku kable teletechniczne zgodnie z dokumentacją projektową (czyli do najbliŜszych 
studzienek przy klatkach schodowych z dwumetrowym zapasem, który naleŜy pozostawić w tych 
studniach). Pozostała sieć zewnętrzna zostanie wykonana przez Dostawcę usług 
telekomunikacyjnych.  

Wykonawca w harmonogramie robót uwzględni okres udostępnienia placu budowy dla  
Dostawcy usług telekomunikacyjnych w celu wykonania sieci telekomunikacyjnych 
doprowadzających sygnał antenowy i telefoniczny. Wstępny termin wykonania prac przez 
Dostawcę ustalono na 16–31 sierpień 2014 r. Termin ten moŜe ulec przesunięciu po 
wcześniejszych uzgodnieniach Wykonawcy z Zamawiającym.  
g) zagłębienie istniejących sieci do głębokości normowych oraz przebudowa sieci w przypadku 
jakichkolwiek kolizji. 

 
5) Wykonanie dodatkowych dokumentów odbioru (poza wynikającymi z odnośnych 
przepisów i praktyki budowlanej): 

a) Pomiar wydatku wody z zewnętrznego hydrantu przeciwpoŜarowego,  
b) Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu/budynku, 
c) Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej wybudowanego obiektu. 

 
6) Przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji rozwiązań aranŜacji wnętrz 
pomieszczeń budynków (rodzaje kuchenek elektrycznych, armatury, mebli, kolorystyka ścian, 
posadzek, lokalizacja i kolorystyka elementów wystroju wnętrz itp.).  
 
7) Uczestnictwo kierownika budowy we wszystkich spotkaniach i odbiorach 
przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne tj. Państwową StraŜ PoŜarną, PINB, 
SANEPID celem uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie. 

 
2.  Szczegółowy zakres zamówienia zawiera dokumentacja projektowa pn.: „Dokumentacja 

projektowa na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną 
infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne” wykonana przez Krzysztofa Miklasiewicz 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „ATM” Krzysztof Miklasiewicz – Usługi 
Budowlane z siedzibą 15–370 Białystok, ul. Bema 99/33 – załącznik nr 1 do umowy i stanowiąca 
jej integralną część. W skład dokumentacji wchodzą: 



 
1) Projekt wykonawczy na rozbiórkę budynku garaŜowego na działce nr 358/4, obręb 7 przy ul. 

Fryderyka Chopina w Kętrzynie, 
2) Projekt Wykonawczy architektoniczno-budowlany na zagospodarowanie terenu na działkach nr 

358/4, 358/5, 358/6, 358/11, 358/19 pod budowę dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych przeznaczonych na lokale socjalne przy ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie, 

3) Projekt Wykonawczy architektoniczno-budowlany na budowę budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego „A” przeznaczonego na lokale socjalne, przy ul. Fryderyka Chopina w 
Kętrzynie, na działkach 358/4, 358/5, 358/19 w obrębie 7, 

4) Projekt Wykonawczy architektoniczno-budowlany na budowę budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego „B” przeznaczonego na lokale socjalne, przy ul. Fryderyka Chopina w 
Kętrzynie, na działce 358/11 w obrębie 7, 

5) Projekt organizacji ruchu, 
6) Projekt wykonawczy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przyłączy, 
7) Projekt wykonawczy instalacji wod-kan i ogrzewania elektrycznego budynku mieszkalnego „A” 

przeznaczonego na lokale socjalne, 
8) Projekt wykonawczy instalacji wod-kan i ogrzewania elektrycznego budynku mieszkalnego „B” 

przeznaczonego na lokale socjalne, 
9) Projekt wykonawczy część elektryczna na zagospodarowanie terenu na działkach nr 358/4, 

358/5, 358/6, 358/11, 358/19 pod budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
przeznaczonych na lokale socjalne przy ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie, 

10) Projekt wykonawczy część elektryczna na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” 
przeznaczonego na lokale socjalne, przy ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie, na działkach 
358/4, 358/5, 358/19 w obrębie 7, 

11) Projekt wykonawczy część elektryczna na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego „B” 
przeznaczonego na lokale socjalne, przy ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie, na działkach 
358/4, 358/5, 358/19 w obrębie 7, 

12) Projekt budowlany na rozbiórkę budynku garaŜowego, sieci wodociągowej oraz budowę 
dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
(sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć 
telekomunikacyjna, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja 
oświetlenia zewnętrznego, instalacja elektryczna, instalacja teletechniczna) oraz 
zagospodarowaniem terenu, na działkach nr 358/4, 358/5, 358/6, 358/11, 358/18, 358/19, 
369, obręb 7 przy ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie. 

13) Specyfikacje techniczne. 
3. Wykonawca oświadcza, Ŝe dokonał pełnej analizy dokumentacji projektowej zadania     

inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje ją do realizacji. 
4.  Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 
5.  Przedmiot umowy wykonywany ma być zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego     

harmonogramem rzeczowo – finansowym robót stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
§ 3 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy. 
2. Strony ustalają, Ŝe przekazanie placu budowy nastąpi …………. 2014 r. 
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie do ……………..2014 r.  
4. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego 

robót przed planowanym terminem ich zakończenia. Fakt zakończenia robót naleŜy potwierdzić 
wpisem do dziennika budowy inspektorów nadzoru wszystkich branŜ. 

5. Przed zgłoszeniem odbioru końcowego robót Wykonawca ma obowiązek wykonania prób  
i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do oceny 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia 
gotowości do odbioru końcowego robót i zakończy czynności odbiorowe w terminie 30 dni. 

7. Odbioru końcowego robót dokona Komisja powołana przez Zamawiającego. 
8. Zamawiający uzna przedmiot umowy za naleŜycie wykonany po bezusterkowym odbiorze 

przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokołu odbioru końcowego robót przez osoby 
wchodzące w skład Komisji, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 



9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót usterek, Komisja sporządzi 
notatkę z przeprowadzonych czynności odbioru końcowego robót, w której wskaŜe 
Wykonawcy ewentualne usterki do usunięcia oraz wyznaczy termin na ich usunięcie. 

10. Po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru 
końcowego robót z uwzględnieniem usunięcia wcześniej ujawnionych usterek. 

11. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru  
z udziałem przedstawiciela Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku 
budowy, w ciągu 2 dni od dnia ich zgłoszenia. 

12. JeŜeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadają się do usunięcia, Zamawiający według 
swojego wyboru: 

1) moŜe odebrać przedmiot umowy, jeŜeli usterki nie uniemoŜliwiają jego uŜytkowania  
i odpowiednio obniŜyć wynagrodzenie, 

2) moŜe odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeŜeli usterki 
uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy. 

13. Strony uzgadniają przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegającego na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

§ 4 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu niniejszej umowy wynosi ……………….. 

złotych netto (słownie: …………………………………………………….……….), plus naleŜny podatek VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w dniu wystawienia faktury. 

2. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi za wykonane  
i odebrane roboty budowlane ujęte w harmonogramie rzeczowo–finansowym robót oraz fakturą 
końcową.  

3. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru  
z udziałem przedstawiciela Zamawiającego robót określonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. 

4. Faktury, o których mowa w ust. 3, regulowane będą w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia 
Zamawiającemu wraz z załączonymi protokołami odbioru częściowego wykonanych robót 
budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego. 

5. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową 
wystawioną na podstawie podpisanego bez zastrzeŜeń protokołu odbioru końcowego robót,  
płatną w terminie 30 dni od dnia złoŜenia jej w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeŜeniem ust. 6 i 
7. 

6. W przypadku stwierdzenia usterek, o których mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, zapłata 
ostatniej części wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie 
protokołu odbioru końcowego robót, zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek, w terminie 30 
dni od dnia złoŜenia jej w siedzibie Zamawiającego. 

7. Wartość faktury końcowej nie będzie niŜsza niŜ 20% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 
8. Zapłata poszczególnych części wynagrodzenia będzie następowała przelewem z konta 

Zamawiającego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach. 
9. Spełnienie świadczenia przez Zamawiającego następuje w dniu obciąŜenia rachunku 

Zamawiającego. 
10. W przypadku wystąpienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury 

pisemne potwierdzenie przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową 
wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty wynagrodzenia na rzecz tego podwykonawcy. 
Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były naleŜne podwykonawcy z tej faktury. 
Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.  

11. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający zatrzyma  
z naleŜności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej naleŜności podwykonawcy, do czasu 
otrzymania tego potwierdzenia. 

12. Dokonanie przez Wykonawcę wszystkich naleŜnych podwykonawcom płatności, poświadczone 
potwierdzonymi za zgodność kopiami faktur, dowodami przelewu i oświadczeniami 
podwykonawców o nie zaleganiu z naleŜnościami, jest warunkiem koniecznym do uruchomienia 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

13.  W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę naleŜności wobec podwykonawców, 
bezpośrednie płatności wynagrodzenia naleŜnego Podwykonawcom za wykonane roboty 
budowlane, dostawy lub usługi Zamawiający będzie realizował na zasadach określonych w § 14 
Umowy na konta bankowe podwykonawców wskazane na kopiach ich faktur.  



14. Podstawą płatności naleŜnych Podwykonawcom zgodnie z ust. 13 będzie prawidłowo wystawiona 
faktura Wykonawcy z dołączonymi następującymi dokumentami:  
a) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur 

Podwykonawców, sporządzonymi przez Wykonawcę i Podwykonawcę za ten sam okres 
rozliczeniowy, określającymi zakres rzeczowy wykonanych robót wynikający z Umów o 
podwykonawstwo,  

b) pisemną dyspozycją Wykonawcy do przekazania kwot naleŜnych Podwykonawcom 
wynikających z wystawionych przez nich faktur.  

15. Kwoty wypłacone Podwykonawcom na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 14 
pomniejszać będą naleŜności Wykonawcy wskazane na fakturze.  

16. W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturował Ŝadnych robót w danym okresie 
rozliczeniowym, Wykonawca załączy do faktury oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające tę 
okoliczność, wówczas cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona Wykonawcy.  

17. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo 
oświadczenia Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych 
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.  

§ 5 
1. Zamawiający ustanawia Inspektorów Nadzoru w poszczególnych branŜach: roboty 

ogólnobudowlane, drogowe, sieci i roboty instalacyjne: wod.-kan., c.o., elektryczne,  
teletechniczne, których personalia i zakres uprawnień przekaŜe Wykonawcy odrębnym pismem. 

2. Zamawiający ustanawia przedstawiciela Zamawiającego do udziału z inspektorem nadzoru w 
dokonywaniu odbiorów częściowych oraz odbiorów robót zanikających, o których mowa w § 3 ust. 
11. 

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………………... 
§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć (wygrodzić) i oznakować teren robót oraz dbać o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki bezpieczeństwa w ruchu pojazdów mechanicznych 

i pieszym oraz prowadzić roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2013 r. poz. 1409). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz usuwania na bieŜąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) podłączenia na własny koszt liczników zuŜycia energii elektrycznej i wody oraz ponoszenia 

kosztów ich zuŜycia w okresie realizacji przedmiotu umowy, 
2) ponoszenia kosztów ogrzewania budynku do daty odbioru końcowego robót. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roślinnej,  

w tym drzew i krzewów, w miejscach prowadzenia robót. 
8. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń higieniczno–sanitarnych dla pracowników Wykonawcy. 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 

uwzględniającego szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników 
budowlanych i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym takŜe 
ruchem pojazdów mechanicznych. 

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej winno obejmować okres budowy, będącej 
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru końcowego robót z 
moŜliwością przedłuŜenia w sytuacji wystąpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru 
końcowego w przedmiocie umowy. 

§ 8 
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy licząc 

od dnia podpisania bez zastrzeŜeń protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku 
stwierdzenia wad przy odbiorze od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót 
zawierającego potwierdzenie usunięcia wad. W stosunku do elementu (części) robót, w której to 
ujawniono i usunięto wadę w okresie gwarancyjnym – termin gwarancji będzie liczony od nowa. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na urządzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu 
umowy na okres odpowiadający okresowi gwarancji jakości nadanemu im przez producenta. Bieg 



początkowy okresu gwarancji jakości nadany urządzeniom przez producenta w zakresie 
odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego rozpoczyna się od dnia następnego po dniu 
terminu odbioru końcowego robót i kończy się z upływem takiego samego okresu czasu, jak 
określony w gwarancji producenta urządzenia. 

3. Wykonawca w okresie gwarancji jakości zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek na własny 
koszt w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami, nie dłuŜszym jednak niŜ 30 dni.  

4. Wykonawca nie moŜe odmówić usunięcia wad i usterek powołując się na nadmierne koszta. 
5. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do dokonywania serwisu zamontowanych 

urządzeń na zasadach określonych przez producenta urządzenia przez okres trwania gwarancji. 
§ 9 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy  
w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę …………… złotych  
(słownie: ……………………………….). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: …………….. 
3. Dokument potwierdzający udzielenie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 

zawiera klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnia bezwarunkową wypłatę przez 
Gwaranta(Poręczyciela) na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia, w 
wysokości wskazanej w Ŝądaniu. Treść poręczenia/gwarancji nie zawiera warunków 
ograniczających zaspokojenie z poręczenia/gwarancji wierzytelności np. wyłączenie z 
zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zapłaty jedynie bezspornych 
naleŜności, itp.  

4. Zamawiający zwróci/zwolni 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia faktycznego wykonania 
całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane, pozostałe 30% 
zamawiający zwróci/zwolni nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

 
§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych, posiadających dopuszczenie 
do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 

2. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do uŜytych 
materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną, deklaracje zgodności. 

 
§ 11 

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robót bądź 
urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

 
§ 12  

1. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu: 
a) zwłoki w wykonaniu robót i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego robót   

w wysokości 2.000,00 złotych za kaŜdy dzień zwłoki, 
b) zwłoki w usunięciu usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego robót w wysokości 

2.000,00 złotych za kaŜdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 
usterek, 

c) za zwłokę w usunięciu usterek w okresie gwarancji jakości w wysokości 2.000,00 złotych za 
kaŜdy dzień zwłoki, 

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 300.000,00 złotych, 

e) braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia naleŜnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 2.000,00 złotych za kaŜdy dzień zwłoki, 

f) za nieprzedłoŜenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu 
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany 
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 2.000,00 złotych za 
kaŜdy nie przedłoŜony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmianę, odpis Umowy lub jego 
zmianę. 
 



2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający  
- w wysokości 300.000,00 złotych, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 
ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 645 K.c.; Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności  
z tytułu kar umownych wobec Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn wymienionych  
w § 13 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Dopuszcza się ewentualną kumulację kar, o których mowa w ust. 1.   
3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub 

nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, bądź odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do Ŝądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeŜonej kary. 

4. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy z winy 
Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do Ŝądania od Wykonawcy odszkodowania  
w wysokości utraconych przez Zamawiającego z tego tytułu środków przyznanych na realizację 
przedmiotu umowy, pochodzących ze Środków Funduszu Dopłat, niezaleŜnie od kar umownych, o 
których mowa w ust. 1. 

§ 13 
1. Zamawiającemu przysługuje w szczególności prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy  

w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o jednej z następujących przyczyn: 
1) w przypadku złoŜenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 
2) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 
3) w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie, 
4) w przypadku przerwania przez Wykonawcę realizacji robót na okres dłuŜszy niŜ 14 dni, 
5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawcę w sposób raŜący Ŝądań i zaleceń Inspektora 

Nadzoru, 
6) w przypadku wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych o złej jakości pomimo 

wcześniejszych bezskutecznych wezwań Inspektora Nadzoru do ich poprawy. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leŜących po stronie 

Wykonawcy. 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy  

w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
W takim przypadku wykonawca moŜe Ŝądać wyłączenie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu 
wykonania części umowy.  

4. Odstąpienie od umowy moŜe nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności i 
powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Strony będą obciąŜone następującymi obowiązkami 
szczegółowymi: 
1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót budowlanych według stanu 
zaawansowania na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
swój koszt, 

3) Wykonawca zgłosi Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada. 

6. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych robót budowlanych oraz zapłaty 
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru do dnia 
odstąpienia. 

§ 14 
1. Wykonawcy nie wolno powierzać wykonania zadania w całości lub w części podwykonawcom bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyraŜonej na piśmie. 
2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia ..............  
3. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części robót.  



4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

5.  Wykonawca moŜe:  
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej 

części do powierzenia podwykonawcom;  
2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niŜ przedstawiony w Ofercie;  
3) wskazać innych Podwykonawców niŜ przedstawieni w Ofercie;  
4) zrezygnować z Podwykonawstwa. 
6. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca 
jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iŜ proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niŜ wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia.  

7. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iŜ:  
1) termin zapłaty wynagrodzenia nie moŜe być dłuŜszy niŜ 30 dni dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  

2) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli:  

a) zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane lub 

b)  przedłoŜone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi,  

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę naleŜnego wynagrodzenia bez odsetek 
naleŜnych Wykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o 
podwykonawstwie, a następnie potrąci wypłaconą kwotę z wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy.  

7. Umowa o podwykonawstwo nie moŜe zawierać postanowień:  
1) uzaleŜniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
Podwykonawcę;  

2) uzaleŜniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.  

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi być 
poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do 
realizacji roboty budowlanej przez Podwykonawcę musi być poprzedzone akceptacją Umowy o 
podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia do przedłoŜenia Zamawiającemu projektu Umowy 
o podwykonawstwo, a takŜe jej zmian nie później niŜ 14 dni przed jej zawarciem, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

10. JeŜeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłoŜenia mu projektu Umowy o 
Podwykonawstwo, a takŜe projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi 
na piśmie zastrzeŜeń, uwaŜa się, Ŝe zaakceptował ten projekt umowy.  

11.Zamawiający zgłosi zastrzeŜenia lub sprzeciw w przypadku przedłoŜenia Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej określonych w SIWZ 
wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących Podwykonawcy lub 
Dalszego Podwykonawcy.  

12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeŜeń do tego 
projektu, Wykonawca przedłoŜy poświadczony za zgodność z oryginałem odpis Umowy o 
podwykonawstwo, i jej zmian w terminie nie późniejszym niŜ na 7 dni przed dniem rozpoczęcia 
realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę.  



13. JeŜeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłoŜenia Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uwaŜa się, Ŝe zaakceptował tę 
umowę.  

14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do kaŜdorazowego 
przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z  
oryginałem odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo, oraz jej zmian, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są 
dłuŜsze niŜ 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niŜ 0,5% 
wartości Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niŜ 50.000,00 zł. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeŜeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuŜszy niŜ 30 
dni zamawiający wezwie wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 5 dni od dnia przesłania wezwania pod rygorem 
zapłaty kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 1) lit. f) Umowy. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia naleŜnego Podwykonawcy w terminach 
płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo.  

17. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy 
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.  

18. Wykonawca jest zobowiązany przedłoŜyć wraz z rozliczeniami naleŜnego mu wynagrodzenia 
oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom 
(Dalszym Podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. 
Oświadczenia, naleŜycie podpisane przez osoby upowaŜnione do reprezentowania składającego je 
Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu 
wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o 
podwykonawstwo.  

19.JeŜeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, 
Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, podwykonawca moŜe zwrócić się z Ŝądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio 
do Zamawiającego.  

20.Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krótszym niŜ 7 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy Ŝądania Podwykonawcy.  

21.W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 20, podwaŜających 
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na 
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.  

22.Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy naleŜne wynagrodzenie, jeŜeli 
podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi naleŜyte wykonanie 
i odbiór usług, a Wykonawca nie złoŜy w trybie określonym w ust. 20 uwag w sposób 
wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje 
wyłącznie naleŜne wynagrodzenie bez odsetek naleŜnych Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy.  

23.Kwota naleŜna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich.  
24.Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z 

wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy.  
25.Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeŜeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub 
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub nie dają rękojmi naleŜytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.  

26.Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców. 
27. JeŜeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub 

dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuŜszy iŜ okres gwarancyjny ustalony w Umowie, 
Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na Ŝądanie Zamawiającego 
dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań. 

28. Zawierający umowę z podwykonawcą Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę.  

29.Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyŜej, są niewaŜne. 
 
 



§ 15 
1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod 

rygorem niewaŜności z zastrzeŜeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Strony przewidują moŜliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących 

przypadkach: 
1)  zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych 

uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy,  
2)  wystąpienia zdarzeń niezaleŜnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do 

treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiającego, bez zwiększania 
ustalonego wynagrodzenia, 

3) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót, będących podstawą realizacji przedmiotu umowy, 
spowodowanych błędami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, 
normach i standardach lub zmianą wiedzy technicznej lub zmianą funkcji uŜytkowej, 

4)  zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 
5)  zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na: 

a) przyczyny leŜące po stronie Zamawiającego dotyczące np. konieczności zlecenia 
wykonania robót dodatkowych, których konieczność wynikła w trakcie robót i nie 
przewidywała tego dokumentacja projektowa, bez których niemoŜliwe jest wykonanie 
zakresu umownego robót, lub opóźnienia w usunięciu wad dokumentacji projektowej, 

b) inne niezawinione przez zamawiającego i wykonawcę przyczyny spowodowane np. 
niedotrzymaniem terminów umownych przebudowy przyłączy: energetycznego, 
gazowego, telekomunikacyjnego – przez dysponentów tych mediów w ramach opłaty 
przyłączeniowej,  

c)  niesprzyjające warunki pogodowe, 
d) inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyŜszą”.  

3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez wykonawcę, 
koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi wykonawca. 

§ 16  
1. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy 

dla Zamawiającego.  
2. Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelności wynikającej z treści niniejszej umowy bez 

pisemnej zgody Zamawiającego.  
 

§ 17 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

§ 18 
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla 
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.  

§ 19  
Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są: 
załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa wg załączonego protokołu przekazania dokumentacji 
projektowej                            
załącznik nr 2 – harmonogram rzeczowo-finansowy robót. 

 Zamawiający        Wykonawca   

 
 

Kontrasygnata Skarbnika Miasta 



Załącznik nr 1  
                                     do umowy: ZIN.271.09.2014      
          
          Kętrzyn ………………… . 2014r. 

PROTOKÓŁ  

PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 

 W dniu dzisiejszym wykonawca zadania: ……………………………………………………… otrzymał 
dokumentację projektową zadania – budowy: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale 
socjalne”  (pozwolenie na budowę WA.6740.1.130.2013 z dnia 27.09.2013 r.) wg dokumentacji 
projektowej pt.: „Dokumentacja projektowa na budowę dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale 
socjalne” wykonana przez „ATM” Krzysztof Miklasiewicz – usługi budowlane z siedzibą 15-370 
Białystok, ul. Bema 99/33, składający się z teczek: 

1) Projekt wykonawczy na rozbiórkę budynku garaŜowego na działce nr 358/4, obręb 7 przy ul. 
Fryderyka Chopina w Kętrzynie, 

2) Projekt Wykonawczy architektoniczno-budowlany na zagospodarowanie terenu na działkach nr 
358/4, 358/5, 358/6, 358/11, 358/19 pod budowę dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych przeznaczonych na lokale socjalne przy ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie, 

3) Projekt Wykonawczy architektoniczno-budowlany na budowę budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego „A” przeznaczonego na lokale socjalne, przy ul. Fryderyka Chopina w 
Kętrzynie, na działkach 358/4, 358/5, 358/19 w obrębie 7, 

4) Projekt Wykonawczy architektoniczno-budowlany na budowę budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego „B” przeznaczonego na lokale socjalne, przy ul. Fryderyka Chopina w 
Kętrzynie, na działce 358/11 w obrębie 7, 

5) Projekt organizacji ruchu, 
6) Projekt wykonawczy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przyłączy, 
7) Projekt wykonawczy instalacji wod-kan i ogrzewania elektrycznego budynku mieszkalnego „A” 

przeznaczonego na lokale socjalne, 
8) Projekt wykonawczy instalacji wod-kan i ogrzewania elektrycznego budynku mieszkalnego „B” 

przeznaczonego na lokale socjalne, 
9) Projekt wykonawczy część elektryczna na zagospodarowanie terenu na działkach nr 358/4, 

358/5, 358/6, 358/11, 358/19 pod budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
przeznaczonych na lokale socjalne przy ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie, 

10) Projekt wykonawczy część elektryczna na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” 
przeznaczonego na lokale socjalne, przy ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie, na działkach 
358/4, 358/5, 358/19 w obrębie 7, 

11) Projekt wykonawczy część elektryczna na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego „B” 
przeznaczonego na lokale socjalne, przy ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie, na działkach 
358/4, 358/5, 358/19 w obrębie 7, 

12) Projekt budowlany na rozbiórkę budynku garaŜowego, sieci wodociągowej oraz budowę 
dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
(sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć 
telekomunikacyjna, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja 
oświetlenia zewnętrznego, instalacja elektryczna, instalacja teletechniczna) oraz 
zagospodarowaniem terenu, na działkach nr 358/4, 358/5, 358/6, 358/11, 358/18, 358/19, 
369, obręb 7 przy ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie, 

13) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
14) Opieczętowany dziennik budowy, 
15) Kopia pozwolenia na budowę WA.6740.1.130.2013 z dnia 27.09.2013 r. 

 
     

PRZEKAZUJĄCY:                                                             ODBIERAJĄCY 



Załącznik nr 2  
                                     do umowy: ZIN.271.09.2014      
          
          Kętrzyn ………………… . 2014r. 
 
  
 

Harmonogram rzeczowo-finansowy robót. 

 

 
L.p. 

Element robót 
wg. wyceny ofertowej 

Wartość elementu 
 brutto (zł.) 

Termin  
wykonania Uwagi 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
….     
…..     
  

Razem 
 

   

 
     

Zamawiający:                                                               Wykonawca: 
 

 
 


