
   Znak: ZIN.271.10.2014                                                                                                                         zał. nr 6 
do SIWZ 

 
Istotne postanowienia umowy  

o pełnienie nadzoru inwestorskiego  
nr ZIN.272……...2014 

 
zawarta w dniu ..................2014 r. w Kętrzynie  pomiędzy: 
Gminą Miejską Kętrzyn z siedzibą 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 
NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440 
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kętrzyn w osobie ………………………………………………. 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Kętrzyn – ……………………………………………….…….…….. 
zwaną dalej "Zleceniodawcą",    
a  
………………………………………………………………………………………………. 
z siedzibą……………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części "Zleceniobiorcą",  
reprezentowanym przez: 
1. …………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………… 
 
o następującej treści: 

 
§ 1 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego nr ZIN.271.10.2014, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), 
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Pełnienie 
nadzoru inwestorskiego inwestycji: Budowa dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne 
w branŜach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej i 
telekomunikacyjnej”. 

2. W zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, Zleceniobiorca jest upowaŜniony do występowania 
wobec ……………………………………………………….. z siedzibą …………………………….- zwanego 
dalej w treści Umowy "Wykonawcą", w charakterze przedstawiciela Zleceniodawcy.  

 
§ 2 

1.Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie w tym uprawniających do pełnienia obowiązków inspektora 
nadzoru inwestorskiego, uzyskane na podstawie decyzji nr : ……………………………………………………… 
2. Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wypadek 
niewłaściwego wykonania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie posiadanych 
uprawnień. 
3.Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe będzie wykonywał nadzór inwestorski będący przedmiotem niniejszej 
umowy w branŜy ……………………………..……..osobiście. 
4. Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe w jego imieniu nadzór inwestorski w branŜy………………… będzie 
wykonywał………………………………….. posiadający  uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskane na podstawie decyzji nr : ………………………..  
5. Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe w jego imieniu nadzór inwestorski w branŜy………………… będzie 
wykonywał………………………………….. posiadający  uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskane na podstawie decyzji nr : ………………………..  
6. Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe w jego imieniu nadzór inwestorski w branŜy………………… będzie 
wykonywał………………………………….. posiadający  uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskane na podstawie decyzji nr : ………………………..  
7. Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe w jego imieniu nadzór inwestorski w branŜy………………… będzie 
wykonywał………………………………….. posiadający  uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskane na podstawie decyzji nr : ………………………..  
8. Zleceniobiorca moŜe powierzyć część obowiązków osobom innym niŜ wymienione w ust. 4, 5, 6,7 
wyłącznie za zgodą i akceptacją Zleceniodawcy, pod warunkiem Ŝe  będą one spełniać wszystkie 
wymogi dotyczące staŜu pracy i kwalifikacji  Ŝądane w SIWZ oraz złoŜą oświadczenie o przyjęciu 



obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z niniejszej Umowy i ustawy Prawo 
budowlane. Wynagrodzenie naleŜne tym osobom będzie płacić Zleceniobiorca w ramach niniejszej 
umowy. 
9. Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe zapoznał się z umową jaką Zleceniodawca zawarł z Wykonawcą 
oraz ofertą Wykonawcy dotyczącą realizacji budowy.  
10. Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe zapoznał się z dokumentacją techniczną oraz decyzją  
o pozwoleniu na budowę …………………….. wydaną przez …….….…………. 
11. Do kontaktów w zakresie wykonania umowy ze Zleceniobiorcą, Zleceniodawca upowaŜnia osobę 
: …………………………… 

§ 3 
1. Ustala się terminy sprawowania nadzoru inwestorskiego: 

1) rozpoczęcie: z datą podpisania umowy i złoŜenia oświadczenia o podjęciu obowiązków 
inspektora nadzoru zgodnie z Art. 41 ustęp 4 Prawa Budowlanego oraz zaświadczeń,  
o których mowa w art. 12 ust 7. Prawa Budowlanego. 

2) zakończenie : 30.12.2014 r. – w trakcie realizacji inwestycji do dnia uzyskania pozwolenia 
na uŜytkowanie budynków, z zastrzeŜeniem ust.2. 

2.  W przypadku, konieczności wydłuŜenia terminu obowiązywania umowy wysokość wynagrodzenia 
za ten okres wykonywania wydłuŜonego terminu sprawowania nadzoru będzie przedmiotem 
negocjacji stron w ramach zamówienia uzupełniającego, a podstawą do jej ustalenia będą elementy 
wyceny z oferty, która stanowi  integralną część niniejszej umowy.  
 

§ 4 
Do podstawowych zadań Zleceniobiorcy naleŜy pełnienie obowiązków i wykonywanie 
uprawnień o jakich mowa  w art. 25 i art. 26 prawa budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 
2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
W szczególności Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 
1. prowadzenia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową oraz  

harmonogramem rzeczowo finansowym będącym załącznikiem do umowy z Wykonawcą, 
2. kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego 
oraz wyceny robót, 

3. rozstrzygania wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie 
potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę 
kosztów budowy, które kaŜdorazowo musi uzgodnić ze Zleceniodawcą, 

4. kontroli i weryfikacji przedkładanych przez Wykonawcę przedmiarów robót, obmiarów robót  
i kosztorysów ofertowych oraz stanu realizacji budŜetu inwestycji, 

5. potwierdzania faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego 
zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą i Wykonawcą. Odbiory te 
dokonywane będą z udziałem przedstawiciela Zamawiającego i zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do umowy z 
wykonawcą robót, 

6. składania tygodniowych (najpóźniej dwa dni po zakończonym tygodniu) i comiesięcznych 
(najpóźniej dwa dni po zakończonym miesiącu) raportów o stanie zaawansowania inwestycji 
oraz występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez 
Zleceniodawcę z Wykonawcą, zgodnie ze wzorem wg. załącznika nr 1 do niniejszej umowy, 

7. uczestnictwa przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń, rozruchów 
technologicznych i odbiorów technicznych, 

8. udziału w cotygodniowych spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę w sprawach 
dotyczących realizacji przedmiotowej budowy, 

9. sporządzania i dostarczenia w terminie 2 dni po spotkaniu, o którym mowa w pkt. 8 protokołów  
z  cotygodniowych spotkań organizowanych przez Zleceniodawcę w sprawach dotyczących 
realizacji przedmiotowej budowy, 

10. przygotowania w imieniu Zleceniodawcy kompletu dokumentów związanych z odbiorem 
końcowym oraz złoŜenia zawiadomienia  o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem 
przystąpienia do uŜytkowania obiektu, 

11. przygotowania oraz przedłoŜenia Zleceniodawcy, w terminie 15 dni od daty podpisania 
protokołu końcowego budowy, sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji zgodnie  
z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, 



12. przygotowania w imieniu Zleceniodawcy kompletu dokumentów związanych z uzyskaniem 
pozwolenia na uŜytkowanie i reprezentowaniu Gminy Miejskiej Kętrzyn w postępowaniu 
administracyjnym zmierzającym do uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie,  

13. uczestnictwa w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych. 
14. uczestnictwa we wszystkich spotkaniach i odbiorach przeprowadzanych przez instytucje 

zewnętrzne tj.  Państwową StraŜ PoŜarną, PINB, SANEPID celem uzyskania ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na uŜytkowanie. 

15. Zleceniobiorca jest zobowiązany wykonywać swą funkcję z naleŜytą starannością i 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej 
dbając o bezpieczeństwo ludzi i jakość wykonywanych robót oraz terminowość 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania. 

 
§ 5 

Obowiązki wymienione w § 4 Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać podczas pobytu na terenie 
budowy przy czym co najmniej 3 wizyty w tygodniu inspektorów nadzoru kaŜdej branŜy 
realizowanej w danym tygodniu. Wizyty winny być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy i na kaŜde dodatkowe wezwanie Zleceniodawcy, jeśli będzie wymagać tego postęp robót.   
 

§ 6 
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcy na piśmie o niezbędności 

wykonania robót dodatkowych koniecznych, jeśli takie wynikną w trakcie realizacji budowy i 
zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zleceniodawcą 
a Wykonawcą, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeŜeli jest to niezbędne i 
zgodne z treścią Umowy jaką Zleceniodawca zawarł z Wykonawcą i obowiązującymi przepisami 
regulującymi wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zlecenie przez Zleceniobiorcę dla Wykonawcy budowy wykonania robót dodatkowych / koniecznych 
lub zamiennych / nie uwzględnionych w umowie z Wykonawcą, moŜliwe jest tylko w przypadku 
wcześniejszego podpisania przez Zleceniodawcę stosownego Aneksu do umowy z Wykonawcą robót 
uzgadniającego zakres, termin oraz wartość przedmiotowych robót. 

 
3. JeŜeli w trakcie wykonywania robót budowlanych wystąpi konieczność natychmiastowego 

przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed 
awarią, Zleceniobiorca jest upowaŜniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robót i dokonania 
stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia  tego faktu na piśmie 
Zamawiającemu. 

§ 7 
1. Za wykonywanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy  
  wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie: ………………… zł (słownie: ……… zł.), na które   
składa się wynagrodzenie za nadzór w następujących branŜach: 
a) w branŜy konstrukcyjno–budowlanej – netto….…. zł. plus podatek 23% VAT, tj. brutto ……...zł, 
b) w branŜy drogowej – netto……………. zł. plus podatek 23% VAT, tj. brutto ……..……..zł, 
c) w branŜy sanitarnej – netto…………... zł. plus podatek 23% VAT, tj. brutto ………..…..zł, 
d) w branŜy elektrycznej – netto…………. zł. plus podatek 23% VAT, tj. brutto …………...zł, 
e) w branŜy telekomunikacyjnej – netto…………. zł. plus podatek 23% VAT, tj. brutto …………...zł, 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 w wysokości 50%, płatne będzie proporcjonalnie 
do planowanego okresu budowy, fakturami częściowymi miesięcznymi . 
3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest przedłoŜenie Zleceniodawcy sprawozdań o 
których mowa w §  4 punkt 6 - miesięcznego i tygodniowych. 
4. Faktura końcowa zostanie opłacona po dokonaniu odbioru końcowego zadania od 
Wykonawcy robót i wywiązaniu się Zleceniobiorcy ze wszystkich obowiązków wynikających z § 4 i § 
5 niniejszej umowy. 
5. Faktury Zleceniodawca opłaci w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury, na rachunek 
Zleceniobiorcy wskazany w fakturze. 
6. Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień złoŜenia przelewu w banku. 

 
§ 8 

Umowa moŜe ulec rozwiązaniu:  
1. w trybie natychmiastowym gdy Zleceniodawca stwierdzi, Ŝe Zleceniobiorca nie wywiązuje 

się z obowiązków o jakich mowa  w art.25 i art.26 prawa budowlanego (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) - wówczas wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie przysługuje. 



2. z tygodniowym wypowiedzeniem gdy Zleceniobiorca nie wywiązuje się z obowiązków 
określonych w §4 i §5 umowy po jego dwukrotnym wezwaniu do ich naleŜytego wypełniania -  
wówczas Zleceniobiorcy przysługuje tylko wynagrodzenie, które otrzymał dotychczas.  

3. w przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę z Wykonawcą robót z jakichkolwiek 
przyczyn przed zakończeniem budowy; w takim wypadku rozliczenie za wykonane prace przez 
Zleceniobiorcę zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości wykonanych robót 
budowlanych; 

4. za zgodą obu stron. 
§ 9 

1. W razie uchybień w profesjonalnej staranności i terminowości wykonywania obowiązków o jakich 
mowa w § 4 i § 5 niniejszej umowy Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości: 500 zł za 
kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu kaŜdego z obowiązków 
2. Na wypadek , gdy wysokość szkody po stronie Zleceniodawcy przewyŜszy sumę naleŜnych kar 
umownych zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych. 

§ 10 
 1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod 
rygorem niewaŜności z zastrzeŜeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Strony przewidują moŜliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach: 
a) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych 
uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy, 
b) wystąpienia zdarzeń niezaleŜnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści 
umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego, bez zwiększania ustalonego 
wynagrodzenia, 
c) zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu: 
- przedłuŜenia realizacji inwestycji „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne”,  
- ze względu na  niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyŜszą” .   

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy k.c., ze 
szczególnym uwzględnieniem przepisów o umowie zlecenia oraz przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2010, Nr 243, poz. 1623) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych. 

§ 12 
1. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej 

Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 
Zleceniodawcy. 

2. Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelności wynikającej z treści niniejszej umowy bez 
pisemnej zgody Zamawiającego.  

 
§ 13 

Niniejsza Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 
kaŜdej ze Stron Umowy. 

§ 14 
Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
                         
..........................                                                                   .......................... 
  Zleceniodawca          Zleceniobiorca 
                                                  
  

Kontrasygnata Skarbnika Miasta 
 
 
 
 
 
Załączniki : 

1. Kopia umowy Zleceniodawcy z Wykonawcą robót. 
2. Kopia kosztorysów ofertowych Wykonawcy robót. 
3. Wzór Załącznika nr 1  
4. Kopia oferty zleceniobiorcy złoŜonej w przetargu na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. 



Złącznik Nr 1 do umowy ZIN………………  – WZORY RAPORTÓW 
 

Raport rzeczowo - finansowy z zako ńczenia inwestycji/remontu/modernizacji 
na dzień ………………….. 

 
I. ZESTWIENIE ZAWARTYCH UMÓW: 

Warto ść umowy L.p. Zakres 
rzeczowy 

Umowa Data 
zawarcia 
umowy netto vat brutto 

Termin 
realizacji 

uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
         
         
         
         
         
         
Razem: 

II. ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW: 
Warto ść faktury L.p. Wystawca 

faktury 
Określenie 
elementu 

robót 

Nr 
faktury 

Data 
wystawienia 

faktury netto vat brutto 

Data 
zapłaty 

Wykonanie % uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
           
           
           
           
           
           
           

Razem: 
III. ZESTAWIENIE  ŚRODKÓW  TRWAŁYCH  POWSTAŁYCH  W  WYNIKU INWESTYCJI:  

L.p. Nazwa środka trwałego Charakterystyka Wykonawca/ Dostawca Warto ść Miejsce  u Ŝytkowania  
lub prze       lub przeznaczenia  

 
1. 2. 3. 4. 5. 6 

      
      
      
Razem: 

IV. ZESTAWIENIE PROTOKOŁÓW ODBIORÓW  ROBÓT  / DOSTA W: 
L.p. Rodzaj odbioru ( ko ńcowy/ cz ęściowy) 

jego Pr      i  jego przedmiot  
Data odbioru Uwagi 

1. 2. 3. 4. 
    
    
    

 
V. UWAGI 
 
Sporz ądził : 
………………………………………….                                       
( data i podpis pracownika wła ściwego rzeczowo)        

 
 



 Kętrzyn, dnia ……………..  .2014r. 
„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną 

infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne” 

                    
                      Raport Miesięczny za miesiąc ………………….…….  
Inspektor nadzoru  inwestorskiego dostarcza raport Zamawiającemu do godz. 10.00 następnego miesiąca po miesiącu 
raportowanym.  Zawiera najistotniejsze wydarzenia i roboty budowlane wykonane w danym  tygodniu roboczym i 
planowane na kolejny .  
 

Raport Nr:  …………. 
Data:   …………. 
Miejsce:  ……………Kętrzyn 
Projekt: „Dokumentacja projektowa na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz 

z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne” wykonana przez „ATM” 
Krzysztof Miklasiewicz – usługi budowlane z siedzibą 15-370 Białystok, ul. Bema 99/33. 

Wykonawca:  …………………………………….. 
 
WARUNKI POGODOWE: 
temperatura min: …………. 
temperatura max: …………. 
opady:   …………. 
opis ogólny:  …………. 
 
ZATRUDNIENIE NA BUDOWIE: 
1. Pracownicy nadzoru ( kierownicy ):   ………… 
2. Pracownicy fizyczni: …………………………. 
3. Podwykonawcy: 

Lp. Nazwa firmy podwykonawczej/rodzaj wykonywanych robót 
Ilość 
pracowników 

1 …………. …………. 
2  …………. 
RAZEM …………. 

4. Sprzęt podstawowy: 
Lp. Sprzęt Ilość 
1 …………. …………. 
2   
RAZEM …………. 

ROBOTY WYKONANE W TYGODNIU  RAPORTOWANYM: 
- …………. 
- …………. 
PLAN ROBÓT NA TYDZIEŃ NASTĘPNY: 
- …………. 
- …………. 
UWAGI: ……………………………………………………………………………………….. 
WNIOSKI / ZALECENIA:   ………………………………………………………………….. 
Sporządził ....................................... 
Podpis  ....................................... 
 
 
 
 
 
 
 



  Kętrzyn, dnia ……………..  .2014r. 

 
„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną 

infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne” 

                       
                                               Raport Tygodniowy  
Inspektor nadzoru  inwestorskiego dostarcza raport Zamawiającemu do godz. 10.00 następnego tygodnia po tygodniu 
raportowanym.  Zawiera najistotniejsze wydarzenia i roboty budowlane wykonane w danym  tygodniu roboczym i 
planowane na kolejny .  
 

Raport Nr:  …………. 
Data:   …………. 
Miejsce:  ……………  Kętrzyn 
 
Projekt: „Dokumentacja projektowa na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz 

z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne” wykonana przez „ATM” 
Krzysztof Miklasiewicz – usługi budowlane z siedzibą 15-370 Białystok, ul. Bema 99/33. 

 

Wykonawca:  …………………………………….. 
 
WARUNKI POGODOWE: 
temperatura min:  …………. 
temperatura max: …………. 
opady:   …………. 
opis ogólny:  …………. 
 
ZATRUDNIENIE NA BUDOWIE: 
1. Pracownicy nadzoru ( kierownicy ):   ………… 
2. Pracownicy fizyczni: …………………………. 
3. Podwykonawcy: 

Lp. Nazwa firmy podwykonawczej/rodzaj wykonywanych robót 
Ilość 
pracowników 

1 …………. …………. 
2  …………. 
RAZEM …………. 

4. Sprzęt podstawowy: 
Lp. Sprzęt Ilość 
1 …………. …………. 
2   
RAZEM …………. 

ROBOTY WYKONANE W TYGODNIU  RAPORTOWANYM: 
- …………. 
- …………. 
PLAN ROBÓT NA TYDZIEŃ NASTĘPNY: 
- …………. 
UWAGI: ……………………………………………………………………………………….. 
WNIOSKI / ZALECENIA:   ………………………………………………………………….. 
Sporządził ....................................... 
 
Podpis  ....................................... 


