Znak: BFZ.271.2.2017
zat. nr 8 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy nr BZP.272........2017

zawarta w dniu ........ 2017 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn

z siedzibg w Ketrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w osobie Krzysztofa He¢mana
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ketrzyn — Wladystawa Litwinowicza
zwang dalej Zamawiajacym

b2 T<Ta 4 o - PSSRSO ,
zarejestrowang przez Sad REJONOWY W .......cccvveevcieeeriinennn, Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr ......ccccveevveeinneee z kapitatem zaktadowym ................ zt,

reprezentowang przez:
3 e —————
2. e e ———————
zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr BFZ.271.2.2017
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z po6in. zm.), Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: ,Transgraniczne Centrum Kultury
Fizycznej — przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Ketrzynie— I etap”.

2. Przedmiot umowy obejmuje przebudowe Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Ketrzynie
w oparciu o dokumentacje budowlano wykonawczg (zwang dalej dokumentacjg projektowg) -
stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, ktdra zawiera szczegotowy opis i zakres przedmiotu
zamowienia, w szczegolnosci:

1) roboty rozbidrkowe,

2) karczowanie pni drzew po wycince,

3) przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z wyposazeniem,

4) przebudowa boiska pitkarskiego wraz z wyposazeniem,

5) przebudowa trybuny pétnocnej T1,

6) budowa ciggow pieszych,

7) budowa wszystkich ogrodzen, bram, furtek objetych dokumentacjg projektowg - I
etap,

8) budowa konstrukgji wsporczej tablicy wynikéw wraz z tablicg wynikow,

9) wykonanie zieleni,

10) budowa sieci kanalizacji deszczowej objetej zakresem I etapu,

11) budowa sieci nawadniania ptyty boiska objetej zakresem I etapu,

12) budowa os$wietlenia ptyty boiska,

13) budowa rozdzielnic i ztgcz kablowych masztow,

14) budowa os$wietlenia dozorowego,

15) budowa kanalizacji kablowej na potrzeby telemetrii,

16) wykonanie wszelkich badan (na zasadach/wymaganiach okreSlonych przez PZLA)

zwigzanych z uzyskaniem certyfikatu PZLA stadionu lekkoatletycznego dla kategorii opisanej w
dokumentacji projektowej,

17) uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego certyfikatu PZLA dla stadionu lekkoatletycznego w
kategorii zaprojektowanej w dokumentacji projektowej,

18) obstuga geodezyjna,

19) udostepnienie terenu budowy dla wykonawcy II etapu robot.

20) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowy.



3. Zakres I etapu robdt okresla dokumentacja ,Przebudowa stadionu miejskiego w Ketrzynie —
ETAP1”. Uszczegdtowienie etapu I obejmuje dokumentacja projektowa podstawowa.

4. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach
stanowigcych zatgczniki do umowy zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
umowy W sposOb zapewniajgcy prawidtowa realizacje inwestycji. W szczegolnosci w przypadku
zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci umowy oraz dokumentéw nalezy miec
na wzgledzie, ze zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej umowy jest zapewnienie najlepszej
jakosci i funkcjonalnosci obiektdw stanowigcych przedmiot umowy oraz zgodnosci przedmiotu umowy
Z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w my$l art. 65 kc, ze w przypadku
ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci umowy lub dokumentéw przyjmowac sie bedzie
znaczenie i tre$¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu umowy,
analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkow
Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawaé sie znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku,
pomijac sie bedzie zas znaczenie zmierzajgce do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

5. Zadanie wspoffinansowane ze $rodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach ,Programu
rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej - edycja 2016” ogtoszonego przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki.

6. Ze wzgledu na charakter przedmiotu umowy, ktorej realizacja w czesSci bedzie finansowana ze
$rodkdw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach ,Programu rozwoju infrastruktury
lekkoatletycznej - edycja 2016”, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Ministerstwu Sportu
i Turystyki (Departament Infrastruktury Sportowej) oraz innym podmiotom upowaznionym na
podstawie odrebnych przepisow do przeprowadzenia kontroli w zakresie wykorzystania Srodkdow
pochodzacych z budzetu panstwa, dostep do wszystkich dokumentéw odnoszacych sie do wydatkow i
ptatnosci zrealizowanych w ramach zawartej umowy.

7. Ze wzgledu na dofinansowanie przedmiotu umowy ze $rodkdow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
Wykonawca zobowigzuje sie, bez dodatkowego wynagrodzenia, do przygotowywania Zamawiajgcemu
W wyznaczonym przez niego terminie, danych i informacji dla potrzeb monitorowania realizacji i
rozliczenia umowy.

§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, iz sktadajagc oferte dotozyt szczegdlnej i najwyzszej starannosci
doswiadczonego profesjonalisty oraz dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi do niej uwag i przyjmuje jg do realizacji.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC przedmiot umowy na ustalonych niniejsza umowa
warunkach, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami, przestrzegajgc zasad wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz stosujac sie do
zalecen Zamawiajgcego w stanie gotowym do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie do
Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego.

3. Wykonawca z chwilg dokonania protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia odbioru
koncowego robot przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy, jak rowniez wszystkie
zdarzenia majgce miejsce na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw prawa pracy, prawa w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak rowniez do zapewnienia ich przestrzegania przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

5. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowac teren robot oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stan i kompletno$¢ zabezpieczen technicznych i
oznakowania placu budowy. Wykonawca na biezaco przez czas realizacji umowy dokonuje ich
kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jesli stwierdzi ich zty stan lub niekompletnos¢. Czynnosci te
Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swdj koszt.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisbw oraz za
zapewnienie ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia w
trakcie realizacji robot, instalacji, urzadzen podziemnych Ilub infrastruktury naziemnej,
zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i whasciciela instalacji, urzadzen lub infrastruktury naziemnej
oraz wykona¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych wilasciciela, na swdj koszt
i wiasnym staraniem.

8. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdow
mechanicznych i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

9. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddow i $mieci.



10. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drdg publicznych i prywatnych,
chodnikow, kraweznikdw, itp. w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy (zapewnienie dojazdow
i dojs¢ do innych posesji na czas prowadzenia robot). Dojazd do terenu budowy winien byc
pozbawiony resztek materiatéw, btota i gruzu. Wykonawca zobowigzany bedzie naprawi¢ na swaj
koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, opfaty,
jak i ewentualne kary natozone przez policje, straz miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty
z winy Wykonawcy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia terenu i zaplecza budowy w pomieszczenia
sanitarno- higieniczne oraz ich utrzymanie w ilosci dostosowanej do poziomu zatrudnienia.

12. Wykonawca zobowigzany jest po protokolarnym przekazaniu terenu budowy do:

1) podtgczenia na wiasny koszt licznikéw zuzycia energii elektrycznej i wody,

2) ponoszenia kosztow zuzytej energii, wody, potaczen telefonicznych z placu budowy, wywozu
odpaddw, odprowadzenia wod deszczowych, optat administracyjnych i przylaczeniowych,
ogrzewania budynku do daty odbioru koncowego robét.

13. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.

14. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,
w tym drzew i krzewdw, w miejscach prowadzenia robét.

15. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robdt badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

16. Wykonawca jest zobowigzany chronic przed uszkodzeniem lub kradziezag wykonane przez
siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robdt.

17. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére mogg powstac na skutek
niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wéd gruntowych.

18. W przypadku przekazywania informacji o zadaniu inwestycyjnym do medidéw, badz wydawania
publikacji i materiatdbw promocyjnych, Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczania w nich
informacji o dofinansowaniu zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze $rodkéw Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej.

§ 2a
1. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawcdw o0sdb wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, a
polegajacych na bezposrednim wykonywaniu prac: wykonanie nawierzchni boiska pitkarskiego
i lekkoatletycznego na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016, poz. 1666 z pdzn. zm.) lub odpowiadajacej jej formie
zatrudnienia okreslonej w przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
2. Osoby wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem
powierzonych im zadan.
3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawcéw wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci okre$lone w ust. 1.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia osdb wykonujacych
czynnosci w odniesieniu, do ktdrych Zamawiajgcy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w oparciu o
umowe o prace, W szczegolnosci:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0séb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. OsSwiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac
zanonimizowana W sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnoéci'
bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia

! Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnoS$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,
w terminie - w zakresie pkt. 1 i 2 niniejszego ustepu - 7 dni od daty otrzymania wezwania.
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
4. W przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawcéw przy realizacji zaméwienia na
umowe 0 prace osob, w odniesieniu do ktérych zamawiajgcy postawit ten wymadg, nieprzedtozenie
przez Wykonawce kopii zgdanych przez Zamawiajgcego dokumentéow w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowa¢ naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej
W niniejszej umowie, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia
umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreSlonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia na
umowe o prace osoby, ktdrej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia
uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu dokumentdéw potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej
osoby na umowe o prace, w szczegdlnosci oswiadczen i dokumentéw wymienionych w ust 4
niniejszego paragrafu.

§2b

1. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca do realizacji
zamowienia zatrudnit dodatkowo minimum jedng osobe nalezacg do jednej z nizej wymienionych grup
spotecznie marginalizowanych:

a) bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy;

b) mtodociane, o ktorych mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;

C) niepetnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych,

d) inne osoby niz okresSlone w lit. a, b lub ¢, o ktdérych mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o
zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we
wihasciwych przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,

ktore bedg bezposrednio uczestniczyty w wykonywaniu zamowienia.

2. Osoba z wyzej wymienionych grup spotecznie marginalizowanych winna zosta¢ zatrudniona przez
Wykonawce na podstawie stosunku pracy (umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy) w
wymiarze petnego wymiaru czasu pracy (petny etat), przy czym Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zatrudnienia wiekszej liczby osob na podstawie umowy o prace w niepetnym wymiarze czasu pracy,
gdzie niepetny wymiar czasu pracy nie moze byc¢ nizszy niz 2 etatu, przy czym suma wymiaru czasu
pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza niz 1 etat przyjmujac, ze petny wymiar czasu
pracy pracownika stanowi jeden etat.

3. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejsza, zobowigzany jest do:

a) zatrudnienia ww. osoby/osob, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SIWZ - w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni od daty podpisania umowy dotyczacej realizacji zamdwienia.

b) przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentéw zwigzanych z procedurg zatrudnienia - w terminie do 30
dni od daty podpisania umowy dot. realizacji zamoéwienia.

4. Zatrudnienie ww. osoby/osob powinno trwac do konca realizacji przedmiotu umowy, tj. do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

5. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe wymieniong w lit. a-d lub przez Wykonawce
lub wygasniecia stosunku pracy, Wykonawca bedzie obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng
osobe w terminie do 30 dni od ustania stosunku pracy. W takim przypadku Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu dokumenty zwigzane z procedurg zatrudnienia w terminie do 30 dni od dnia
rozwigzania poprzedniego stosunku pracy lub jego wygasniecia.

6. Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan dotyczacych
zatrudniania ww. osoby/osob na kazdym etapie realizacji umowy. Na Zzadanie Zamawiajgcego,
Wykonawca obowigzany bedzie niezwiocznie udokumentowac fakt zatrudniania ww. osoby/osob i
przedtozy¢ dokumenty, o ktdre wnioskuje Zamawiajacy, w tym w szczegdlnosci nastepujacych
dokumentow:



a) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajgce, ze osoba (osoby) o ktorych mowa
w ust. 1 w dacie zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby bezrobotnej w dacie
zawarcia z nig umowy o prace z Wykonawca;

b) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajgce, ze osoba (osoby), o ktdrych
mowa w ust. 1 w dacie zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby poszukujgcej pracy w
dacie zawarcia z nig umowy o prace z Wykonawcg;

C) orzeczenie 0 niepetnosprawnosci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnosci lub
orzeczenie o dlugotrwatej niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajacy niepetnosprawnosé
tej osoby w rozumieniu wihasciwych przepisbw panstw czionkowskich Unii Europejskiej  lub
Obszaru Gospodarczego o dtugotrwatej niezdolnosci do pracy.

7. W przypadku niezatrudniania na zasadach wskazanych powyzej, w sposdb nieprzerwany z
zastrzezeniem ust. 5, przy realizacji zamdwienia wymaganych przez Zamawiajgcego osob, Wykonawca
bedzie obowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej, w wysokosci okreslonej w istotnych
postanowieniach umowy, chyba ze Wykonawca wykaze, ze niezatrudnienie ww. 0sob nastgpito z
przyczyn nielezacych po jego stronie.

8. Jezeli niezatrudnienie ww. osoby/ osdb w zakreSlonym wyzej terminie nastgpito z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy, wtedy Zamawiajgcy moze zwolni¢ Wykonawce z obowigzku
zatrudnienia ww. osoby/osob lub okresli¢ inne warunki ich zatrudnienia.

9. Dokumenty/o$wiadczenia sktadane w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie
powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresdw, nr PESEL pracownikow).

10. Wymagania uregulowane w ust. 1-9 moze spetni¢ rowniez podwykonawca.

§3
Kierownik budowy
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SODbi€: sreiraresraresrarasrsrasrarasnnrans
2. Kierownik budowy obowigzany jest uczestniczy¢é we wszystkich naradach koordynacyjnych
zwotywanych przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego, jak rowniez odbiorach
robot oraz odbiorach przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne celem uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

§4
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkdéw wynikajgcych z umowy.
2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do ustanowienia Inspektorow Nadzoru w poszczegdinych branzach,
ktorych personalia i zakres uprawnien przekaze Wykonawcy odrebnym pismem.
3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany 0sob petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru.
4, Zamawiajgcy ustanawia przedstawiciela Zamawiajgcego w osobie Kamila Radzewicza do udziatu z
Inspektorem Nadzoru w dokonywaniu odbioréow czesciowych oraz odbiorow robdt zanikajacych, o
ktérych mowa w niniejszej umowie.

§5
Materialy do wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ wszystkie materiaty, urzadzenia oraz inne $rodki potrzebne
do wykonania przedmiotu umowy.

2. Strony os$wiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piSmie, wszystkie materiaty,
urzadzenia oraz inne $rodki bedg nowe i o jakosci okreSlonej w dokumentacji projektowej,
dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.), a ponadto bedg posiadac
aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa, w przypadku materiatéw, urzadzen i innych Srodkow
nie podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa - aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci,
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dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane dokumentacjg
projektowa wtasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosdi, itp.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatow, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich probek
materiatdw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, ze jako$¢ materiatdow jest niezgodna z warunkami okreSlonymi w umowie,
Wykonawca usunie takie materiaty z placu budowy i zastapi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi
z Zamawiajgcym w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Kategorycznie, pod grozbg
nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie materiatdw, ktorych jakos¢ jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie w obiekty budowlane bedace przedmiotem umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji dotyczacej materiatéw, urzadzen
i innych $rodkéw, w szczegdlnosci dotyczy to wszelkich certyfikatdw, deklaracji lub aprobat,
dokumentow gwarancyjnych, instrukcji obstugi i konserwacji i innych do czasu ich protokolarnego
przekazania Zamawiajgcemu.

§6

Materialy z rozbiorki
Wykonawca zobowigzuje sie do przejecia na siebie obowigzkdw wytwdrcy odpadéw i prowadzenia
gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz.
1987 ze zm.).
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedng iloS¢ konteneréw na $mieci i odpady
z uwzglednieniem segregacji odpaddéw, jak réwniez zapewni¢ regularne ich opréznianie
i wywozZenie $mieci i odpadow.
Odpady z rozbidrki Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wiasnym
zakresie.
Elementy powstate z rozbidrki nie sg odpadami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy o odpadach.
Nie nalezy uzywac materiatow z rozbiorki do ponownego uzycia przy realizacji przedmiotu umowy.
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Termin realizacji
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia wykonywania robdt budowlanych w terminie nie
pozniejszym niz 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Strony ustalaja, ze protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie nie pdzniejszym
niz 7 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 15.05 2018r. Jest to
termin zakonczenia prac w terenie, uzyskania certyfikatu i zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.
Wykonawca przed zawarciem umowy winien przedlozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo-finansowy zakresu rzeczowego robdt z uwzglednieniem poszczegdinych
etapow, zakresow robdt budowlanych i termindéw ich wykonania, ceny za ich wykonanie
w uktadzie miesiecznym.
Harmonogram rzeczowo- finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu oraz wnioskowac¢ o wprowadzenie
wymaganych przez niego zmian, jezeli przemawia za tym jego wazny interes i nie sprzeciwiajg sie
temu wzgledy techniczne, zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy. Ostatecznie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo - finansowy stanowi zatgcznik
nr 2 do umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego rozliczenia realizacji przedmiotu
zamdwienia.
W przypadku, gdy harmonogram rzeczowo- finansowy stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem pracy, strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
z wilasnej inicjatywy lub w terminie 5 dni na Zadanie Zamawiajgcego skorygowanego
harmonogramu rzeczowo- finansowego. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktory
uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian.
Zmiana harmonogramu rzeczowo- finansowego zgodnie z ust. 6 nie wymaga sporzadzenia aneksu
do umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu kofcowego realizacji umowy.

§8
Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbiorow:
1) robdt ulegajacych zakryciu,



2) robot zanikajacych,

3) czesciowych,

4) koncowego catosci robot,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ we wszystkich odbiorach robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu prac. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru/
przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiory robot ulegajacych zakryciu, robdt zanikajgcych
dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru/ przedstawiciela Zamawiajgcego w ciggu 5 dni od
dnia powiadomienia. Odbidr potwierdzany bedzie protokotem odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy. Jezeli Inspektor Nadzoru/ przedstawiciel
Zamawiajgcego uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 5 dni od dnia
powiadomienia. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru/przedstawiciela Zamawiajagcego. W  przypadku
niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru/przedstawicielowi Zamawiajacego gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajagcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania
robot, a nastepnie na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

Odbior czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty. Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora Nadzoru/ przedstawiciela Zamawiajgcego. Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje
protokotem odbioru czeSciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru/ przedstawiciela Zamawiajgcego wykazu robot
wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Wykaz robdt jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek wykonania prob
i sprawdzen oraz winien przedstawia¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentow pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

1) oryginat dziennika budowy,

2) os$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
dokumentacjg projektowa i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami,

3) oswiadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

4) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty,

5) os$wiadczenia kierownika budowy, ze wbudowane materialy budowlane zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz ze posiada
na potwierdzenie tego dokumenty,

6) kart gwarancyjnych na wbudowane urzadzenia i wyposazenie,

7) oswiadczenia kierownika robot sanitarnych i robdt elektrycznych, pomiar wydatku
wody w hydrantach zewnetrznych i wewnetrznych,

8) powykonawcze pomiary geodezyjne,

9) protokoty odbioru technicznego sieci sanitarnych, wodociggowych,

10) protokoty dopuszczenia do uzytkowania sieci sanitarnych, wodociggowych i urzadzen,
protokoty préb szczelnosci zewnetrznych sieci sanitarnych, wodociggowych,

11) protokoty odbioru technicznego instalacji elektrycznych, teletechnicznych, pomiaréw
instalacji elektrycznych, teletechnicznych, dokumentacji powykonawczej (w razie
potrzeby),

12) protokoty odbioréw czesciowych,

13) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosic do wspotpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.
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O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale, ktorych wykonat przedmiot Umowy. Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia zgtoszenia rob6t do odbioru wpisem do Dziennika
budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwac czynnosc
odbioru koncowego. W takiej sytuacji, w przypadku, gdy w chwili przerwania przez
Zamawiajgcego odbioru koncowego z przyczyn wskazanych w poprzednim zdaniu, uptynat juz
termin na realizacje zadania, Zamawiajgcy upowazniony bedzie do naliczania kar umownych na
podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. @) niniejszej umowy naliczanych do momentu faktycznego dnia
zakonczenia robdt i zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego robdt. Podpisany protokdt odbioru koncowego
robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad/usterek przedmiotu umowy, strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad/usterek. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy
upowazniony jest do naliczania kar umownych, oraz po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego odbioru korcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koncowego robdt.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
jakosci. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad/usterek
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad/usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczace usuniecia wady/usterki, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad/usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Po usunieciu przez Wykonawce wad/usterek ujawnionych podczas przegladéow gwarancyjnych,
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowo$¢ dokonania odbioréw gwarancyjnych. Odbiory
gwarancyjne beda przeprowadzane w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15
dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci i okresu rekojmi, w celu oceny robot zwigzanych z
usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad/usterek, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad/usterek ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego

Odbioru ostatecznego nalezy dokonac nie pdzniej niz w przeddzien uptywu okresu rekojmi i
gwarancji. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie
wady/usterki, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego dotyczg roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé
wady/usterki.

§9
Wynagrodzenie i ptatnosci
Wartos¢ kosztorysowa wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszej umowy wynosi
.................................... zt netto plus podatek VAT 23%- ...cccccccvvevceeeeciee e eveneennn. 24, 4. 13CzNie
......................................... zt brutto (stownie: ... 7).
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Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktorym mowa
w §1, wynikajgce wprost z przedmiaru robot bedgcego podstawg obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowego oraz nastepujace koszty:

1) przygotowanego przez Wykonawce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

2) projektu organizacji robot, wykonania inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej,

3) koszty wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych, porzadkowych,
zagospodarowania terenu budowy, robot zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji
obiektu bez wytgczenia z eksploatacji, przekopow kontrolnych, odtworzenie drog, chodnikdw,
wywozu nadmiaru gruntu i innych odpaddw, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody,
optaty za zajecie pasa drogowego, koszty oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, inne
koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci robot
wynikajgcych wprost z przedmiaru robot bedgcego podstawg obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowego, wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub
zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

W przypadku, gdy wystagpi konieczno$¢ dokonania robot innego rodzaju niz w przedmiarze robdt
(tzn. takie ktdrych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 2 lub 3 niniejszego paragrafu), a
koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy, moga by¢ one wykonane na
podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego, ktory stanowi dla Stron podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy.
Roboty te beda rozliczane na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te
winny by¢ opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikdw produkcji (Rbg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych
ztozonych przez Wykonawce.

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu o zapisy w ust. 4 pkt
1, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako Srednie)
za okres ich wykonania dla wojewddztwa w ktorym sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana jako Srednie. Podstawg do
okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-
ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest wykonanie tzw.
robot dodatkowych, czyli robdt nieprzewidzianych w §1, a koniecznych do wykonania przedmiotu
zamowienia, rozpoczecie wykonywania tych robdt moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu
koniecznoéci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i samego Zamawiajgcego.
Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczgé
wykonywania robdt dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym za
wyjatkiem sytuacji opisanej w §17 ust. 2 pkt 2 lit d-e umowy, w przypadku gdy cena
roboczogodziny bedzie na minimalnym dopuszczalnym prawem poziomie, jak rowniez nie
przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikéw cenotwdrczych podanych w ofercie bez wzgledu na
zaistnialg w miedzyczasie sytuacje.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$C wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacjg technicznag
wykonania i odbioru robdt budowlanych, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w §1.

Przewiduje sie takze mozliwoS¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji
gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
okreslonego w §1.

Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz specyfikacjg
istotnych warunkdw zamdwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato:

1) fakturami czeSciowymi za wykonane i odebrane roboty budowlane ujete w harmonogramie
rzeczowo—finansowym robdt,
2) fakturg koncowa.

Faktury czeSciowe za wykonane i odebrane roboty budowlane w roku 2017 nie mogg przekroczyc
kwoty 2.775.000,00 zt brutto.



13. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru
z udziatem przedstawiciela Zamawiajagcego robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

14. Faktury, o ktorych mowa w ust. 11 pkt 1, regulowane bedg w terminie ........cccccoeueueeen. (termin
zostanie wskazany wg zadeklarowanego terminu pfatnosci wskazanego w ofercie przez Wykonawce, ktéry ztozyt

najkorzystniejsza oferte) dni od dnia ich dostarczenia Zamawiajgcemu wraz z zatgczonymi protokotami
odbioru czesciowego wykonanych robét budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
i przedstawiciela Zamawiajgcego.

15. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot,
pfatng w terminie ... dni od dnia zlozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego,
Z zastrzezeniem ustepow ponizszych.

16. W przypadku stwierdzenia wad/usterek, o ktdrych mowa w § 8 niniejszej umowy, zapfata
ostatniej czeSci wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koncowag wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego robot, zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie
.......................... dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego.

17. Warto$¢ faktury koncowej bedzie wynosita 10% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1.

18. Zaptata poszczegdlnych czeSci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem z konta
Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.

19. Spetnienie $wiadczenia przez Zamawiajgcego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

20. W przypadku wystgpienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury:

1) protokét odbioru wykonanych robot potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
w ktérym beda wyszczegolnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow lub do ktdrego bedg zatgczone protokoty odbioru
robot wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,
3) kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci dokonane przez Wykonawce na
rzecz Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow,

4) o$wiadczenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu przez
nich zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze
wszystkie zobowigzania wobec podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow zostaty
uregulowane. Zaptata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po
udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich
podwykonawcdw i/lub dalszych podwykonawcow.

21. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktdrych
mowa w ust. 20, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust. 20 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

22. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturg/ rachunkiem.

23. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zapfaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

24. Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

25. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajgce szczegotowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

26. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdérych mowa w ust. 25 podwazajgcych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:



1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy.

27. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

28. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptacic Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreSlonym w ust. 24 uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 25 i potwierdzi zasadno$¢ takiej
ptatnosci.

29. Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

30. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowacé wylgcznie nalezne Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosSci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

31. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajgcej z
niniejszej Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okreSlonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen okres$lonych niniejsza
Umowa.

32. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

33. Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego
w ztotych polskich.

34. Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

35. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

36. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sgdowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37. Na wniosek Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca
bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnietego
w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych
oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia
takiej informadji.

38. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
o$wiadczenia Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.



39. Z uwagi na fakt, ze wynagrodzenie Wykonawcy wspdtfinansowane jest ze Srodkdow Funduszu

N

Rozwoju Kultury Fizycznej, zgodnie z wymogami okreSlonymi w umowie dotyczacej realizacji
projektu, Ministerstwu Sportu i Turystyki udzielona zostaje bezterminowa licencja do korzystania
z wszelkich utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego, w tym do
publikacji i wizerunkdbw w nich zamieszczanych, materiatdw audiowizualnych, materiatow
fotograficznych oraz prezentacji dotyczacych zadania inwestycyjnego bez ograniczen co do
terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie ponizszych pdl eksploatacji:

1) utrwalania i zwielokrotniania w catosci lub w czeSci poprzez wytwarzanie egzemplarzy
jakakolwiek technikg (w tym drukarska i cyfrowa);

2) wprowadzenia do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechniania poprzez publiczne udostepnienie w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do
nich dostep w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w szczegdlnosci przez wprowadzanie do
pamieci komputera i umieszczanie w sieci internetowej;

4) publikowanie poszczegdlnych elementéw graficznych sktadajacych sie na utwoér w formie
publikacji papierowej;

5) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono-wprowadzono
do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy utworu.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi KWOE ..........cccccevvveveeveveveenennn.
ZOtyCh (STOWNIE: ..o ).

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: .........ccccoeeieviiicieecien
W przypadku whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz gotowka Wykonawca przedstawi dokument potwierdzajacy udzielenie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawierajacy klauzule o nieodwotalnosci
oraz zapewnia bezwarunkowg wyplate przez Gwaranta (Poreczyciela) na pierwsze
zadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej w zadaniu.
Tre$¢ poreczenia/gwarancji nie zawiera warunkow ograniczajacych zaspokojenie
z poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z zaspokojenia kar umownych
i odsetek, gwarantowanie zaplaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie
zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,
z zastrzezeniem ust. 12 niniejszego paragrafu. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga
mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc
i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota W WYSOKOSCI .....ccvveeveereeercvereeenes Zb (STOWNIE: oo ) stanowigca
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona w terminie 30
dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, wynoszaca 30%
wartosci  Zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy, tj. e (stownie:
....................................... ), zostanie zwrdcona/zwolniona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 8 nie przedlozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

10. Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

11. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 niniejszej umowy wystgpi

konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego



w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

12. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu zamawiajacy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktoérej mowa w zdaniu poprzednim, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§11
Rekojmia i Gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady robdt
budowlanych, wbudowanych materiatdw/wyrobow budowlanych tacznie ze wszystkimi
nawierzchniami sportowymi wynosi ...... miesiecy (min. 60 miegicy, warta¢ zostanie wpisana
po zt@eniu ofert, zgodnie z deklargcyvVykonawcy, ktory zigt najkorzystniejsz oferte)
liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru konicowego robdt na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie .......... miesiecznej gwarancji jakosci na roboty budowlane,
wbudowane materiaty/wyroby budowlane tgcznie ze wszystkimi nawierzchniami sportowymi
(min. 60 miegicy, wartg¢ zostanie wpisana po Zkniu ofert, zgodnie z deklaracj

Wykonawcy, ktory zigt najkorzystniejsg oferte), liczac od dnia odbioru koricowego catego
przedmiotu umowy. Dodatkowo Wykonawca zapewni minimum 60 miesieczng gwarancje
producenta w zakresie nawierzchni sportowych.

3. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady urzadzen,
akcesoriow i innego sprzetu wynosi 24 miesigce liczac od dnia podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego robdt na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

4. Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie 24 miesiecznej gwarancji jakosci na urzadzenia, akcesoria i inny
sprzet, liczgc od dnia odbioru kohcowego calego przedmiotu umowy, z wyjgtkiem przedmiotéw,
na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wediug
gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

5. W przypadku stwierdzenia wad/usterek przy odbiorze okres gwarancji liczony jest od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robdt zawierajgcego potwierdzenie usuniecia
wad/usterek, zas w stosunku do elementu (czesci) robot, w ktdrej to ujawniono i usunieto
wade/usterke w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.

6. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego,
jako zatgcznik do protokotu.

7. Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta),

2) regularng konserwacje oraz przeglady techniczne na podstawie zalecen producentéw
poszczegoblinych urzadzen,

3) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak i powstatych w okresie gwaranciji,

4) ponoszenie przez Wykonawce kosztow przeglagdéow gwarancyjnych oraz kosztow
materiatow eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych
urzadzen (rzeczy) w okresie gwaranciji.

8. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub ich czesci.

9. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez
wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktére wymagajg przegladoéw serwisowych.

10. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczeg6towo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.



11. Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac¢
tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegélnosci zasady te nie mogg
sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentéw elementow
podlegajgcych gwaranciji.

12. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych, w tym awarii urzgdzen
i instalacji — w ciggu 48 godzin. W przypadku zgody Zamawiajgcego termin na usuniecie wad i
usterek moze zosta¢ wyznaczony na diuzszy niz okre$lone w tym paragrafie. W takim przypadku
termin na usuniecie wad i usterek zostanie okreslony przez Zamawiajgcego w zgtoszeniu wad/
usterek.

13. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminach
okreslonych w wust. 12, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy inny termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu
bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

14. W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie
z terminéw, o ktérych mowa w ust. 12-13, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te  koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

15. Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego. Niestawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje
czynnosci spisania protokotu.

16. Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

17. Jezeli wada lub usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji  juz upityngt, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodpfatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

18. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydluzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a
datg ich usuniecia.

19. Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub pocztg
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .........cccccceeveeennn. oraz adres e - mail
.............................. dostepny co najmniej w godzinach 08.00- 15.00. Zgtoszenia przestane po
godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak wystane w najblizszym dniu roboczym o
godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy .

20. Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzany jest do dokonywania serwisu zamontowanych
urzadzen na zasadach okreslonych przez producenta urzadzenia przez okres trwania gwarancji.

§12
Ubezpieczenie
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy na zasadach okreslonych przepisami kodeksu cywilnego zwanego dalej KC.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie

budowy lub w zwigzku z wykonywaniem robdt, chyba ze wytacznie odpowiedzialna za ich powstanie
jest osoba trzecia, za ktorg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
3. Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec 0sob
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robodt, o ile ponosi za nie
odpowiedzialno$¢ wedtug przepisdbw KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce
umowy lub obowigzujgcych przepisow, chyba Zze wytacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia
jest Zamawiajacy.
4, Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacija Umowy oraz do terminowego opfacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych, minimum w nastepujgcym zakresie:
1) od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy,
2) od wszystkich ryzyk budowlanych na sume ubezpieczenia w kwocie réwnej sumie
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1.
5. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 4 winno obejmowal okres budowy, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot z mozliwoscig
przedtuzenia w sytuacji wystgpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego w
przedmiocie umowy.



6.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 4, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.

7.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma
prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

8.

Wykonawca na obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu zaktualizowanej kopii polisy w

przypadku dokonania zmian w tresci polisy.

1.

5.

§13
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z umowa, powodujgc ich wadliwos¢ i nie dokona ich naprawy,
pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajgcego
odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 10 dni od
dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwioce tak dalece z realizacjg robot, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

4) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje uprzedniej cesji praw wynikajgcych z umowy, jej czesci
lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie,

5) jezeli suma kar umownych za zwioke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 30 % Ceny
ofertowej brutto;

6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

7) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy,

8) nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na piSmie w okresie 10 dni od
dodatkowego wezwania , z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

9) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na cze$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem

zZtozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o

odstgpieniu przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia

powziecia informacji o zaistnienia przestanki do odstgpienia od umowy, z zastrzezeniem ust. 1 pkt

6 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) zwiloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub terenu budowy
przekracza 60 dni;

2) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robot w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci , z
wyijatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar
umownych;

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie w
wykonywaniu robdt trwa dtuzej niz 60 dni;

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci o

przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w

wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.



7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
ztozonym w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o
odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, Materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat pfatnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpozniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowosc

do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgloszenia w

tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior

jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone Ilub wniesione Materialy i urzadzenia,
niestanowigce wiasnosci Zamawiajagcego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest
do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy
pod swdj dozor terenu budowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw sporzadzonych przez lub na rzecz

Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwltocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot na swoje
ryzyko i koszt.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktdry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji

robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
Szczegotowy protokét odbioru  robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych w  toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatow, konstrukgji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,

pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o

obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nie nadajace sie do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie
inne  uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra
spowodowata odstgpienie od Umowy.

§14
Kary umowne
Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwioki w stosunku do uzgodnionego umowa terminu zakonczenia rob6ot w wysokosci 5.000 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robdt a
faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) zwtoki w usunieciu wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru koficowego robdt w wysokosci
2.500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,

c) za zwitoke w usunieciu wad/usterek w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci w wysokosci
2.500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,



d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 2.000.000 zt. Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

e) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 5.000 zt za kazdy nie
przediozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,

f) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
2.500 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajagcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

g) za nieterminowg zapftate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1.000 zt za rozpoczety dzien zwioki,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1.000 zt za kazde naruszenie,

i) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 5.000 zt,

j) za zawinione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace
powyzej 3 dni w wysokosci 5.000 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robdt,

k) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia skfadek, a
takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentdéw potwierdzajgcych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokosci 2.500 zt, za kazde naruszenie,

I) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow, Zamawiajgcy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 500 zt za kazde naruszenie,

m) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego -w wysokosci 5.000 zt,

n) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkdéw Wykonawcy, wynikajacych z
Umowy, w szczegolnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych,
naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny
pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajgcy jest uprawniony do nafozenia kary umownej w
wysokosci 500 zt za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika budowy;

0) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych co najmniej z jedng z czynnosci wskazanych w §2a ust.
1 umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy —
w wysokosci 5 000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na
umowe o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia wymienione w §
2a ust. 1 umowy niniejszej umowy,

p) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych co najmniej z jedng z czynnosci wskazanych w
§2a ust. 1 umowy, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okreSlony w
Kodeksie Pracy — w wysokosci 5 000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu
zatrudnienia przez Podwykonawce na umowe o prace osdb wykonujgcych czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia okresSlonych w § 2a ust. 1 niniejszej umowy,

q) za nieprzedtozenie dokumentu, o ktorym mowa w §2a ust. 4 Umowy w odniesieniu do
pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci wymienione w §2a ust. 1 umowy, w wysokosci
200,00 ztotych za rozpoczety dzien zwioki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na jego
ztozenie,

r) za nieterminowe przedkfadanie dokumentdéw, o ktorych mowa w §2a ust. 4 Umowy w
odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci wymienione w §2a ust. 1 umowy, w
wysokosci 200,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na
ich ztozenie,

s) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamdéwienia wymaganej przez Zamawiajgcego
liczby os6b bezrobotnych wskazanej w § 2b niniejszej umowy, Wykonawca bedzie zobligowany
do zaptacenia kary umownej Zamawiajagcemu w wysokosci 50.000 zt za kazdg niezatrudniong
osobe bezrobotng ponizej liczby wymaganej przez Zamawiajacego .

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

2) Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne:



a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci
2.000.000 zt. Kara nie przystuguje w szczegolnosci, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych, art. 645 kodeksu
cywilnego. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec
Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w § 13 ust. 1 niniejszej
umowy.

b) za nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

3. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢é z wierzytelnosciami
wynikajacymi z faktur wystawionych przez Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na potracenie
kar z sum naleznych Wykonawcy.

4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub innych
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

5. Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztéw.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

7. Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych prawa
cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

N

8. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar z sum naleznych Wykonawcy.

9. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze:
1) realizacja niniejszej umowy dofinansowana jest w ramach ,Programu rozwoju
infrastruktury lekkoatletycznej - edycja 2016”
2) taczna kwota dofinansowania w ramach ,Programu rozwoju infrastruktury

lekkoatletycznej - edycja 2016” na realizacje projektu wynosi 1 500 000,00 zt /stownie: jeden
milion piecset tysiecy ztotych/.
3) nienalezyte wykonanie umowy lub jej niewykonanie w czesci lub w catosci moze
narazi¢ Zamawiajgcego na utrate dofinansowania wskazanego w pkt 2.
10. Jezeli na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy, w szczegdinosci zaniechania realizacji umowy
lub nienalezytego wykonania umowy dofinansowanie, o ktérym mowa w ust. 9 pkt. 2 zostanie
cofniete lub Zamawiajagcy zostanie zobowigzany do jego zwrotu, Wykonawca, niezaleznie od kar
umownych wskazanych w ust. 1 zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci réwnej wysokosci
dofinansowania, ktore zostato cofniete lub do ktdrego zwrotu zobowigzany bedzie Zamawiajacy.
11. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10 Zamawiajgcy jest uprawniony ponadto do dochodzenia
od Wykonawcy odszkodowania w wysokosci obejmujgcej utracone korzysci.

§16
Podwykonawstwo

1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w cze$ci Podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

2. Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

2a. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia na zadanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany
przedstawi¢ o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy PZP w stosunku do swoich Podwykonawcow. Podwykonawcy, ktdrzy nie wykazg
braku podstaw do wykluczenia z postepowania, nie zostang dopuszczeni do realizacji przedmiotu
zamowienia. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
Wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy. Zapisy niniejszego ustepu stosuje sie
wobec dalszych Podwykonawcow.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

4, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeSci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.



5. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazong poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

6. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

7. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz ........ dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbiorow czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy.

5) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca s zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,

6) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy
zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem
sg roboty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig
Umowy o podwykonawstwie.

7a. Umowy z Podwykonawcami muszg przewidywaé, iz osoby, ktore bedg wykonywaty

w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnosci okreSlone w § 2a ust. 1 umowy beda

zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Umowy z Podwykonawcami winny

zawiera¢ o$wiadczenie Podwykonawcy, iz osoby, ktore bedg wykonywaly w trakcie realizacji umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamowienia okreslone

w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga aby osoby je wykonujgce

zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez Podwykonawce na

podstawie umowy o prace. Umowy z Podwykonawcami powinny zawiera zapis zgodnie z ktorym

Podwykonawca bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy:

1) przedlozy¢ osSwiadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia osob

wykonujgcych czynnosci w odniesieniu, do ktdrych Zamawiajacy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w

oparciu 0 umowe o prace, W szczegolnosci:

e) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. OsSwiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

f) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem



9)

h)

regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana W sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdInosci?
bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

2) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
w terminie - w zakresie lit. a i b - 7 dni od daty otrzymania wezwania.
3) zezwoli¢ na przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8.

10.

11.

12.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz .......... dni, od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

4) co do zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot wyzszych niz wynikajace z
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

5) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez
Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z ich wyceng, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byc
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie podzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia mu projektu umowy nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okresSlonym w ust. 11 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust. 7-8,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.10,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma byc realizowana przez
podmiot trzeci, na zasoby ktdrego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

2 Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6) gdy termin ptatnosci jest dtuzszy niz w umowie z Zamawiajgcym,

7) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejszg Umowg dla tych robdt,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg ha
podstawie Umowy.

W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu  Umowy

0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 11 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy

w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektuy,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia

zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw

do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 12.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia

kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3g dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %

wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 wust. 1 umowy, oraz Umoéw o

podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu

obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacj

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku

braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z

ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 11-17.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21,

stosuje sie zasady okreslone w ust. 10-16.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdrymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie

spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.



25. Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
przez Podwykonawce.

§17
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany.

2. Zamawiajacy dziatajgc w oparciu o art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
przewiduje zmiany umowy w nastepujgcym zakresie:

1) zmiany terminu wykonania umowy, w szczegolnosci w nastepujgcych sytuacjach:

a) wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajacego, o czas wstrzymania,

b)w sytuacji gdy Zamawiajgcy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu
na okolicznosci organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stalo sie niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

d) wystgpienie warunkéw atmosferycznych w szczegdlnosci:

- uniemozliwiajagcych prawidtowe wykonanie/prowadzenie robot budowlanych, zgodnie
z technologig ich wykonywania, normami lub innymi  przepisami, przeprowadzenie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

- klesk zywiotowych

—fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony

przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

e) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian w
dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju robdt majgcych wplyw na termin wykonywania robot- fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru,

f) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy, udzielenia zamoéwien dodatkowych lub uzupetniajacych, ktdre wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

g)wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich
zaniechania, do wydania ktorych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

h) opdznienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogdlno miejskiej przez gestorow mediow, powstate
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy

i) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

j) niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

k) dziatania sity wyzszej, majgcej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot,

[) wystgpienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

m) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, dokumentacji projektowej
warunkami archeologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegolnosci: niewypaty
i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

n) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ warunkéw
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

o) wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentadiji
projektowej oraz SIWZ warunkow terenowych,

p)w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréow charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

q)w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz tp.,

r) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, $rodkéw kredytowych
dofinansowania ze Srodkow Unii Europejskiej,

s) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci, przez ktorg
przebiega planowana inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,



t) skrocenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania w
danym roku budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie
$rodkéw unijnych,

a)

b)
c)

d)

2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

zmiany przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia robot zamiennych, zaniechanych,
dodatkowych wnikajacych z charakteru wynagrodzenia kosztorysowego,

ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,

w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto
z oferty Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow z uwzglednieniem stopnia wykonania
zamowienia. W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o
zamowienie publiczne w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po
wejéciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym okresla¢ wptyw
zmiany stawki VAT na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegolnosci z
wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztéw, na ktére ta zmiana miata wptyw, w ktérym
zostanie wskazana wartos¢, o jaka powinna wzrosng¢ wartos¢ wynagrodzenia w zwigzku
ze zmianami opisanych wyzej wartosci oraz jaki te zmiany miaty wptyw na zaktadany zysk.
Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji przedstawienia dodatkowych
dokumentow potwierdzajgcych prawdziwos$¢ przedstawionych danych oraz sktadania
zastrzezen do ztozonych dokumentéw, zgdania wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji
uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajacego.

w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezposrednio
wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrej mowa w lit. d i e niniejszego punktu
nastepowac bedzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w
przypadkach, o ktérych mowa w lit. d i e Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc:
- szczegOtowa kalkulacje kosztow wskazujgcych, jaki wplyw miat ten wzrost
przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zamowienia. W tresci kalkulacji
Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci przedstawi¢ zestawienie wynagrodzen
wszystkich pracownikdw oraz wszystkich osob zatrudnionych na podstawie umow
cywilnoprawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajgcego wraz ze
sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi. Kalkulacja podlega akceptaciji
przez Zamawiajgcego,

- dokumenty potwierdzajgce zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku wraz z wykazaniem
ponad wszelkg watpliwos¢, Zze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonywania zamoéwienia oraz okresleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysoko$¢
wynagrodzenia wraz z dokltadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
Zmianie umowy.

Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30
dniowym  wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego
wynagrodzenia. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze mieC miejsce wylgcznie wtedy, gdy
zmiany, o ktérych mowa w lit. c-e niniejszego punktu bedg mie¢ wptyw na koszt
wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktorym mowa w lit. c-e niniejszego paragrafu,
wyznaczy date podpisania aneksu. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia
jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy



3) zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, lub poprzez przediuzenie

a)
b)

d)

e)

9)
h)

)

k)

n)

terminu zakonczenia robot w przypadku:
zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystgpienia robdt zamiennych,
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu, ktére moga
skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozern niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenu budowy,
konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy,
poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych
parametrow charakterystycznych dla danego elementu robdt budowlanych, dostaw,
zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta
urzadzen i wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe
parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,
wycofania z produkgcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamodwienia, niedostepnosci na
rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana
zaprzestaniem produkgji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,
wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktdrych
nie mozna usuna¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony.
zmiany osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy.
Zmiana ktorejkolwiek z osdb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s0b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia osob wymaganego
postanowieniami  Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu wykonania robdt.
wystagpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.
wystgpienia koniecznosci zmian osob Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna,
Ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tych oséb na inne spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki
okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
zamawiajgcego. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o
ktorej mowa w niniejszej literze nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem
do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana
jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robot. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego
zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w niniejszej literze winna by¢ dokona
wpisem do Dziennika budowy.
ograniczenie zakresu robdt wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikty w trakcie
realizacji robot i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia
tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy.

3. W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 i 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe

terminy,

z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu



10.

11.

12.

umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Zmiany, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1i 3
dopuszczalne sg o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot objetych
przedmiotem umowy lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan. Przesuniecie terminu bedzie musiato byc
szczegotowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1 lit a.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robdt lub ich czesci, tempo robdt wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe
ich zakonczenie, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce
Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt,
zZmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi
Nadzoru wniosku dotyczagcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany oraz kserokopii dla Zamawiajgcego.

Whiosek, o ktdrym mowa w poprzedzajgcym ustepie powinien zostaC przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pozniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat
sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentdw wymaganych umowg i
informacji uzasadniajgcych Zgdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca obowigzany jest do biezacego dokumentowania okolicznosci bedacych podstawg do
zadania zmiany umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 6-7, Inspektor Nadzoru jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 8 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zgdanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru dokumentacji, o
ktorej mowa w ust. 8 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 6-7 wraz z
informacjami uzasadniajgcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany umowy, i przekazania go
Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§18
Postanowienia koncowe

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.
Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci cesji. .
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



