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Projektowane postanowienia umowy
o pelnienie nadzoru inwestorskiego
] S

zawarta w dniu ............... 2021 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn z siedzibg 11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w osobie Ryszarda Niedziotki
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ketrzyn Kamili Wybraniec

zwang dalej "Zleceniodawca”,

NIP oo , REGON .....cooiiiiiiciieiecieins
zwanym w dalszej czesci "Zleceniobiorcy",
0 nastepujacej tresci:

g1
1.W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego nr
................................. , prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z ustawag

z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
ze zm.)- zwang dalej ustawg PZP, Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie
pod nazwg: ,Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycja: ,Przebudowa sieci
kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kosciuszki i Asnyka w ramach
zadania inwestycyjnego “Ochrona i zrownowazone wykorzystywanie wodnych obiektow
rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Ketrzynie i Kaliningradzie”
dofinansowanego ze srodkéw Programu Wspétpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014~
2020. w branzy drogowej i sanitarnej.
2. W zakresie wynikajgcym z niniejszej Umowy, Zleceniobiorca jest upowazniony do wystepowania
170 = SRR ,ZWanego
dalej w tresci Umowy "Wykonawcg", w charakterze przedstawiciela Zleceniodawcy.

§2
1. Zleceniobiorca o$wiadcza, ze posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych
funkgcji technicznych w budownictwie, w tym uprawniajacych do petnienia obowigzkéw inspektora
nadzoru inwestorskiego, uzyskane na podstawie decyzji nr: o z dnia
2. Zleceniobiorca o$wiadcza, Zze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na wypadek
niewtasciwego wykonania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie posiadanych
uprawnien.
3. Zleceniobiorca o$wiadcza, ze bedzie wykonywat nadzér inwestorski, bedacy przedmiotem
NiNiejSzej UMOWY W Dranzy ........ccccovveieieiieie e , osobiscie.
4. Zleceniobiorca o$wiadcza, ze w jego imieniu nadzdér inwestorski w branzy sanitarnej bedzie
wykonywat ... , posiadajacy uprawnienia budowlane do wykonywania funkgcji inspektora
nadzoru inwestorskiego, uzyskane na podstawie decyzji ..o, z dnia
..................................................... roku.
5. Zleceniobiorca o$wiadcza, ze w jego imieniu nadzér inwestorski w branzy drogowej bedzie
wykonywat ..o, , posiadajacy uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskane na podstawie decyzji ........ccocvviirieiiiiiiiiie i, z
dNi@ .o roku.
6. Zleceniobiorca moze powierzy¢ cze$¢ obowigzkéw osobom innym niz wymienione w ust. 4, 5
wylacznie za zgoda i akceptacjg Zleceniodawcy, pod warunkiem, ze bedg one spetnia¢ wszystkie
wymogi dotyczace stazu pracy i kwalifikacji, Zgdane w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
(0101 ] [ Tov4 g T<Te Lo T o | (R oraz zlozg o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkéw
inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajgcych z niniejszej Umowy i ustawy Prawo budowlane.
Wynagrodzenie nalezne tym osobom bedzie ptaci¢ Zleceniobiorca w ramach niniejszej umowy.
8. Zleceniobiorca o$wiadcza, ze zapoznat sie z umowa jaka Zleceniodawca zawart z Wykonawcg oraz
ofertg Wykonawcy dotyczaca realizacji budowy.

Project “Protection and sustainable use of water recreational facilities in border cities in Ketrzyn and Kaliningrad" co-
financed within the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020



~— POLAND - RUSSIA
/ CROSS-BORDER PROGRAMME
COOPERATION PROGRAMME IS CO-FINANCED
’ 2014-2020 BY THE EUROPEAN UNION

9. Zleceniobiorca oswiadcza, Zze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa pn. ,Przebudowa sieci
kanalizacji deszczowej wokot jeziorka ketrzynskiego” oraz ,Remont jezdni ulic Szpitalna, Kajki i
Kosciuszki”

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego W branzy ...........ciiiiienen, bedzie koordynowat
inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie innych specjalnosci.

11. Do kontaktéw w zakresie wykonania umowy ze Zleceniobiorcg, Zleceniodawca upowaznia Kamila
Radzewicza.

§3
1. Ustala sie terminy sprawowania nadzoru inwestorskiego:
1) rozpoczecie: z datg podpisania umowy i ztozenia informacji o podjeciu obowigzkéw inspektora

nadzoru zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 1 lit b Prawa Budowlanego oraz zaswiadczen,
o0 ktérych mowa w art. 12 ust 7. Prawa Budowlanego.
2) zakonczenie: z datg podpisania bezusterkowego protokotu odbioru wykonanych robot
budowlanych od Wykonawcy. Termin wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce zostat
okreslony w umowie o roboty budowlane na dzien 31.10.2021 r.
3) W przypadku koniecznosci wydtuzenia terminu obowigzywania umowy z powodu
przediuzenia realizacji inwestycji ,,Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic
Szpitalnej, Kajki, Kosciuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego “Ochrona i
zrownowazone wykorzystanie wodnych obiektow rekreacyjnych w miastach
przygranicznych w Ketrzynie i Kaliningradzie” dofinansowanego ze srodkéw Programu
Wspotpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020 strony nie przewidujg dodatkowego
wynagrodzenia.

§4
1. Do podstawowych zadan Zleceniobiorcy w zakresie nadzoru inwestorskiego
nalezy petnienie obowigzkow i wykonywanie uprawnien o jakich mowa w art. 25 i art. 26 i art. 27
prawa budowlanego (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)

W szczegdlnosci Zleceniobiorca zobowigzuje sie do:

a) prowadzenia nadzoru nad prawidtowym przebiegiem robot zgodnie z umowg, dokumentacjg
projektowg oraz harmonogramem rzeczowo finansowym, bedacym zatgcznikiem do umowy z
Wykonawca,
b) kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wiasciwego procesu budowlanego oraz
wyceny robot,
C) rozstrzygania watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robdt a w
razie potrzeby zacigganie opinii autora projektu, z wyjatkiem spraw majacych wptyw na zmiane
kosztéw budowy, ktdre kazdorazowo musi uzgodni¢ ze Zleceniodawca,
d) kontroli i weryfikacji przedkfadanych przez Wykonawce protokotdéw cze$ciowego odbioru
robot oraz stanu realizacji budzetu inwestyciji,
e) pisemnego zatwierdzania materiatdw budowlanych, jakie Wykonawca zamierza wbudowac i
sprawdzanie ich parametréw i sktadu z opisami dokumentacji projektowej,
f) potwierdzania faktycznie wykonanego zakresu robdt, jako podstawy do fakturowania
czesciowego, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Zleceniodawcg i Wykonawca.
Odbiory te dokonywane beda z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego i zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym bedacym zatgcznikiem do umowy z wykonawcg robot,
Q) sktadania comiesiecznych (najpdzniej dwa dni po zakoriczonym miesigcu) raportow o stanie
Zaawansowania inwestycji oraz wystepujacych trudnosciach w realizacji budowy i odstepstwach od
umowy zawartej przez Zleceniodawce z Wykonawca.
h) uczestnictwa przy przeprowadzeniu wszystkich prob, pomiarow i sprawdzen, rozruchdw
technologicznych i odbioréw technicznych, odbioréw robdt zanikajacych,
i) udziatu w cotygodniowych spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawce w sprawach
dotyczacych realizacji przedmiotowej budowy,
j) sporzadzania i dostarczenia w terminie 2 dni po spotkaniu protokotéw z cotygodniowych
spotkan organizowanych przez Zleceniodawce w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotowej
budowy,
k) przygotowania w imieniu Zleceniodawcy kompletu dokumentéw zwigzanych z odbiorem
koncowym oraz ztozenia zawiadomienia o zakoriczeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Ketrzynie,
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)} przygotowania oraz przedtozenia Zleceniodawcy, w terminie 15 dni od daty podpisania
protokotu koncowego budowy, sprawozdania koncowego z realizacji inwestycji zgodnie
z zatgcznikiem nr 3 do niniejszej umowy,

m) przygotowania w imieniu Zleceniodawcy kompletu dokumentéw zwigzanych z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie i reprezentowaniu Gminy Miejskiej Ketrzyn w postepowaniu
administracyjnym zmierzajgcym do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

n) uczestnictwa w komisji odbioru koncowego inwestycji oraz komisjach odbiorow
gwarancyjnych.
0) uczestnictwa we wszystkich spotkaniach i odbiorach przeprowadzanych przez instytucje

zewnetrzne tj. Panstwowg Straz Pozarng, PINB, SANEPID celem uzyskania ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie.
p) Zleceniobiorca jest zobowigzany wykonywac swa funkcje z nalezytg starannoscig i zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej, dbajgc o bezpieczenstwo
ludzi i jakos¢ wykonywanych robdt oraz terminowo$¢, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym zadania.

§5
Obowigzki wymienione w § 4 Zleceniobiorca zobowigzuje sie wykonywaé podczas pobytu na terenie
budowy tj. co najmniej 3 wizyty w tygodniu kazdego inspektora nadzoru i na kazde
dodatkowe wezwanie Zleceniodawcy, jesli bedzie wymagac tego postep robdt. Wizyty winny byc¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

§6
1. Zleceniobiorca jest zobowigzany do informowania Zleceniodawcy na piSmie o niezbednosci
wykonania robot dodatkowych koniecznych, jesli takie wynikng w trakcie realizacji budowy i
zamiennych nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiedzy Zleceniodawca a
Wykonawca, badZz o koniecznosci zrezygnowania z okreSlonych robét, jezeli jest to niezbedne i
zgodne z trescig Umowy jakg Zleceniodawca zawart z Wykonawcg i obowigzujacymi przepisami
regulujgcymi wykonania przedmiotu umowy.
2. Zlecenie przez Zleceniobiorce dla Wykonawcy budowy wykonania robdt dodatkowych
(koniecznych, zaniechanych lub zamiennych) nie uwzglednionych w umowie z Wykonawcg, mozliwe
jest tylko w przypadku wczesniejszego podpisania przez Zleceniodawce stosownego Aneksu do
umowy z Wykonawcg robdt uzgadniajgcego zakres, termin oraz wartoS¢ przedmiotowych robét.
3. Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych wystapi konieczno$¢ natychmiastowego
przeprowadzenia robdt niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed
awarig, Zleceniobiorca jest upowazniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robdt i dokonania
stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwiocznego zgtoszenia tego faktu na pismie
Zamawiajacemu.

§7
1. Za wykonywanie funkgcji Inspektora nadzoru inwestorskiego Zleceniodawca zapfaci Zleceniobiorcy
wynagrodzenie ryczattowe brutto w  kwoCie:  rcicrsrsisisissrsrerecececese zt  (stownie:
............................................................................................................................................ zt 00/100.),
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 w wysokosci 50%, ptatne bedzie proporcjonalnie do
planowanego okresu budowy, fakturami czeSciowymi miesiecznymi.
3. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest przedtozenie Zleceniodawcy miesiecznych
raportow, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt. "g" .
4, Faktura koncowa zostanie opftacona po dokonaniu odbioru koncowego zadania od

Wykonawcy robot, uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie badz braku wniesienia sprzeciwu do
zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych przez Powiatowy Nadzor Budowlany i wywigzaniu sie
Zleceniobiorcy ze wszystkich obowigzkdw wynikajacych z § 4 i § 5 niniejszej umowy.

5. Faktury Zleceniodawca optaci w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury, na numer
rachunku bankowego Zleceniobiorcy wskazany na fakturze.
6. Jako date zaptaty przyjmuije sie dzien ztozenia polecenia przelewu w banku.

§8

Umowa moze ulec rozwigzaniu:

1.  w trybie natychmiastowym, gdy Zleceniodawca stwierdzi, ze Zleceniobiorca nie wywigzuje sie
z obowigzkdéw o jakich mowa w art.25, art.26 i art. 27 prawa budowlanego (tekst jednolity: Dz. U z
2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) - wowczas wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie przystuguje.
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2. z tygodniowym wypowiedzeniem, gdy Zleceniobiorca nie wywigzuje sie z obowigzkow
okreslonych w §4 i §5 umowy po jego dwukrotnym wezwaniu do ich nalezytego wypetniania -
wowczas Zleceniobiorcy przystuguje tylko wynagrodzenie, ktore otrzymat dotychczas.
3. w przypadku rozwigzania umowy przez Zleceniodawce z Wykonawcg robdt z jakichkolwiek
przyczyn przed zakonczeniem budowy; w takim wypadku rozliczenie za wykonane prace przez
Zleceniobiorce zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartosci wykonanych robot budowlanych;
4. za zgodg obu stron w takim przypadku wykonawca moze zgdat wytgczenie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§9
1. W razie uchybien w profesjonalnej starannosci i terminowosci wykonywania obowigzkéw, o jakich
mowa w § 4 i § 5 niniejszej umowy, Zleceniobiorca zaptaci kare umowng w wysokosci: 500 zt za
kazde niewykonanie lub zwtoke w wykonaniu obowigzku. Maksymalna wysoko$¢ natozonych na
Wykonawce kar nie przekroczy 30% wartosci umowy, o ktdrej mowa § 7 ust. 1.
2. Na wypadek, gdy wysoko$¢ szkody po stronie Zleceniodawcy przewyzszy sume naleznych kar
umownych zleceniobiorca zobowigzany bedzie do zaptaty odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdinych.
3. Naleznosci z tytutu kar umownych Zleceniodawca ma prawo potracic z wierzytelnosciami
wynikajacymi z faktur wystawionych przez Zleceniobiorce. Zleceniobiorca wyraza zgode na
potracenie kar z sum naleznych Zleceniobiorcy.

§10
1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagajg obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
2. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy Ww nastepujgcych
przypadkach:
a) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych
uwarunkowan podmiotéw wymienionych w preambule umowy,
b) wystgpienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujgcych potrzebe wprowadzenia do
treSci umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zleceniodawcy, bez zwiekszania ustalonego
wynagrodzenia,
) zmiany terminu realizacji zamdwienia z powodu:
- przedtuzenia realizacji rob6t budowlanych pn. ,Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz
remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kosciuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego
“Ochrona i zrownowazone wykorzystanie wodnych obiektéw rekreacyjnych w miastach
przygranicznych w Ketrzynie i Kaliningradzie” dofinansowanego ze $rodkéw Programu
Wspoétpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020,
- ze wzgledu na niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. ,site wyzszg” .

§11
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow dotyczgcych umowy zlecenia oraz przepisy
ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) .

§12
1. Ewentualne spory powstate na tle wykonania obowigzkéw wynikajgcych z tresci niniejszej Umowy
rozstrzygane beda przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.
2. Zleceniobiorca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zleceniodawcy.

§13
1. Zleceniobiorca o$wiadcza, ze przed rozpoczeciem przetwarzania danych osobowych zapewnia
wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito prawa osob, ktorych dane dotycza, jakie sa
natozone na podmiot przetwarzajacy dane osobowe okreslone w art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Zleceniobiorca zobowigzuje sie podja¢ Srodki zabezpieczajace zbiory danych przekazywanych
Administratorowi, poinformuje osoby, ktdérych dane bedg przetwarzane o tresci klauzuli
informacyjnej, stanowigcej zatgcznik nr 6 do mowy i uzyska na powyzsze ich zgode.

Project “Protection and sustainable use of water recreational facilities in border cities in Ketrzyn and Kaliningrad" co-
financed within the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020



POLAND - RUSSIA

== fx
/ CROSS-BORDER s PROGRAMME
COOPERATION PROGRAMME * * IS CO-FINANCED

2014-2020 AT BY THE EUROPEAN UNION

3. Zleceniobiorca o$wiadcza, iz posiada odpowiednie narzedzia i Srodki techniczne zapewniajace
ochrone przetwarzanych danych osobowych oraz zobowigzuje sie przetwarza¢ dane wylacznie w
zakresie i w celu przewidzianym w Umowie, a na zadanie Zleceniodawcy Zleceniodawca zobowigzuje
sie przedstawi¢ wszelkie informacje oraz dokumenty wskazujace na realizacje przez Zleceniobiorce
powyzszych obowigzkow.

4. Zleceniobiorca zobowigzany jest do poinformowania Zleceniodawcy o przypadkach naruszenia
ochrony danych osobowych lub o ich niewtasciwym uzyciu niezwtocznie po stwierdzeniu naruszenia
ochrony danych osobowych, ale nie pdzniej niz po 12 godzinach od stwierdzenia wystapienia
naruszenia oraz czynnosciach z wiasnym udziatem w sprawach dotyczacych ochrony danych
osobowych, prowadzonych w szczegdlnosci przed organem nadzorczym, urzedami panstwowymi,
policja lub przed sadami.

5. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorce obowigzkéw wynikajgcych zapisdw niniejszego
paragrafu i natozenia na Zleceniodawce przez organ nadzorczy kary, Zleceniobiorca-zobowigzany jest
do jej optacenia, na co ten wyraza zgode.

§14
Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

§15
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zleceniodawca Zleceniobiorca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta

Zataczniki :

1. Kopia umowy Zleceniodawcy z Wykonawcg robot — zatgcznik nr 1
2. Kopia kosztorysow ofertowych Wykonawcy robdt — zatgcznik nr 2
3. Raport rzeczowo finansowy (wzdr) - zatgcznika nr 3

4. Dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 4

5. Klauzula informacyjna — zatacznik nr 5
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Ztacznik Nr 3 dO UMOWY wvassassssasssssssassnsassansanss

Raport rzeczowo - finansowy z zakonczenia inwestycji/remontu/modernizacji
na dzief .........oeveveienenn,

|. ZESTAWIENIE ZAWARTYCH UMOW:

L.p. Zakres Umowa Data Wartosé umowy Termin uwagi
rzeczowy zawarcia realizacji
umowy netto vat brutto
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Razem:
Il.ZZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKOW:
L.p. Wystawca Okreslenie Nr Data Wartosc¢ faktury Data Wykonanie uwagi
faktury elementu faktury wystawienia zaptaty %
robét faktury netto vat brutto
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Razem:
lll. ZESTAWIENIE SRODKOW TRWALYCH POWSTALYCH W WYNIKU INWESTYCJI:
L.p. Nazwa srodka trwatego Charakterystyka Wykonawca/ Dostawca Wartos¢ Miejsce uzytkowania
lub przeznaczenia
1. 2. 3. 4. 5. 6
Razem:
IV. ZESTAWIENIE PROTOKOLOW ODBIOROW ROBOT / DOSTAW:
L.p. Rodzaj odbioru (koncowy/ czesciowy) i Data odbioru Uwagi
jego przedmiot
1. 2. 3. 4.

V. UWAGI

Sporzadzit :

( data i podpis pracownika witasciwego rzeczowo)

Project “Protection and sustainable use of water recreational facilities in border cities in Ketrzyn and Kaliningrad" co-
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Zatgcznik nr 5 do UMowy Nrwueeeerereses

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZEKAZYWANA PRZEZ ZLECENIOBIORCE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuje, ze:

1. Administratorem Panstwa danych osobowych jest Zamawiajagcy — Gmina Miejska Ketrzyn,
ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Ketrzyn.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Monika Zygmunt-Jakué, prowadzaca dziatalnos$¢

gospodarczg pn. ,Bez owijania”. Z wymienionym mozna sie kontaktowac pisemnie, kierujac
korespondencje na adres Urzad Miasta Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Ketrzyn z
dopiskiem ,Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: iod@miastoketrzyn.pl

3. Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane w celu zawarcia z Panstwem umowy na
podstawie art.6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
dalej jako RODO (przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktorej strong jest osoba,
ktérej dane dotyczg, lub do podjecia dziatan na zadanie osoby, ktérej dane dotycza, przed zawarciem
umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit ¢ RODO (przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku
prawnego cigzacego na administratorze).

4. W niektorych sytuacjach mamy prawo przekazywa¢ Panstwa dane dalej (jesli jest to
konieczne), abysmy mogli wykonywac nasze ustugi. Mozemy przekazywa¢ Panstwa dane w
szczegolnosci nastepujgcym odbiorcom:- osobom upowaznionym przez nas — naszym pracownikom i
wspOtpracownikom, ktorzy muszg mie¢ dostep do danych, aby wykonywac¢ swoje obowigzki;-
podmiotom przetwarzajgcym — ktdrym zlecimy czynnosci przetwarzania danych,- innym odbiorcom
danych np. bankom, urzedom skarbowym.

5. Panstwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla ktérego zostaty zebrane, o jakim byta
mowa wczesniej, beda przetwarzane dla celéw archiwalnych przez okres zgodny z obowigzujgcymi
nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbedny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi
wobec nas, na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, z uwzglednieniem okresow
przedawnienia roszczen okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

6. Majg Panstwo prawo zwrdci¢ sie do nas z Zzadaniem dostepu do Panstwa danych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Majg Panstwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznajg Panstwo, ze przetwarzanie Panstwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panstwa danych osobowych jest warunkiem prawidtowej realizacji umowy.

9. Konieczno$¢ podania danych wynika m.in. ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r.

o rachunkowosci, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.
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