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Projektowane postanowienia umowy 
o pełnienie nadzoru inwestorskiego  

nr …………………….. 
 

zawarta w dniu ……………2021 r. w Kętrzynie  pomiędzy: 

Gminą Miejską Kętrzyn z siedzibą 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 
NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440 
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kętrzyn w osobie Ryszarda Niedziółki 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Kętrzyn Kamili Wybraniec 
zwaną dalej "Zleceniodawcą",    
a  

………………………………………………………………….. 
z siedzibą w ……………………………………………………………… 
NIP …………………………………, REGON ………………………….. 

zwanym w dalszej części "Zleceniobiorcą",  
o następującej treści: 

§ 1 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 
……………………………, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z ustawą  
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 

ze zm.)- zwaną dalej ustawą PZP, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie 
pod nazwą: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją:  „Przebudowa sieci 

kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ramach 
zadania inwestycyjnego “Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów 
rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” 

dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-
2020. w branży drogowej i sanitarnej. 
2. W zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, Zleceniobiorca jest upoważniony do występowania 

wobec ………………………………………………………………………………………………………………….,zwanego 
dalej w treści Umowy "Wykonawcą", w charakterze przedstawiciela Zleceniodawcy.  

§ 2 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie, w tym uprawniających do pełnienia obowiązków inspektora 
nadzoru inwestorskiego, uzyskane na podstawie decyzji nr: ………………….. z dnia 
……………………... 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wypadek 
niewłaściwego wykonania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie posiadanych 
uprawnień. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że będzie wykonywał nadzór inwestorski, będący przedmiotem 
niniejszej umowy w branży …………………………………………….., osobiście. 
4. Zleceniobiorca oświadcza, że w jego imieniu nadzór inwestorski w branży sanitarnej będzie 

wykonywał …………………….., posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego, uzyskane na podstawie decyzji ………………………………. z dnia 
…………………………………………….. roku. 

5. Zleceniobiorca oświadcza, że w jego imieniu nadzór inwestorski w branży drogowej będzie 
wykonywał …………………………….., posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskane na podstawie decyzji ………………………………………… z 

dnia ……………………………………………… roku. 
6. Zleceniobiorca może powierzyć część obowiązków osobom innym niż wymienione w ust. 4, 5 
wyłącznie za zgodą i akceptacją Zleceniodawcy, pod warunkiem, że będą one spełniać wszystkie 

wymogi dotyczące stażu pracy i kwalifikacji,  żądane w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego nr………………………………………….. oraz złożą oświadczenie o przyjęciu obowiązków 
inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z niniejszej Umowy i ustawy Prawo budowlane. 

Wynagrodzenie należne tym osobom będzie płacić Zleceniobiorca w ramach niniejszej umowy. 
8. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z umową jaką Zleceniodawca zawarł z Wykonawcą oraz 

ofertą Wykonawcy dotyczącą realizacji budowy.  
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9. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową pn. „Przebudowa sieci 

kanalizacji deszczowej wokół jeziorka kętrzyńskiego” oraz „Remont jezdni ulic Szpitalna, Kajki i 
Kościuszki” 
10. Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży …………………………………. będzie koordynował 

inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie innych specjalności. 
11. Do kontaktów w zakresie wykonania umowy ze Zleceniobiorcą, Zleceniodawca upoważnia Kamila 
Radzewicza. 

§ 3 
1. Ustala się terminy sprawowania nadzoru inwestorskiego: 
1) rozpoczęcie: z datą podpisania umowy i złożenia informacji o podjęciu obowiązków inspektora 

nadzoru zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 1 lit b Prawa Budowlanego oraz zaświadczeń,  
o których mowa w art. 12 ust 7. Prawa Budowlanego. 
2) zakończenie: z datą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych robót 

budowlanych od Wykonawcy. Termin wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę został 
określony w umowie o roboty budowlane na dzień 31.10.2021 r.  

3)  W przypadku konieczności wydłużenia terminu obowiązywania umowy z powodu 
przedłużenia realizacji inwestycji „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic 
Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego “Ochrona i 

zrównoważone wykorzystanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach 
przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” dofinansowanego ze środków Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020 strony nie przewidują dodatkowego 

wynagrodzenia. 
§ 4 

1. Do podstawowych zadań Zleceniobiorcy w zakresie nadzoru inwestorskiego 

należy pełnienie obowiązków i wykonywanie uprawnień o jakich mowa  w art. 25 i art. 26 i art. 27 
prawa budowlanego (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) 
 W szczególności Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 

a) prowadzenia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową, dokumentacją 
projektową oraz harmonogramem rzeczowo finansowym, będącym załącznikiem do umowy z 
Wykonawcą, 

b) kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz 
wyceny robót, 

c) rozstrzygania wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w 
razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę 

kosztów budowy, które każdorazowo musi uzgodnić ze Zleceniodawcą, 
d) kontroli i weryfikacji przedkładanych przez Wykonawcę protokołów częściowego odbioru 
robót oraz stanu realizacji budżetu inwestycji, 

e) pisemnego zatwierdzania materiałów budowlanych, jakie Wykonawca zamierza wbudować i 
sprawdzanie ich parametrów i składu z opisami dokumentacji projektowej, 
f) potwierdzania faktycznie wykonanego zakresu robót, jako podstawy do fakturowania 

częściowego, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą i Wykonawcą. 
Odbiory te dokonywane będą z udziałem przedstawiciela Zamawiającego i zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do umowy z wykonawcą robót, 

g) składania comiesięcznych (najpóźniej dwa dni po zakończonym miesiącu) raportów o stanie 
zaawansowania inwestycji oraz występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od 
umowy zawartej przez Zleceniodawcę z Wykonawcą. 

h) uczestnictwa przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń, rozruchów 
technologicznych i odbiorów technicznych, odbiorów robót zanikających, 
i) udziału w cotygodniowych spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę w sprawach 

dotyczących realizacji przedmiotowej budowy, 
j) sporządzania i dostarczenia w terminie 2 dni po spotkaniu protokołów  z  cotygodniowych 

spotkań organizowanych przez Zleceniodawcę w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej 
budowy, 
k) przygotowania w imieniu Zleceniodawcy kompletu dokumentów związanych z odbiorem 

końcowym oraz złożenia zawiadomienia  o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Kętrzynie, 
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l) przygotowania oraz przedłożenia Zleceniodawcy, w terminie 15 dni od daty podpisania 

protokołu końcowego budowy, sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji zgodnie  
z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy, 
m) przygotowania w imieniu Zleceniodawcy kompletu dokumentów związanych z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie i reprezentowaniu Gminy Miejskiej Kętrzyn w postępowaniu 
administracyjnym zmierzającym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,  
n) uczestnictwa w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów 

gwarancyjnych. 
o) uczestnictwa we wszystkich spotkaniach i odbiorach przeprowadzanych przez instytucje 
zewnętrzne tj.  Państwową Straż Pożarną, PINB, SANEPID celem uzyskania ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie. 
p) Zleceniobiorca jest zobowiązany wykonywać swą funkcję z należytą starannością i zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej, dbając o bezpieczeństwo 

ludzi i jakość wykonywanych robót oraz terminowość, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym zadania. 

§ 5 
Obowiązki wymienione w § 4 Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać podczas pobytu na terenie 
budowy tj. co najmniej 3 wizyty w tygodniu każdego inspektora nadzoru i na każde 

dodatkowe wezwanie Zleceniodawcy, jeśli będzie wymagać tego postęp robót. Wizyty winny być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

§ 6 

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcy na piśmie o niezbędności 
wykonania robót dodatkowych koniecznych, jeśli takie wynikną w trakcie realizacji budowy i 
zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a 

Wykonawcą, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i 
zgodne z treścią Umowy jaką Zleceniodawca zawarł z Wykonawcą i obowiązującymi przepisami 
regulującymi wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zlecenie przez Zleceniobiorcę dla Wykonawcy budowy wykonania robót dodatkowych 
(koniecznych, zaniechanych lub zamiennych) nie uwzględnionych w umowie z Wykonawcą, możliwe 
jest tylko w przypadku wcześniejszego podpisania przez Zleceniodawcę stosownego Aneksu do 

umowy z Wykonawcą robót uzgadniającego zakres, termin oraz wartość przedmiotowych robót. 
3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych wystąpi konieczność natychmiastowego 
przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed 

awarią, Zleceniobiorca jest upoważniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robót i dokonania 
stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia  tego faktu na piśmie 

Zamawiającemu. 
§ 7 

1. Za wykonywanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie: …………………………….. zł (słownie: 
………………………………………………………………………………………………………………………….. zł 00/100.),  
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 w wysokości 50%, płatne będzie proporcjonalnie do 

planowanego okresu budowy, fakturami częściowymi miesięcznymi. 
3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest przedłożenie Zleceniodawcy miesięcznych 
raportów, o których mowa w §  4 ust. 1 pkt. "g" . 

4. Faktura końcowa zostanie opłacona po dokonaniu odbioru końcowego zadania od 
Wykonawcy robót, uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź braku wniesienia sprzeciwu do 
zgłoszenia zakończenia robót budowlanych przez Powiatowy Nadzór Budowlany i wywiązaniu się 

Zleceniobiorcy ze wszystkich obowiązków wynikających z § 4 i § 5 niniejszej umowy. 
5. Faktury Zleceniodawca opłaci w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury, na numer 
rachunku bankowego Zleceniobiorcy wskazany na fakturze. 

6. Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku. 
§ 8 

Umowa może ulec rozwiązaniu:  
1. w trybie natychmiastowym, gdy Zleceniodawca stwierdzi, że Zleceniobiorca nie wywiązuje się 
z obowiązków o jakich mowa  w art.25, art.26 i art. 27 prawa budowlanego (tekst jednolity: Dz. U z 

2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) - wówczas wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie przysługuje. 
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2. z tygodniowym wypowiedzeniem, gdy Zleceniobiorca nie wywiązuje się z obowiązków 

określonych w §4 i §5 umowy po jego dwukrotnym wezwaniu do ich należytego wypełniania -  
wówczas Zleceniobiorcy przysługuje tylko wynagrodzenie, które otrzymał dotychczas.  
3. w przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę z Wykonawcą robót z jakichkolwiek 

przyczyn przed zakończeniem budowy; w takim wypadku rozliczenie za wykonane prace przez 
Zleceniobiorcę zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych; 
4. za zgodą obu stron w takim przypadku wykonawca może żądać wyłączenie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  
§ 9 

1. W razie uchybień w profesjonalnej staranności i terminowości wykonywania obowiązków, o jakich 

mowa w § 4 i § 5 niniejszej umowy, Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości: 500 zł za 
każde niewykonanie lub zwłokę w wykonaniu obowiązku. Maksymalna wysokość nałożonych na 
Wykonawcę kar nie przekroczy 30% wartości umowy, o której mowa § 7 ust. 1.  

2. Na wypadek, gdy wysokość szkody po stronie Zleceniodawcy przewyższy sumę należnych kar 
umownych zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 
3. Należności z tytułu kar umownych Zleceniodawca ma prawo potrącić z wierzytelnościami 
wynikającymi z faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca wyraża zgodę na 

potracenie kar z sum należnych Zleceniobiorcy. 
 

§ 10 

 1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
2. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących 

przypadkach: 
a) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych 
uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy, 

b) wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do 
treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zleceniodawcy, bez zwiększania ustalonego 
wynagrodzenia, 

c) zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu: 
- przedłużenia realizacji robót budowlanych pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz 
remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego 

“Ochrona i zrównoważone wykorzystanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach 
przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” dofinansowanego ze środków Programu 

Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020, 
- ze względu na  niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyższą” .   

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących umowy zlecenia oraz przepisy 
ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) . 

§ 12 
1. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy 
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy. 

2. Zleceniobiorca nie dokona przelewu wierzytelności wynikającej z treści niniejszej umowy bez 
pisemnej zgody Zleceniodawcy.  

§ 13 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych zapewnia 
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by 
przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, jakie są 

nałożone na podmiot przetwarzający dane osobowe określone w art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się podjąć środki zabezpieczające zbiory danych przekazywanych 

Administratorowi, poinformuje osoby, których dane będą przetwarzane o treści klauzuli 
informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 6 do mowy i uzyska na powyższe ich zgodę. 
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3. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada odpowiednie narzędzia i środki techniczne zapewniające 

ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zobowiązuje się przetwarzać dane wyłącznie w 
zakresie i w celu przewidzianym w Umowie, a na żądanie Zleceniodawcy Zleceniodawca zobowiązuje 
się przedstawić wszelkie informacje oraz dokumenty wskazujące na realizację przez Zleceniobiorcę 

powyższych obowiązków. 
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do poinformowania Zleceniodawcy o przypadkach naruszenia 
ochrony danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia 

ochrony danych osobowych, ale nie później niż po 12 godzinach od stwierdzenia wystąpienia 
naruszenia oraz czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 
osobowych, prowadzonych w szczególności przed organem nadzorczym, urzędami państwowymi, 

policją lub przed sądami. 
5. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających zapisów niniejszego 
paragrafu i nałożenia na Zleceniodawcę przez organ nadzorczy kary, Zleceniobiorca zobowiązany jest 

do jej opłacenia, na co ten wyraża zgodę. 
 

§ 14 
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

§ 15 
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 
 

                         
..........................                                                                   .......................... 
  Zleceniodawca        Zleceniobiorca   

………………………………………………… 
  

Kontrasygnata Skarbnika Miasta 
 
 
 
 

 
 
 

Załączniki : 
1. Kopia umowy Zleceniodawcy z Wykonawcą robót – załącznik nr 1 
2. Kopia kosztorysów ofertowych Wykonawcy robót – załącznik nr 2 
3. Raport rzeczowo finansowy (wzór) - załącznika nr 3  

4. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 4 
5. Klauzula informacyjna – załącznik nr 5 



 

Project “Protection and sustainable use of water recreational facilities in border cities in Ketrzyn and Kaliningrad"  co- 
financed  within the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020 

 

Złącznik Nr 3 do umowy ……………………………  
 

Raport rzeczowo - finansowy z zakończenia inwestycji/remontu/modernizacji 
na dzień ………………….. 

 
I. ZESTAWIENIE ZAWARTYCH UMÓW: 

L.p. Zakres 
rzeczowy 

Umowa Data 
zawarcia 
umowy 

Wartość umowy Termin 
realizacji 

uwagi 

netto vat brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

         

         

         

         

         

         

Razem: 

II. ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW: 
L.p. Wystawca 

faktury 
Określenie 
elementu 

robót 

Nr 
faktury 

Data 
wystawienia 

faktury 

Wartość faktury Data 
zapłaty 

Wykonanie 
% 

uwagi 

netto vat brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

           

           

           

           

           

           

           

Razem: 

III. ZESTAWIENIE  ŚRODKÓW  TRWAŁYCH  POWSTAŁYCH  W  WYNIKU INWESTYCJI: 
L.p. Nazwa środka trwałego Charakterystyka Wykonawca/ Dostawca Wartość Miejsce  użytkowania          

lub przeznaczenia 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6 

      

      

      

Razem: 

IV. ZESTAWIENIE PROTOKOŁÓW ODBIORÓW  ROBÓT  / DOSTAW: 
L.p. Rodzaj odbioru (końcowy/ częściowy) i  

jego przedmiot 
Data odbioru Uwagi 

1. 2. 3. 4. 

    

    

    

 
V. UWAGI 
 
Sporządził : 

………………………………………….                                       
( data i podpis pracownika właściwego rzeczowo)        
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Załącznik nr 5 do umowy nr ………….. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA PRZEKAZYWANA PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zamawiający – Gmina Miejska Kętrzyn, 
ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn. 
2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Monika Zygmunt-Jakuć, prowadząca działalność 

gospodarczą pn. „Bez owijania”. Z wymienionym można się kontaktować pisemnie, kierując 
korespondencję na adres Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn z 
dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: iod@miastoketrzyn.pl 

3.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia z Państwem umowy na 
podstawie art.6 ust. 1 lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
dalej jako RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze). 

4.  W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to 
konieczne),  abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane w 
szczególności następującym odbiorcom:- osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i 

współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;- 
podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,- innym odbiorcom 
danych np. bankom, urzędom skarbowym. 

5.  Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była 
mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi 
nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi 

wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów 
przedawnienia roszczeń określonych w  powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
6.  Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
przenoszenia danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
7.  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prawidłowej realizacji umowy.  

9. Konieczność podania danych wynika m.in. ustawy z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

  


