Znak: ZIN.271.17.2014 zat. nr 6
do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
nr ZIN.272........2014

zawarta w dniu .......eeeenees 2014 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn z siedzibg 11 — 400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w 0SObI€ wuveurereirsressarassarasssrassssasssrsssssasssrassnas
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta KEtrzyn — cievrerevesrerssresssrassssassimsssssasasssssssssssssssssssssssnsassns
zwang dalej Zamawiajacym

p 28 <o b4 o - PSS OUPPRR ,
zarejestrowang przez Sad ReJONOWY W .......ccveeeciveeeivenens Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr ........cccceevveeinnene. z kapitatem zaktadowym ................ zt,

zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

§1.
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZIN.271.17.2014
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.), Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: ,Przebudowa kanalizacji
deszczowej w ulicy Reymonta w Ketrzynie”.

§2

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje wymiane starego kolektora deszczowego w ulicy Reymonta. W
zakres robot wchodza:

1) Demontaz studni rewizyjnych dn 1200 mm — 4 szt.

2) Montaz nowych studni rewizyjnych betonowych dn 1200 mm — 4 szt.

3) Przebudowa studni na skrzyzowaniu Reymonta-Mazowiecka w zakresie montazu pierscienia
odcigzajacego, pokrywy nastudziennej, wilazu Zzeliwnego typu ciezkiego D-400 oraz
spoinowanie elementéw betonowych studni.

4) Demontaz rurociggu betonowego dn 500 mm (kolektor gtdwny) — 433 mb.

5) Montaz rurociggu PVC dn 500 (kolektor gtowny) — 433 mb.

6) Demontaz rurociggu betonowego dn 200 mm (6 szt przykanalikow) — 45 mb.

7) Montaz rurociggu PVC dn 200 mm (6 szt przykanalikdw) — 45 mb.

8) Montaz ksztattek przejsciowych beton/PVC dn 500 — 1 szt.

9) Montaz ksztattek przejsciowych beton/PVC dn 200 — 5 szt

10) Osadzenie w studniach tulei przejsciowych dn 500 — 19 szt.

11) Osadzenie w studniach tulei przejsciowych dn 200 — 7 szt (6 przylaczy).

12) Zasyp wykopow pospdtka z zageszczeniem (dla gtebokosci do 1,2 m od istniejacego terenu
uzyskac¢ wskaznik zageszczenia I;>1,0; na wiekszych gtebokosciach 1,>0,98)

13) Zagospodarowanie odpadéw budowlanych (w tym ziemi z wykopu).

Uwagal!

Elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu i
ztozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady nie nadajace sie do ponownego
wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wiasnym
zakresie. Ocena w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego. Zakazuje sie uzywaé materiatéw z
rozbidrki do wykonania przedmiotu zamdwienia.

14) Wykonanie badan wskaznika zageszczenia gruntu — trzy pomiary w punkcie (na roznych
gtebokosciach) na odcinku z mapy 1/3, trzy pomiary w punkcie (na roznych gtebokosciach) na
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odcinku z mapy 2/3, trzy pomiary w punkcie (na réznych gtebokosciach) na odcinku z mapy
3/3 - mapy stanowig zatacznik nr 1 do umowy. Wykona¢ réwniez pomiar wskaznika
zageszczenia gruntu w trzech wskazanych przez Zamawiajacego punktach. tacznie 12
podstawowych punktéw pomiarowych.

Ponadto w razie watpliwosci Zamawiajacego co do stopnia zageszczenia przez Wykonawce
gruntu Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na swoj koszt badania wskaznika zageszczenia
gruntu w dodatkowo wskazanych przez Zamawiajacego punktach.

Uwagal!

Wszystkie badania zaakceptowane majq by¢ przez Generalnego Wykonawce Robot Drogowych
ulicy Reymonta.

15) Sporzadzenie protokotéw, wykonanie pomiaréw, prob, rozruchéw i innych okreslonych w
przepisach budowlanych niezbednych do odbioru robdt dokumentéw i czynnosci, w tym
dokumentacje geodezyjng powykonawcza.

16) Dbanie o porzadek na terenie budowy oraz uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu
robdt, jak rowniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w
tym dokonania na wiasny koszt renowacji uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
nawierzchni drdg, instalagiji itp.

Szczegotowy zakres zamowienia okreslony jest w zataczniku nr 1 do umowy, czyli przedstawiony
na mapach sytuacyjnych (cze$¢ 1/3, 2/3 i 3/3) oraz w zatgczniku nr 2 do umowy - specyfikacji
technicznej pt. kanalizacja deszczowa z przykanalikami.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat petnej analizy opisanego - w §2 ust. 1 umowy oraz w
zatacznikach nr 1 i nr 2 do umowy - przedmiotu zamdwienia, nie wnosi uwag i przyjmuje go do
realizacji.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami, nhormami oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.

Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ w terminach i w etapach uzgodnionych z Generalnym
Wykonawcg Robdt Drogowych ulicy Reymonta, umozliwiajgcych Generalnemu Wykonawcy drogi
(prowadzacemu rownoczesnie na placu budowy prace drogowe) realizacje swojego zakresu prac.

§3
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.
Strony ustalajg, ze przekazanie placu budowy nastapi «eesessessass 2014 .
Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy w terminie do ................. 2014 r.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajacemu na pismie gotowos¢ do odbioru korncowego
robét przed planowanym terminem ich zakonczenia.
Przed zgtoszeniem odbioru koncowego robdt Wykonawca ma obowigzek wykonania prob
i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do oceny
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robdot w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robdt i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni.
Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robot przez osoby
wchodzace w sktad Komisji, o ktdrej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, Komisja sporzadzi
notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koricowego robot, w ktérej wskaze
Wykonawcy ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.
Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru
koncowego robdt z uwzglednieniem usuniecia wczesniej ujawnionych usterek.
Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez przedstawiciela
Zamawiajqcego na podstawie pisemnego zgtoszenia w ciggu 2 dni od dnia ich zgtoszenia.
Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy wedtug
swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania

i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki

13.

uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.
Strony uzgadniajq przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajagcego na ocenie

wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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§4
Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej umowy wynosi
.................... ztotych netto (stownie: ... nen), PIUS
nalezny podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w dniu wystawienia faktury.
Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi jednorazowo, w oparciu o fakture
koncowa wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego
robdt, ptatng w terminie 30 dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajacego, z zastrzezeniem
ust. 3i 4.
W przypadku stwierdzenia usterek, o ktorych mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, zaptata
wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture wystawiong na podstawie protokotu odbioru
koncowego robdt, zawierajacego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie 30 dni od dnia
ztozenia jej w siedzibie Zamawiajacego.
Zaptata poszczegolnych czeSci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem z konta
Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.
Spetnienie $wiadczenia przez Zamawiajagcego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.
W przypadku wystapienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury
pisemne potwierdzenie przez podwykonawce, ktdrego wierzytelno$¢ jest czescig sktadowag
wystawionej faktury o dokonaniu zapfaty wynagrodzenia na rzecz tego podwykonawcy.
Potwierdzenie powinno zawieraC zestawienie kwot, ktore byty nalezne podwykonawcy z tej
faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy.
W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktdrym mowa w ust. 6, Zamawiajacy zatrzyma
z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.
Dokonanie przez Wykonawce wszystkich naleznych podwykonawcom pfatnosci, poswiadczone
potwierdzonymi za zgodno$¢ kopiami faktur, dowodami przelewu i oS$wiadczeniami
podwykonawcdw o nie zaleganiu z naleznosciami, jest warunkiem koniecznym do uruchomienia
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.
W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce naleznosci wobec podwykonawcéw,
bezposrednie pfatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom za wykonane roboty
budowlane, dostawy lub ustugi Zamawiajacy bedzie realizowat na zasadach okreslonych w § 13
Umowy na konta bankowe podwykonawcow wskazane na kopiach ich faktur.
Podstawg ptatnosci naleznych Podwykonawcom zgodnie z ust. 12 bedzie prawidtowo
wystawiona faktura Wykonawcy z dotgczonymi nastepujacymi dokumentami:

a) potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami prawidtowo wystawionych faktur

Podwykonawcow, sporzadzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres
rozliczeniowy, okreSlajacymi zakres rzeczowy wykonanych robot wynikajacy z Umow o
podwykonawstwo,

b) pisemng dyspozycja Wykonawcy do przekazania kwot naleznych Podwykonawcom

wynikajacych z wystawionych przez nich faktur.

Kwoty wyptacone Podwykonawcom na podstawie dokumentdw wymienionych w ust. 10
pomniejsza¢ beda naleznosci Wykonawcy wskazane na fakturze.
W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturowat Zzadnych robdt w danym okresie
rozliczeniowym, Wykonawca zataczy do faktury o$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace te
okolicznos¢, wéwczas cata kwota wynikajaca z faktury zostanie wyptacona Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
o$wiadczenia Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.

§5
Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajacego do udziatu w dokonywaniu odbioréw
czesciowych oraz odbiordw robdt zanikajacych, o ktérych mowa w § 3 ust. 11.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SObi€: suurererasesasnsssrases.

§6

1. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowac teren robot oraz dbac o stan

techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazddw mechanicznych
i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2013 r. poz. 1409).

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpadow i $mieci.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) podfaczenia na wiasny koszt licznikdw zuzycia energii elektrycznej i wody oraz ponoszenia

kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy,

2) ponoszenia kosztow ogrzewania budynku do daty odbioru korncowego robdt.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,
w tym drzew i krzewow, w miejscach prowadzenia robét.

Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.

§7
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesiecy liczac
od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot, a w przypadku
stwierdzenia wad przy odbiorze od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét
zawierajacego potwierdzenie usuniecia wad. W stosunku do elementu (czesci) robot, w ktorej to
ujawniono i usunieto wade w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu
umowy na okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakosci nadanemu im przez producenta. Bieg
poczatkowy okresu gwarancji jakosci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie
odpowiedzialnoéci Wykonawcy wobec Zamawiajacego rozpoczyna sie od dnia nastepnego po dniu
terminu odbioru koncowego robdt i konczy sie z uptywem takiego samego okresu czasu, jak
okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.
Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek na wiasny
koszt w terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni.
Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad i usterek powotujac sie na nadmierne koszta.
Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzany jest do dokonywania serwisu zamontowanych
urzadzen na zasadach okres$lonych przez producenta urzadzenia przez okres trwania gwarancji.

§8
. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote ............... ztotych
(stowni€: ...ccveeeieeeeece e ).

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: .................
Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zawiera klauzule o meodwolalnosa oraz zapewma bezwarunkowa valate Drzez

wysokosci wskazanej w zadaniu. Tre$¢ poreczenia/gwarancji nie zawiera warunkow
ograniczajacych zaspokojenie z poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wytaczenie z
zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych
naleznosci, ograniczenie zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.
Zamawiajacy zwroci/zwolni 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia faktycznego wykonania
catosci zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, pozostate 30%
zamawiajacy zwrdci/zwolni nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§9

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatow wiasnych, posiadajacych dopuszczenie

do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Na kazde Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.

§10

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robdt badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§11

1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:



1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu:

a) zwioki w wykonaniu robot i zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego robot
w wysokosci 750,00 zlotych za kazdy dzien zwioki,

b) zwtoki w usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robdt w wysokoSci
750,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
usterek,

c) za zwioke w usunieciu usterek w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 750,00 ztotych za
kazdy dzien zwioki,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 25.000,00 ztotych,

e) braku zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 750,00 ztotych za kazdy dzien zwioki,

f) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 750,00 ztotych za
kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego
Zmiane.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego lub  Wykonawce z przyczyn zawinionych przez = Zamawiajacego
- w wysokosci 25.000,00 ztotych, z wytaczeniem okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 145
ustawy Prawo zamodwien publicznych i art. 645 K.c.; Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci
z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn wymienionych
w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.

Dopuszcza sie ewentualng kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstatej na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania odszkodowania przenoszacego wysokosS¢ zastrzezonej kary.

4. W przypadku niedotrzymania terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy z winy
Wykonawcy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zadania od Wykonawcy odszkodowania
w wysokoéci utraconych przez Zamawiajacego z tego tytutu Srodkéw przyznanych na realizacje
przedmiotu umowy, pochodzacych ze Srodkéw Funduszu Doptat, niezaleznie od kar umownych, o
ktorych mowa w ust. 1.

wN

§12
1. Zamawiajacemu przystuguje w szczegolnosci prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy
w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o jednej z nastepujacych przyczyn:

1) w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

2) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

3) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie,

4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robdt na okres dtuzszy niz 14 dni,

5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposob razacy zadan i zalecen Inspektora
Nadzoru,

6) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robdt budowlanych o ziej jakosci pomimo
wczesniejszych bezskutecznych wezwan Inspektora Nadzoru do ich poprawy.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku wykonawca moze ZadaC wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

4. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Strony beda obcigzone nastepujacymi obowigzkami
szczegotowymi:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacyjny robot budowlanych wedtug stanu
zaawansowania na dzien odstgpienia,



2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swoj koszt,

3) Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

6. Zamawiajacy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktoére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru do dnia
odstgpienia.

§13

1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czeéci podwykonawcom bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych cze$ci zamoéwienia ....................

. Zlecenie wykonania cze$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

5. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesSci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

6. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.

7. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zapfaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek

naleznych Wykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie =z trescig Umowy o

podwykonawstwie, a nastepnie potraci wyptacong kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢
poprzedzone akceptacjq projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do
realizacji roboty budowlanej przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
zobowigzany jest w trakcie realizacji zamodwienia do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy
o podwykonawstwo, a takze jej zmian nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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11. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o
Podwykonawstwo, a takze projektu jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi
na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

12. Zamawiajacy zglosi zastrzezenia Ilub sprzeciw w przypadku przedtozenia Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajacej okreslonych w SIWZ
wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczacych Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy.

13. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem odpis Umowy o
podwykonawstwo, i jej zmian w terminie nie pdzniejszym niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia
realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce.

14. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego
przedktadania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczonego za zgodnos$¢ z
oryginatem odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo, oraz jej zmian, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg
dtuzsze niz 30 dni, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci Umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zi.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni zamawiajacy wezwie wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 5 dni od dnia przestania wezwania pod rygorem
zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) lit. f) Umowy.

17. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

18. Do zmian postanowiern uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

19. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
(Dalszym Podwykonawcom), ktorych termin uplyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je
Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  wynagrodzen  Podwykonawcow  wynikajacych z  Umdw o
podwykonawstwo.

20.Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktdra Zamawiajacy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catoéci lub w czeSci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, podwykonawca moze zwroci¢ sie z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.

21.Zamawiajacy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7
dni od dnia doreczenia Wykonawcy zadania Podwykonawcy.

22.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 20, podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sadowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.

23.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie
i odbior ustug, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 20 uwag w sposob
wystarczajacy wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

24.Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

25.Kwote zapfacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sagdowego Zamawiajacy potraca z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

26.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

27.Zasady dotyczace Podwykonawcdw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.



28.Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy iz okres gwarancyjny ustalony w Umowie,
Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego
dokona¢ cesji na jego rzecz korzysci wynikajacych z tych zobowigzan.

29.Zawierajacy umowe z podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za ustugi wykonane przez podwykonawce.

30.0dmienne postanowienia umoéw, o ktdrych mowa powyzej, sg niewazne.

§14
1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagajq obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
2. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy W nastepujacych
przypadkach:

1) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych
uwarunkowan podmiotdw wymienionych w preambule umowy,

2) wystgpienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do
treSci umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwiekszania
ustalonego wynagrodzenia,

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,
normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej,

4) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

5) zmiany terminu realizacji zamdwienia ze wzgledu na:

a) przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego dotyczace np. koniecznosci zlecenia
wykonania robdt dodatkowych, ktorych konieczno$¢ wynikta w trakcie robot i byta
wczesniej niemozliwa do przewidzenia, bez ktérych niemozliwe jest wykonanie zakresu
umownego robdt, lub opdznienia w usunieciu wad dokumentacji projektowej,

b) inne niezawinione przez zamawiajgcego i wykonawce przyczyny spowodowane np.
niedotrzymaniem termindw umownych przebudowy przytaczy: energetycznego,
gazowego, telekomunikacyjnego — przez dysponentéw tych medidw w ramach optaty
przytaczeniowej,

C) niesprzyjajace warunki pogodowe,

d) inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. ,site wyzszg”.

3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez wykonawce,
koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi wykonawca.

§15
1. Wilasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.
2. Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajqcego.

§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

§17
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

§18
Zatacznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:

1) zatgcznik nr 1 — mapa sytuacyjna z zakresem robdt (czes$¢ 1/3, 2/3, 3/3)
2) zafacznik nr 2 — specyfikacja techniczna — kanalizacja deszczowa z przykanalikami.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



