Znak: ZIN.271.35.2014 zat. nr 6 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
nr ZIN.272........2014

zawarta w dniu ..o, 2014 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn z siedzibg 11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn W 0SODI€ wuiuresrarssssrsssarssmsssssarassnsssssrassasnnsssassas
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ketrzyn — wuivressssrsssessasssssassasssssassassnssassssssssassassanssnssassans
zwang dalej Zamawiajacym

48Tl .4 o - [P SPRTRPN ,
zarejestrowang przez Sad REJONOWY W ......ccccvvverivereenenne. Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr .......ccceeevveeuvennen. z kapitatem zaktadowym ................ zt,

zwanym dalej Wykonawca,
o nastepujacej tresci:

§1.
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZIN.271.35.2014
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.), Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: , Przebudowa sieci kanalizacji
deszczowej przy ulicy Chrobrego w Ketrzynie”.

§2

1. Przedmiot zamdwienia obejmuije:

Przebudowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi Scieki na terenie
zakfadu Philips Lighting Poland S.A. na dziatkach 29/1, 33, 32/2, 32/1, 31/1, 285/8, 285/1 w gerbie 3
m. Ketrzyn wg dokumentacji projektowej opracowanej przez ,,NOW-EKO” BIURO PROJEKTOW Sp. z
0.0. z siedzibg w Olsztynie. W zakres robdt wchodzg m.in.:

1) Budowa nowego kolektora deszczowego wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi.
Elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Zamawiajacemu i
ztozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady nie nadajace sie do ponownego
wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wkasnym zakresie.
Nie nalezy uzywac¢ materiatdw z rozbidrki do ponownego uzycia.
Stary kolektor zaslepi¢ lub rozebra¢ — zgodnie z dokumentacja.

2) Wykonanie posadowienia separatora, osadnikow wirowych oraz studni D1 w formie
studni zapuszczanych wypetnionych betonem.

3) Zasyp wykopow 100% pospotka z uzyskaniem wskaznika zageszczenia 1s=0,97

Do Wykonawcy nalezy wywdz ziemi z wykopu. Miejsce, w ktdre Wykonawca wywiezie ziemie
nie bedzie wskazane przez Zamawiajacego, Wykonawca we witasnym zakresie zagospodaruje te
ziemie.
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4) Odtworzenie nawierzchni utwardzonych i innych elementéw zagospodarowania
terenu.

5) Gospodarka szata roslinna — wycinka wszelkich drzew i krzewdw zgodnie z dokumentacjg
projektowg, nasadzenia nowych drzew i krzewdw oraz ich pielegnacja przez okres 3 lat od
zakonczenia budowy.

UWAGA 1: Zgode na wycinke drzewa nr 9 przekaze Zamawiajacy wraz z dokumentacjg
projektowg budowy. Wycinka tego drzewa nalezy do Wykonawcy. Wykonawca w zamian za
usuniete drzewo wykona nasadzenia zastepcze w postaci 3 nowych drzew z gatunku ,lipa
drobnolistna” o obwodzie pnia 14 cm kazde w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

6) Organizacja budowy zgodnie z warunkami wejscia na teren zaktadu Philips Lighting
Poland S.A. Oddziat w Ketrzynie (pismo z dn. 04.07.2014 r.) stanowigcymi zatacznik nr 3 do
umowy.

7) Wykonanie dodatkowych dokumentow odbioru (poza wynikajacymi z odno$nych
przepisdw i praktyki budowlanej):

a) Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji separatora i osadnikow,

b) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

8) Uczestnictwo kierownika budowy we wszystkich spotkaniach i odbiorach w tym
réwniez przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne.

Szczegdtowy zakres zamodwienia zawiera dokumentacja projektowa pn.: ,Dokumentacja
projektowa przebudowy sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Chrobrego w Ketrzynie” wykonana
przez ,NOW-EKO"” BIURO PROJEKTOW Sp. z o0.0. z siedzibg w Olsztynie — zatacznik nr 1 do
umowy i stanowigca jej integralng cze$¢. W sktad dokumentacji wchodza:

1) Projekt wykonawczy branzy sanitarnej na przebudowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z
urzadzeniami podczyszczajacymi Scieki deszczowe,

2) Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej na przebudowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z
urzadzeniami podczyszczajacymi Scieki deszczowe,

3) Projekt budowlany — inwentaryzacja szczeg6towa zieleni i projekt gospodarki szatg roslinng,

4) Projekt budowlany wielobranzowy na przebudowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z
urzadzeniami podczyszczajacymi Scieki deszczowe,

5) Opinia geotechniczna dla potrzeb budowy kanalizacji na terenie fabryki Philips w Ketrzynie,

6) Operat wodnoprawny,

7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét branzy sanitarnej i konstrukcyjnej,

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuije jq do realizacji.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
obowiazujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo — finansowym robdt stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.
Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi nie pozniej niz 15.08.2014r.

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w okresie 80 dni kalendarzowych od

dnia podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajagcemu na pi$mie gotowos¢ do odbioru koncowego
robdt najpdzniej 3 dni przed planowanym terminem ich zakofczenia.

Przed zgtoszeniem odbioru koncowego robdt Wykonawca ma obowigzek wykonania prob
i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentow niezbednych do oceny
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robdt w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robot i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 30 dni.
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Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru korncowego robot przez osoby
wchodzace w sktad Komisji, o ktorej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, Komisja sporzadzi
notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robdt, w ktérej wskaze
Wykonawcy ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

10. Po uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru
koncowego robdt z uwzglednieniem usuniecia wezesniej ujawnionych usterek.

11. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych dokonywane bedg przez przedstawiciela
Zamawiajacego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 2 dni od dnia
ich zgtoszenia.

12. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy wedtug
swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiajq jego uzytkowania
i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

13. Strony uzgadniajq przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie

wykonanych robét zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

§4
1. Wynagrodzenie ryczatltowe za realizacje przedmiotu niniejszej UmOWY WYNOSi susessassssssssasses z
netto, plus nalezny podatek VAT ........ % W kwocie ......cccecevivennnn A, oo zt brutto
(STOWNIE: .ottt e ).

2. Okre$lona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zapfate za catoS¢ robdt w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Réznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie iloSciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo$ciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w
catosci. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r Kodeks
Cywilny (Dz. U. 2014 rok, poz.121).

3. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturami czeSciowymi wystawianymi nie
czesciej niz jedna faktura czeSciowa w miesigcu za wykonane i odebrane przez przedstawiciela
Zamawiajacego roboty oraz fakturg koncowa.

4. Platnosci realizowane beda w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajacemu faktury/rachunku wraz:

1) z protokotem odbioru czesciowego wykonanych robét potwierdzonymi przez przedstawiciela
Zamawiajqcego, w ktérym bedag wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego bedg
zatgczone protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw Iub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcdow lub dalszych Podwykonawcéw nie byty
jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
w tym zakresie.

5. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust.4, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa



w ust.4, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.

7. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

9. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na wymagalnosé roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosgé.

10. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9 podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezpoéredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.9 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 9, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

12. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 9 uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty.

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 9 i potwierdzi zasadno$¢ takiej
ptatnosci.

13. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

14. Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo roboét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

15. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z
niniejszej Umowy. W przypadku roznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego



faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych niniejszg
Umowa.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

17. Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego
w ztotych polskich.

18. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

19. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

20. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowg
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robdt,
ptatng w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajacego, z
zastrzezeniem ust. 4 i 23 .

23.W przypadku stwierdzenia usterek w wykonaniu przedmiotu zamdwienia, zaptata ostatniej czesci
wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koncowg wystawiong na podstawie protokotu odbioru
koncowego robdt, zawierajacego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie nie dtuzszym niz 30
dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajacego.

24. Warto$¢ faktury koficowej nie bedzie nizsza niz 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.

25. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
o$wiadczenia Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie
zobowigzania wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow zostaty uregulowane. Zaptata
catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez
Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich podwykonawcdw i/lub dalszych
podwykonawcow.

26. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ziozenia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego kwotg wynagrodzenia.

27. Na wniosek Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca
bezzwtocznie dostarczy Zamawiajagcemu szczegotowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnietego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej
informacji.

§5
1. Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajacego do udziatu w dokonywaniu odbioréw
czesciowych oraz odbiordw robdt zanikajacych, o ktdrych mowa w § 3 ust. 11.
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SObi€: wisessessasssssassasss.

§6

1. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzic€) i oznakowac teren robdt oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych
i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2013 r. poz. 1409).

4. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadow i $mieci.

W N
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. Wykonawca zobowigzany jest do podtaczenia na whasny koszt licznikdw zuzycia energii elektrycznej

i wody oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt.
. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,

w tym drzew i krzewdw, w miejscach prowadzenia robdt.

. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikéw Wykonawcy.

87
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy wynosi 36 miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koricowego robot na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutlu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie przez Wykonawce 36 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane liczonej od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego
robot, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt zawierajgcego potwierdzenie usuniecia wad. W stosunku do elementu (czesci)
robot, w ktdrej to ujawniono i usunieto wade w okresie gwarancyjnym - termin gwarancji bedzie
liczony od nowa.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu
umowy na okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakosci nadanemu im przez producenta. Bieg
poczatkowy okresu gwarancji jakosci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego rozpoczyna sie od dnia nastepnego po dniu
terminu odbioru kofcowego robdt i konczy sie z uptywem takiego samego okresu czasu, jak
okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.
Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek na wiasny
koszt w terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad i usterek powotujac sie na nadmierne koszta.
Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzany jest do dokonywania serwisu zamontowanych
urzadzen na zasadach okreslonych przez producenta urzadzenia przez okres trwania gwarancji.

§8
. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote ............... ztotych
(StOWNI€: ..o ).

. Zabezpieczenie zostato wniesione W fOrmMIE: .......cccccvvcvevrirrrermrirsrsse s e e s e eeeeeeeeeeeees
. Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

zawiera klauzule o nieodwolalnosci oraz zapewnia bezwarunkowa wyplate przez
Gwaranta(Poreczyciela) na pierwsze zadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w
wysokosci wskazanej w zadaniu. Tre$¢ poreczenia/gwarancji nie zawiera warunkow
ograniczajacych zaspokojenie z poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z
zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych
naleznosci, ograniczenie zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca

30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ......... (stownie: .......... ), zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktdérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod



warunkiem, Zze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

9. Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 8 nie przediozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

10. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia .

11.W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktdérych mowa w § 12 niniejszej umowy wystapi
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

8§89

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatdw wiasnych, posiadajacych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci.

§10
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robdt badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
na wiasny koszt.

§11
1. Strony ustalajq kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu:

a) zwloki w wykonaniu robot i zgtoszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koncowego robdt
w wysokosci 1.500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki,

b) zwtoki w usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robdt w wysokosci
1.500,00 ztotych za kazdy dzien zwioki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
usterek,

c) za zwioke w usunieciu usterek w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 1.500,00 ziotych za
kazdy dzien zwtoki,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 120.000,00 ztotych,

e) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1.500,00 ztotych za
kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego
Zmiane,

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
1.500,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow,

g) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1.500,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokos$ci 1.500,00 ztotych za kazde naruszenie,

i) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
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do ich wykonania zgodnie z zasadami okreSlonymi Umowg - w wysokosci 1% Ceny ofertowej
brutto,

j) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robdt z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace
powyzej 10 dni w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robét,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy
- w wysokosci 120.000,00 ztotych, z wytaczeniem okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145
ustawy Prawo zamdwien publicznych i art. 645 K.c.; Zamawiajacy nie ponosi takze
odpowiedzialnoéci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z
przyczyn wymienionych w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

Dopuszcza sie ewentualng kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjgq szkody powstatej na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badzZ odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary.

§12

. Oprocz mozliwosci odstgpienia wskazanych w kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje w

szczegdlnosci prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od powziecia
wiadomosci o jednej z nastepujacych przyczyn:
1) w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,
2) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,
3) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robot na okres dtuzszy niz 14 dni,
5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposdb razacy zadan i zalecen
przedstawiciela Zamawiajacego,
6) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robdt budowlanych o ztej jakosci pomimo
weczesniejszych bezskutecznych wezwan przedstawiciela Zamawiajacego do ich poprawy.
W przypadkach okreslonych w ust. 1 odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku wykonawca moze zadaC wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Strony bedg obcigzone nastepujacymi obowigzkami

szczegdtowymi:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny robot budowlanych wedtug
stanu zaawansowania na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swoj koszt,

3) Wykonawca zgtosi przedstawicielowi Zamawiajacego gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

Zamawiajacy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez przedstawiciela Zamawiajacego
do dnia odstapienia.
§13
Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie.
. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zaméwienia ..............



2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym

stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania

przez Wykonawce kluczowych czeSci zamoéwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca

moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazong poprzez

akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca

jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosdi, iz:

termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreSlonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcy i
powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.
okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krdtszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na
jego Zzadanie dokumentdéw, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,
w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:
a) zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane lub
b) przedtozone Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treSciag Umowy o
podwykonawstwie.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) sprzecznych z treSciq niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez
Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢
wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z ich wyceng, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore majq byc
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia mu projektu umowy nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okre$lonym w ust.12 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust.8,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust.11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ..........
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajqcego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejsza Umowa dla tych robdét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy

w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektuy,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu pos$wiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

1.

2.

zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajqcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pi$mie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w §4 ust.1 Umowy, oraz Umdw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wytaczenie to nie dotyczy Umdéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreSlonych tg umowq wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreSlonym w ust. 11-17.
Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreSlone w ust. 22,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 11-17.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre$lonych tg umowa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Zawierajacy umowe z Podwykonawca Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
przez Podwykonawce.
§14

Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagdajq obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Strony przewidujag mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy Ww nastepujacych
przypadkach:
1) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych

uwarunkowan podmiotdw wymienionych w preambule umowy,



2) wystgpienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do
treSci umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwiekszania
ustalonego wynagrodzenia,

3) koniecznoéci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,
normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej, co moze
skutkowac zmiang wysoko$ci wynagrodzenia,

4) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, co moze skutkowac¢ zmiang wysokosci
wynagrodzenia,

5) zmiany terminu realizacji zamdwienia ze wzgledu na:

a) przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego dotyczace np. koniecznosci zlecenia
wykonania robdt dodatkowych, ktérych koniecznos¢ wynikta w trakcie robdt i nie
przewidywata tego dokumentacja projektowa, bez ktdrych niemozliwe jest wykonanie
zakresu umownego robot, lub oprdznienia w usunieciu wad dokumentacji projektowej,

b) inne niezawinione przez zamawiajacego i wykonawce przyczyny,

C) niesprzyjajace warunki pogodowe,

d) w sytuadji kiedy obie strony umowy wyrazajg na to zgode,

e) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentow z urzedow
administracji panstwowej, a z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe byto ich
uzyskanie w terminach przewidzianych w przepisach prawa,

f) konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz, itp.

g) inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. ,site wyzszg”,

6) wykonania, na polecenie Zamawiajacego, robot zamiennych w stosunku do projektowanych w
dokumentacji projektowej, w przypadku gdy wykonanie tych robdt spowoduje poprawienie
jakosci robdt, bedg one korzystne finansowo dla Zamawiajacego lub wyeliminujg wadliwe
rozwigzania przyjete w dokumentacji projektowej;

7) zakres przedmiotowy umowy moze zosta¢ ograniczony przy jednoczesnym odpowiednim
zmniejszeniu wynagrodzenia, jezeli okaze sie, ze niektdre elementy sktadowe zamdwienia
beda zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego, czego nie mozna byto przewidzie¢
przed zawarciem umowy. Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zbednosci
ktoregos z elementdw zamdwienia.

3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce,
koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi wykonawca.

§15
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy dla
Zamawiajgcego.
§16
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.
8§17
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.
§18
Zatacznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czesc¢ sa:
1) zatacznik nr 1 — dokumentacja projektowa wg zataczonego protokotu przekazania dokumentacji projektowej,
2) zatacznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robdt,
3) zatacznik nr 3 — warunki wejscia na teren zaktadu Philips.

Zamawiajacy Wykonawca
Kontrasygnata Skarbnika Miasta



Zalacznik nr 1
do umowy: ZIN.272......2014

Ketrzyn ......ccceevieens . 2014r.
PROTOKOL
PRZEKAZANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWE]

W dniu dzisiejszym wykonawcCa zadania: ..........cccoceeveeiieiiinnieeee e otrzymat

dokumentacje projektowg zadania — budowy: ,Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
przy ulicy Chrobrego w Ketrzynie” (pozwolenie na budowe WA.6740.1.25.2014 z dnia
14.04.2014 r.) wg dokumentacji projektowej pt.: ,Dokumentacja projektowa przebudowy
sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Chrobrego w Ketrzynie” wykonana przez ,,NOW-
EKO” Biuro Projektow Sp. z 0.0. z siedzibg 10-542 Olsztyn, ul. Dabrowszczakéw 39,

sktadajacy sie z teczek:

1) Projekt wykonawczy branzy sanitarnej na przebudowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z
urzadzeniami podczyszczajacymi Scieki deszczowe,

2) Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej na przebudowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z
urzadzeniami podczyszczajacymi Scieki deszczowe,

3) Projekt budowlany — inwentaryzacja szczegétowa zieleni i projekt gospodarki szatg roslinna,

4) Projekt budowlany wielobranzowy na przebudowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z
urzadzeniami podczyszczajacymi Scieki deszczowe,

5) Opinia geotechniczna dla potrzeb budowy kanalizacji na terenie fabryki Philips w Ketrzynie,

6) Operat wodnoprawny,

7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot branzy sanitarnej i konstrukcyjnej,

8) Opieczetowany dziennik budowy,

9) Kopia pozwolenia na budowe WA.6740.1.25.2014 z dnia 14.04.2014 r.

10) Zgoda na wycinke drzewa.

PRZEKAZUJACY: ODBIERAJACY



Zatacznik nr 2
do umowy: ZIN.272....... 2014

Ketrzyn ......ccceevieens . 2014r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy roboét.

L. Element robot Wartosc¢ elementu Termin Uwagi
wg. wyceny ofertowej brutto (zt.) wykonania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Razem

Zamawiajacy: Wykonawca:



Zatacznik nr 3 do umowy: ZIN.272.....2014

Burmistrz Miasta Ketrzyn
Pan Krzysztof Heéman

Urzad Miasta
ul. Woj. Polskiego 11
11 - 400 Ketrzyn

Dot. / Re Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Chrobrego w
Ketrzynie - pismo nr ZIN.7013.22.1.2014 z dn. 26.06.2014 DOT.

PHILIPS

Philips Lighting Poland S.A.
Oddziat w Ketrzynie

ul. Chrobrego 8
11 -~ 400 Ketrzyn

Poland

L. dz /Ref: LDB-13/100/04.07.2014/01
Data / Date: 04.07.2014r

Str. / Page: 1/1

Philips Lighting Poland S.A. Oddziat w Ketrzynie wyraza zgode na przejazd przez teren Philipsa w
trakcie wykonywania przebudowy kanalizacji deszczowej na terenie Magnetic Systems Technology Sp. z
0.0 bez optat. Naleiy jednak przed przystapieniem do wykonywania prac uzgodni¢ szczegétowe
warunki wejécia na teren zaktadu, poruszania sie po ciggach komunikacyjnych i tymczasowych miejsc

sktadowania materiatéw.

Miejsce wykonywania prac musi zosta¢ wygrodzone i odpowiednio oznaczone.

Elementy infrastruktury technicznej, ktore ulegng uszkodzeniu lub zniszczeniu musza zostaé

naprawione lub odtworzone.

Czasowe utrudnienia w komunikacji wynikajace z przewozu materiatéw ponad gabarytowych lub
konieczne zamknigcia ciaggéw komunikacyjnych musza by¢ kazdorazowo uzgadniane z przynajmniej 3

dniowym wyprzedzeniem.

Uzgodnien nalezy dokonywac ze Specjalista ds. Bezpieczenstwa i Ochrony Ppoz — Markiem Klepadto tel.
605 342 528 mail: marek.klepadlo@philips.com

Z powaianiem,

Philips Lighting Poland S A ul Kossaka 150, 64-920 Pila
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Poznaniu

KRS 0000060888

NIP 764-00-01-443

Regon 570007259

Kapitat zaktadowy: 162 457 300 z wplacony w calosci
www lighting philips com pl

Tel - +48 67 35130 00

Philips Lighting Poland 5.A
Oddzial w Pabianicach

Ul Partyzancka 66-72
95-200 Pabianice

Poland

Tel: +48422251100

Phifips Lighting Poland S A
Oddziat w Ketrzynie

Ul. Chrobrego 8

11-400 Ketrzyn

Pofand

Tel +48 89678 23 33

1SO 80012000
1SO TS 16949
1SO 14001
OHSAS 18001



