Znak: BZP.271.16.2016 zat. nr 6
do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
nr BZP.272........2016

zawarta w dniu .....cceeeeeenes 2016 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn z siedzibg 11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w 0SObI€ wuvesrereirsresssrasssrasssrasssrasssrsssssassnrassnsas
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta KErzyn — icicvereverasssmsrarararasasssssssmsrarsrasasasasssssrasssssnnsannnnns
zwang dalej Zamawiajacym

p 2= b4 o - SRS SUPPU ,
zarejestrowang przez Sad REJONOWY W .......ccceevvvevieecnnennne, Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr ........cccceevveeinnenne. z kapitatem zaktadowym ................ zt,

2. s e
zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

§1.
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr BZP.271.16.2016
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: ,Utworzenie miejsca dla rozwoju
teatru oraz tanca w Ketrzynie”.

§2
1. Przedmiot zamoéwienia obejmuje:
Roboty budowlane w auli w Gimnazjum nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Ketrzynie - do
zrealizowania wedtug dokumentacji projektowej opisanej w §2 ust. 2. umowy. W zakres robot
wchodzg m.in.

1) Odnowienie Scian, sufitu
a) skucie stabych tynkéw i odtworzenie tynkdw wraz ze szpachlowaniem, gruntowaniem
itp. z doprowadzeniem przegrody do stanu nadajacego sie do malowania — zaktadana
iloé¢ prac: 200,00 [m?] powierzchni écian i sufitdw,
b) usuwanie starych powtok malarskich na $cianach na ktérych pozostawia sie stare tynki
oraz naprawa starych tynkdw i szpachlowanie — zakfadana ilos¢ prac: 900,00 [m?]
powierzchni Scian i sufitow,
¢) malowanie $cian + malowanie lamperii,
2) Wymiana parkietu na nowy,
a) rozebranie starego parkietu,
b) skucie starej warstwy betonowej posadzki (krzywo wylana) — zaktadana ilos¢ prac: 6,00
[m?] posadzki do skucia,
c) w przypadku braku koniecznosci skucia posadzki frezowanie powierzchni betonowych do
gt 1cm w celu usuniecia m.in. starego lepiku — zakfadana iloé¢ prac: 140,00 [m?]
powierzchni podtogi,
d) wykonanie warstwy wyréwnawczej gr. okoto 4 cm — zaktadana ilos¢ prac: 11,00 [m?]
warstwy betonowej wyréwnawczej do wykonania,



e) potozenie nowego parkietu z deszczutek na kleju.
3) Wymiana drzwi wejsciowych do auli oraz drzwi balkonowych,
4) Przebudowa drzwi taczacych aule z salg przylegta,
5) Wykonanie rolet okiennych,
6) Wymiana grzejnikow,
7) Remont instalacji elektrycznej,
8) Przygotowanie dokumentow odbioru robdt wynikajacych z przepisow i praktyki budowlanej,
m.in. certyfikatdéw, atestdw, deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty,
9) Przedstawienie Zamawiajgcemu do akceptacji rozwigzan aranzacji wnetrz pomieszczen budynku
(rodzaje zabudowy grzejnikdw, rodzaj parkietu, rodzaje drzwi wejsciowych do auli, rodzaj i kolor
uzytych farb itp.),
10) Uczestnictwo kierownika budowy we wszystkich spotkaniach ustalanych przez Zamawiajacego
(narady budowy).

UWAGA 1: Nalezy wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z dokumentacjg projektowg opisang w §2
ust. 2. umowy a w szczegolnosci zgodnie z nadrzednym wzgledem dokumentacji opracowaniem
Zamawiajacego pn. ,Wytyczne realizacyjne do zadania utworzenia miejsca dla rozwoju teatru oraz
tanca w Ketrzynie”, uznawanym za cze$¢ dokumentacji, opracowaniem uzupetniajgcym,
uszczegotawiajacym dokumentacje i wprowadzajacym zmiany do dokumentacji. Z punktu widzenia
prawa budowlanego zmiany wprowadzone w opracowaniu s3 zmianami nieistotnymi, nie
wplywajacymi na zmiane dokonanego w Starostwie zgtoszenia rozpoczecia robdt budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe.

UWAGA 2:

Materiaty rozbidérkowe staja sie wiasnoscia Wykonawcy robdt. Wywdz i utylizacja materiatoéw
rozbidrkowych i gruzu powstatych w wyniku prowadzonych robdt budowlanych naleza do Wykonawcy
robot.

2. Szczegbtowy zakres zamdwienia zawiera dokumentacja projektowa wykonana przez Mariusza
Pidrkowskiego prowadzacego dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,INWEST-BUD” Mariusz
Pidrkowski z siedzibg 11-400 Ketrzyn, ul. Nowa Wie$ Ketrzynska 10A oraz opracowane przez
Zamawiajacego ,Wytyczne realizacyjne do zadania utworzenia miejsca dla rozwoju teatru oraz
tanca w Ketrzynie” — stanowigce zatacznik nr 1 do umowy. W sktad zatacznika nr 1 wchodza:

1) Wytyczne realizacyjne do zadania utworzenia miejsca dla rozwoju teatru oraz tanca w
Ketrzynie;

2) Projekt budowlano-wykonawczy — branza budowlana;

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — branza budowlana;

4) Projekt budowlano-wykonawczy — branza sanitarna;

5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — branza sanitarna;

6) Projekt budowlano-wykonawczy — branza elektryczna;

7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — branza elektryczna;

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje jq do realizacji.

4. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza umowga warunkach.

5. Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo — finansowym robot stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.
2. Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi nie pdzniej niz 7 dni od dnia podpisania
umowy.
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3. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 15.12.2016 r.
Z zastrzezeniem ustepu 4.

4. Wykonawca do dnia 10.10.2016 r. zakonczy gtéwne prace budowlano-montazowe powodujgce
hatas i zapylenie szkoty: kucie bruzd dla kabli elektrycznych, skuwanie posadzki betonowej,
tynkdéw, usuwanie przy pomocy elektronarzedzi lub innych gtosnych metod starych powtok
malarskich,

5. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢c Zamawiajagcemu na pismie gotowos¢ do odbioru koncowego
robdt przed planowanym terminem ich zakonczenia. Fakt zakonczenia robdt nalezy potwierdzi¢
wpisem do dziennika budowy inspektoréw nadzoru wszystkich branz.

6. Przed zgtoszeniem odbioru koncowego robot Wykonawca ma obowigzek wykonania prob
i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do oceny
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robdt w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia

gotowosci do odbioru koncowego robdt i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 30 dni.

Odbioru koncowego robét dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze

przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robot przez osoby

wchodzace w sktad Komisji, o ktérej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, Komisja sporzadzi
notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koficowego robot, w ktorej wskaze
Wykonawcy ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

11. Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru
koncowego robdt z uwzglednieniem usuniecia wczesniej ujawnionych usterek.

12. Odbiory czeSciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez przedstawiciela
Zamawiajgcego na podstawie pisemnego zgtoszenia dla Zamawiajgcego, w ciggu 2 dni od dnia ich
zgtoszenia.

13. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy wedtug
swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania
i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

14. Strony uzgadniaja przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie

wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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§4

1. Laczne wynagrodzenie za realizacje przedmiotu niniejszej umowy wynosi .................... zt brutto
(STOWNIE: .t ), w tym nalezny podatek vat w wysokosci
........... zt.  Wysoko$¢ tego wynagrodzenia okre$lona zostata sumarycznie na podstawie
wynagrodzenia kosztorysowego okre$lonego w ust. 2. oraz na podstawie niezmiennej kwoty
ryczattowej okreslonej w ust. 5.

Ustala sie, ze taczne wynagrodzenie nie przekroczy kwoty .......... zt. brutto (wynagrodzenie
zostanie obliczone na podstawie okreslonych w ofercie przetargowej Wykonawcy cen
Jednostkowych robot objetych wynagrodzeniem kosztorysowym oraz maksymalnych ilosci
obmiarowych tych robot moZliwych do wykonania w przedmiocie zamowienia okreslonym niniejsza
umowa).

2. Za roboty budowlane wyszczegdlnione w pozycjach 1+5 w harmonogramie rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatacznik nr 2 umowy ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe w wysokoSci
.................... zk brutto (stowni€: ......ccocviiiiice e ), W EYM nalezny
podatek vat w wysokosci ........... zt.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2. jest szacunkowg wartoscig, okreslong na podstawie zatozonych
iloci robdt (niemozliwych do okreSlenia w sposdb precyzyjny przed wykonaniem robdt
budowlanych). W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robdt bedzie odbiegata od ilosci
robot wynikajacych wprost z zestawienia prac planowanych okreSlonych w zataczniku nr 2 do
umowy, wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone
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przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w w/w harmonogramie rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.

4. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 2. zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przez
Wykonawce pozycji 1+5 harmonogramu rzeczowo-finansowego, m.in. takich jak rozstaw
rusztowan, wywoéz gruzu itp. Zamawiajacy nie przewiduje zwiekszenia wynagrodzenia
kosztorysowego a tym samym zwiekszenia tgcznego wynagrodzenia okreSlonego w ust. 1. z
powodow innych niz wynikajacych z rdznicy ilosci obmiarowych robdt przyjetych do umowy i
faktycznie wykonanych. Wszelkie roboty i koszty  zwigzane z wykonaniem pozycji 1+5
harmonogramu rzeczowo-finansowego, nalezy uwzgledni¢ albo w cenie jednostkowej tych robdt
albo przy wycenianych pozycjach ryczattowych okreslonych w ust. 5.

5. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje pozostatych robdt przedmiotu niniejszej umowy nie
opisanych w ust. 2. Wynosi .................... zh brutto (stownie: ......cocveiieieee e ), W
tym nalezny podatek vat w wysokosci ........... zt.

6. Okreslona w ust. 5 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ robot w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w
catosci. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia przez Wykonawce wartosci wynagrodzenia
ryczattowego okre$lonego w ust. 5. umowy, co wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632
81 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2016r., poz.380 z pozn. zm.).

7. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturg czeSciowq za wykonane
i odebrane roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo—finansowym robdt oraz fakturg
koncowa.

8. Przewiduje sie wystawienie przez Wykonawce i opfacenie przez Zamawiajgcego nie wiecej niz
jednej faktury czesciowej i jednej faktury koncowej.

9. Faktura czeSciowa wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez przedstawiciela
Zamawiajacego robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

10.Faktury, o ktorych mowa w ust. 7 regulowane bedg w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia
Zamawiajagcemu wraz z zaftaczonymi protokotami odbioru czeSciowego wykonanych robét
budowlanych potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajacego.

11.0Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowg
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robdt,
ptatng w terminie 30 dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 12 i
13.

12.W przypadku stwierdzenia usterek, o ktorych mowa w § 3 ust. 10 niniejszej umowy, zapfata
ostatniej czeSci wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture kofcowg wystawiong na podstawie
protokotu odbioru kofcowego robot, zawierajacego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie 30
dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajacego.

13.Warto$¢ faktury koncowej nie bedzie wynosi¢ mniej niz 50% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
ust. 1., G oo zt brutto.

14.Zaptata poszczegdlnych czeSci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem z konta
Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.

15.Spetnienie  $wiadczenia przez Zamawiajagcego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku
Zamawiajqcego.

16. W przypadku wystgpienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury:

a) protokot odbioru wykonanych robdt potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego, w
ktérym bedq wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoty odbioru
robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow ,

b) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,
c) kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz
5 dni przed uplywem terminu ptatnosci os$wiadczeniami Podwykonawcdéw i dalszych
Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow,



d) os$wiadczenia Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu przez
nich zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze
wszystkie zobowigzania wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow zostaty
uregulowane. Zaptata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po
udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich
podwykonawcdw i/lub dalszych podwykonawcéw.
17.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 16, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa
w ust.16, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu pfatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.
18.Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura/rachunkiem.
19.Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécic sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
20.Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.
21.Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnosc.
22. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktoérych mowa w ust. 21 podwazajgcych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub
2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty,
3) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy.
23.Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 22 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych mowa w ust. 22, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
24.Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:
1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie
Ztozy w trybie okreSlonym w ust. 21 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.
2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdorych mowa w ust. 21 i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci.
25.Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.



26.Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
opdznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

27.0dpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z
niniejszej Umowy. W przypadku roznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT
lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych niniejszg Umowa.

28.Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy o
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

29.Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego
w zitotych polskich.

30.Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

31.Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z
tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

32.Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sgdowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

33.Na wniosek Zamawiajagcego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca
bezzwtocznie dostarczy Zamawiajacemu szczegétowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnietego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej
informacji.

34.Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
o$wiadczenia Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.

35.D0 faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
o$wiadczenia Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.

§5
1. Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajagcego w o0sobie ...,
w dokonywaniu odbiorow czesciowych oraz odbioréw robdt zanikajacych, o ktérych mowa w § 3
ust. 12.
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SObI€: weusesrasssrarssrasnnnss

§6

1. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowac teren robot oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych
(przy budynku) i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2016 r. poz. 290).

4. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do:



1) podtaczenia na wiasny koszt licznikdw zuzycia energii elektrycznej i wody oraz ponoszenia
kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy,
2) ponoszenia ewentualnych kosztéw ogrzewania auli do daty odbioru koricowego robot.
6. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt.
7. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu pierwotnego elementéw zniszczonych na
skutek prowadzonych prac budowlanych.
8. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,
uwzgledniajacego szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow
budowlanych i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazddéw mechanicznych.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowac okres budowy, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot z mozliwoscig
przediuzenia w sytuacji wystapienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego w
przedmiocie umowy.

§8
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementdw przedmiotu umowy wynosi ...... miesiecy (min. 60 miegicy wartg¢ zostanie
wpisana po zieniu ofert) liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru
koricowego robdt na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2. Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie ... miesiecznej gwarancji (min. 60 miegicy warto¢

zostanie wpisana po Zeniu ofert )za wady fizyczne kazdego z elementow przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koncowego calego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na
ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug
gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze okres
gwarangji liczony jest od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robdt zawierajacego
potwierdzenie usuniecia wad, za$ w stosunku do elementu (czesci) robdt, w ktdrej to ujawniono i
usunieto wade w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.

3. Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w dacie odbioru koncowego,
jako zatgcznik do protokotu.

4. Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwaranciji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie odbioru jak
i powstatych w okresie gwaranciji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezbednych
do prawidiowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji
ponosi wykonawca.

5. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg
wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia auli bedacej przedmiotem umowy lub jej czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwaciji obiektu
oraz urzgdzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploataciji.

6. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez
wykonawce Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktére wymagajg przegladoéw serwisowych.

7. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegotowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

8. Zasady eksploatacji i konserwaciji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynikac
tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczeg6lnosci zasady te nie mogg
sie r6zni¢ na niekorzys¢ zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw
podlegajacych gwarancji.
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Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen
i instalacji — w ciggu 48 godzin. W przypadku zgody Zamawiajgcego termin na usuniecie wad i
usterek moze zosta¢ wyznaczony na diuzszy niz okreslone w tym paragrafie. W takim przypadku
termin na usuniecie wad i usterek zostanie okreslony przez Zamawiajacego w zgtoszeniu wad/
usterek.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminach
okreslonych w ust. 9, wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie
z termindw, o ktérych mowa w ust. 10, zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznosé usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udzialem wykonawcy i
Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie poézniej niz w ciagu 7 dni od daty
zawiadomienia zamawiajacego przez wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a
datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o usterce,
jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie
zawiadomiono wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
zamawiajgcego, ktory zostanie przestany do wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu
gwaranciji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udziatem wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub
usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki .

Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub pocztg
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .........cccccceeeeennn. oraz adres e - mail
.............................. dostepny co najmniej w godzinach 08.00- 15.00. Zgtoszenia przestane po
godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak wystane w najblizszym dniu roboczym o
godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy .

Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad i usterek powotujac sie na nadmierne koszta.
Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzany jest do dokonywania serwisu zamontowanych
urzadzen na zasadach okreslonych przez producenta urzadzenia przez okres trwania gwarancji.

§9

. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote ............... ztotych
(stowni€: ...ccvveeieeee e ).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, w tym roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

. Zabezpieczenie zostato wniesione W fOrmMIE: .........ccociiiiiiiiiii e e

. Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawiera
klauzule o nieodwotalnosci oraz zapewnia bezwarunkowg wyptate przez Gwaranta(Poreczyciela) na
pierwsze zadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej w zadaniu. Tresc
poreczenia/gwarancji nie zawiera warunkOw ograniczajgcych zaspokojenie z poreczenia/gwarancji
wierzytelnosci np. wylaczenie z zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty
jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych,

itp.



. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogq mie¢ wptyw na moc wigzacq zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrocona/zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ......... (stownie: .......... ), zostanie
zwrocona/zwolniona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi.

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilkka form, o ktdrych mowa w przepisach ustawy PZP, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§10
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatdow wiasnych, posiadajacych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.

§11
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robdt badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12
1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu:

a) zwioki w wykonaniu robdt i zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koficowego robot
w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

b) nie wywigzania sie z terminu okreslonego w §3 ust. 4. — 2.000,00 zt kary za wykonywanie w
danym dniu w godzinach lekcyjnych (8.00+15.00 od 11.10.2016 r.) bez zgody dyrekgji
Gimnazjum nr 2 nastepujacych robot budowlanych powodujacych hatas: kucie bruzd, skuwanie
posadzek, tynkow, usuwanie powtok malarskich przy pomocy elektronarzedzi lub innych
gtosnych metod,

c) zwioki w usunieciu usterek/wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy dzien
zwioki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie usterek/wad,

d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 50.000,00 ztotych, Zamawiajacy zachowuje w
tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z
tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos$¢ z
oryginatem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez
Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysoko$ci
2.000,00 ztotych za kazdy projekt umowy lub projekt jej zmiany odpis Umowy lub jego
zmiane,,



f) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1.000,00
ztotych za kazde naruszenie,

g) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki,

h) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow,

i) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1% Ceny ofertowej
brutto.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego - w wysokosci
50.000,00 zitotych, z wylaczeniem okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych i art. 645 K.c.; Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci
z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy w szczegdlnosci za odstapienie od umowy z przyczyn
wymienionych w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Dopuszcza sie ewentualng kumulacje kar, o ktorych mowa w ust. 1.

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody powstatej na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania odszkodowania przenoszacego wysokoS¢ zastrzezonej kary.

§13

1. Zamawiajacemu przystuguje w szczegolnosci prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy
w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o jednej z nastepujacych przyczyn:

1) w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

2) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

3) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie,

4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robot na okres dtuzszy niz 14 dni,

5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposob razacy zadan i zalecen Inspektora
Nadzoru,

6) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robdt budowlanych o ziej jakosci pomimo
wczesniejszych bezskutecznych wezwan Inspektora Nadzoru do ich poprawy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku wykonawca moze zada¢ wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

3. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstagpienia od umowy Strony beda obcigzone nastepujacymi obowigzkami
szczegotowymi:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacyjny robot budowlanych wedlug stanu
zaawansowania na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swoj koszt,

3) Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

5. Zamawiajacy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru do dnia
odstgpienia.
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8.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

§14

Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamoéwienia ..............

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcdw, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow w takim samym

stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania

przez Wykonawce kluczowych cze$ci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca

moze:

1) powierzyc¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej

czesci do powierzenia podwykonawcom;
2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;
4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania

spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca

jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie
odbiorow czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcq i
powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w Dokumentacji
projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.
okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na
jego Zzadanie dokumentdw, osSwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,
w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:
a) zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy

lub ustugi,
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10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treScig Umowy o
podwykonawstwie.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
3) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjq projektu tej umowy przez
Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z ich wycena, oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majq byé
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie poézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia mu projektu umowy nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust. 8,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktdrych mowa w ust.11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktdrej Umowa o podwykonawstwo ma byc realizowana przez ..........
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejszg Umowg dla tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okre$lonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy

w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

1.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych. Skierowanie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych moze nastgpi¢ wczesniej za pisemng
zgodq Zamawiajacego.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §4 ust.1 Umowy, oraz Umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajq uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tq umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 11-17.

Do zmian istotnych postanowien Umdw o podwykonawstwo, innych niz okreSlone w ust. 22,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 11-17.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na Zzgdanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Zawierajagcy umowe z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
przez Podwykonawce.

§15

Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagdajq obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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2. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany postanowien niniejszej umowy W nastepujacych
przypadkach:

1) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych
uwarunkowan podmiotdw wymienionych w preambule umowy,

2) wystgpienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do
treSci umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwiekszania
ustalonego wynagrodzenia,

3) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,
normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej,

4) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robét,

5) zmiany terminu realizacji zamédwienia ze wzgledu na:

a) przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego dotyczace np. koniecznosci zlecenia
wykonania robot dodatkowych, ktérych koniecznos¢ wynikta w trakcie robdt i nie
przewidywata tego dokumentacja projektowa, bez ktérych niemozliwe jest wykonanie
zakresu umownego robot lub opdznienia w usunieciu wad dokumentacji projektowej,

b) inne niezawinione przez Zamawiajacego i Wykonawce przyczyny spowodowane np.
niedotrzymaniem termindw umownych przebudowy przytaczy: energetycznego,
gazowego, telekomunikacyjnego — przez dysponentéw tych mediow w ramach optaty
przytaczeniowej,

C) niesprzyjajace warunki pogodowe,

d) inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. ,site wyzszg”.

6) w przypadku zmiany podatku VAT przewiduje sie zmiane stawki podatku VAT,

7) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

8) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce,
koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi wykonawca.

§16
Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla
Zamawiajacego.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

§18

Zatacznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czesc sa:

1) zalacznik nr 1 — dokumentacja projektowa wg zataczonego protokotu przekazania dokumentacji projektowej;
2) zafgcznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robdt;

§19

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
Kontrasygnata Skarbnika Miasta
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Zatacznik nr 1
do umowy: BZP.272........ 2016

Ketrzyn .....cccceeeinneen. . 2016r.
PROTOKOL
PRZEKAZANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWE]
W dniu dzisiejszym wykonawca zadania: ..........ccccceeeeeeiiiieiiiee e otrzymat

dokumentacje projektowg inwestycji pn. ,Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tanca w
Ketrzynie” wykonang przez ,INWEST-BUD” Mariusz Pidrkowski z siedzibg 11-4000 Ketrzyn, ul.
Nowa Wies$ Ketrzynska 10A sktadajacq sie z teczek:

1) Projekt budowlano-wykonawczy — branza budowlana;

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — branza budowlana;
3) Projekt budowlano-wykonawczy — branza sanitarna;

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — branza sanitarna;
5) Projekt budowlano-wykonawczy — branza elektryczna;

6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — branza elektryczna

oraz opracowane przez Zamawiajgacego

7) Wytyczne realizacyjne do zadania utworzenia miejsca dla rozwoju teatru oraz tanca w
Ketrzynie

PRZEKAZUJACY: ODBIERAJACY
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Harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

L.p. . wartos¢ | Wartosé .
Element robot szacunkowa | . Termin .
. Y . jednostkowa | elementu . Uwagi
wg. wyceny ofertowej ilos¢€ robot brutto [24] brutto [z+.] wykonania
1 | skucie stabych tynkéw i odtworzenie
tynkow wraz ze szpachlowaniem,
gruntowaniem itp. z doprowadzeniem 200,00 [m?]
przegrody do stanu nadajgcego sie do
malowania
2 | usuwanie starych powtok malarskich
na $cianach na ktorych pozostawia sie
stare, tynki oraz naprawa starych _ 900 ,00 [m?]
tynkdw, szpachlowanie, gruntowanie
itp. z doprowadzeniem przegrody do
stanu nadajacego sie do malowania
3 | skucie starej warstwy betonowej 6,00 [m’]
posadzki (posadzka krzywo wylana) !
4 | frezowanie powierzchni betonowych
(w miejscach nie skuwanej betonowej 2
posadzki) do gt. <1 cm w celu 140,00 [m]
usuniecia m.in. starego lepiku
5 | wykonanie warstwy wyrownawczej gr. 11,00 [m’]
okoto 4 cm
6 | np. malowanie lamperii ryczatt -
7 | pozostate roboty zamdwienia objete
wyceng ryczattowg Wykonawca
wyszczegdlnia wg wiasnego uznania
na przyktadzie l.p. 6 malowanie
lamperii podajac jedynie wartosé
elementu brutto oraz termin
wykonania
8
9
10
11
12
13
14
Razem
Zamawiajacy: Wykonawca:
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