Znak: BZP.271.18.2016 zat. nr 7 c)
do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
nr BZP.272........2016

zawarta w dniu ........ceeeeeen. 2016 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn z siedzibg 11 — 400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w 0SODI€ uuuirararararararesesmnssmsnsmsrarasasasssssnsrsnanans
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ketrzyn — civierevesresssresssrasssrassimsssssasessssssssssssasnssssssssnsnssns
zwang dalej Zamawiajacym

2 T<Ta 4 o - SRS PPSURPRS ,
zarejestrowang przez Sad RejONOWY W .......ccceeeeciveeeiienens Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr ........cccceeveeienene. z kapitatem zaktadowym ................ zt,

zwanym dalej Wykonawca,

0 nastepujacej tresci:

§1.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr BZP.271.18.2016

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych zwang dalej PZP (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996,

1020), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:

+Utwardzenie nawierzchni i wykonanie przylaczy kanalizacji deszczowej przy zespole

garazowym przy ulicy Westerplatte”.
§2

1. Przedmiot umowy obejmuje wymiane nawierzchni betonowej drogi wewnetrznej i budowe
odwodnienia zadania inwestycyjnego pn. ,Utwardzenie nawierzchni i wykonanie przytaczy
kanalizacji deszczowej przy zespole garazowym przy ulicy Westerplatte”.

2. Szczegbtowy opis i zakres robot objetych przedmiotem niniejszej umowy okresla dokumentacja
budowlano wykonawcza stanowigca zat. nr 1 do umowy, stanowiaca jej integralng czes¢;

3. Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat petnej analizy przedmiotu zamodwienia, dokumentacji
budowlano wykonawczej i nie wnosi do nich uwag i przyjmuje je do realizacji.

4. Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw oszacowania wartosci zamdwienia obcigzajg wykonawce
zamowienia.

5. Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
W przypadku zaistnienia przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany harmonogramu robot,
Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia uaktualnionego harmonogramu do akceptacji
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od powziecia informacji o zmianie.

6. Zamawiajgcy wymaga zasypania gruntem nie spoistym (np. pospotka) wszystkich wykopdw
liniowych pod lokalizacje budowanej i przebudowywanej infrastruktury techniczne;j.

7. Materialy odzyskowe, pochodzace z placu budowy sg wiasnoscia Zamawiajacego, ktore nalezy
zatadowac, przetransportowac na odlegtos¢ do 3 km i roztadowac, we wskazane miejsce przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie, kosztem i staraniem, zutylizowac urobek,
gruz budowlany oraz inne odpady pochodzace z terenu budowy.

9. Wykonawca (lub podwykonawca) jest zobowigzany do zatrudnienia przy realizacji zmdowienia
0s6b na podstawie umowy o prace - jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
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pracy w sposob okresSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.):

a) osdb wykonujacych prace fizyczna,

b) operatoréw sprzetu drogowego, kierowcow pojazdow specjalnych i maszyn drogowych.

10. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych, ktdre moze

11.

12.

Ao

© N

10.

11.

12.

wykonywac¢ osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiajacy nie
wymaga zatrudnienia osob na wyzej wymienionych warunkach.
Zamawiajacy wymaga, aby osoby okreslone w ust. 9) lit. a) i b) wykonujace czynnosci niezbedne
do realizacji zamdwienia zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, w wymiarze czasu
pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadan.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli spetniania warunkdw okreslonych w ust. 9 i 11 przez
wykonawce podczas realizacji przedmiotu zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany do okazania
Zamawiajagcemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego, oryginatdw dokumentow
potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych czynnosci, w odniesieniu do ktérych Zamawiajacy zastrzegt obowigzek
zatrudnienia w oparciu 0 umowe o prace, w szczegdlnosci umowy o prace, zgtoszenia do ZUS czy
tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia w terminie 3 dni od daty
otrzymania wezwania.

8§83
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w ciggu 7 dni od przekazania placu budowy.
Strony ustalajg, ze przekazanie placu budowy nastapi w ciagu 3 dni od podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 28.12.2016 r.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajacemu na pismie gotowos¢ do odbioru korncowego
robot w ciggu 7 dni od ich zakonczenia. Fakt zakonczenia robot nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.
Przed zgtoszeniem odbioru koricowego robdot Wykonawca ma obowigzek wykonania prob
i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do oceny
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci: geodezyjny pomiar powykonawczy
wraz z szkicami tyczenia, atesty, deklaracje zgodnosci uzytych materiatow, protokoty odbioru
dysponentéw sieci przebudowanych kolizji, protokoty podtgczenia budowanej i przebudowanej
sieci infrastruktury technicznej, o$wiadczenie kierownika budowy o uzytych materiatach
budowlanych i ich wbudowaniu oraz wszelkie inne dokumenty wynikajace z zakresu
zrealizowanych robdt w formie operatu kolaudacyjnego.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego robdot w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robét i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni.
Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po odbiorze przedmiotu umowy,
potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robdt przez osoby wchodzace w skiad
Komisji, o ktorej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Wszystkie wady lub usterki przedmiotu umowy stwierdzone podczas odbioru zostang wskazane w
protokole odbioru koncowego wraz ze wskazaniem terminu na ich usuniecie. Zamawiajgcy okresli
termin usuniecia wad i usterek, ktory bedzie mozliwy do zachowania ze wzgledéw
technologicznych. Odmowa odbioru koncowego nastapi w przypadku niewykonania wszystkich
elementéw przedmiotu umowy lub ujawnienia wad istotnych.
Jezeli w trakcie odbidr koncowego zostang ujawnione wady i usterki, Zamawiajagcy moze
zatrzyma¢ z wynagrodzenia Wykonawcy kwote stanowigcg rownowarto$¢ robdt wykonanych
wadliwie lub z usterkami, do czasu usuniecia wad i usterek.
Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez przedstawiciela
Zamawiajacego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 3 dni od dnia
ich zgtoszenia.
Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy wediug
swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania

i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki

uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.



13. Strony uzgadniajgq przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

§4
1. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej Umowy WYNOSi weuresrasasssrasrans z
NEttO (SIOWNIE: ..ooieiieee s ), plus nalezny podatek VAT w kwocie
........................ Zh e e ZE DRUTROL

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ robot w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w
catosci. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz.380 ze zmianami).

3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturg koncowq za wykonane roboty budowlane i odebrane
przez Komisje Zamawiajacego.

4. Pfatnosci realizowane beda w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu faktury/rachunku wraz:

1) z protokolem odbioru wykonanych robot potwierdzonymi przez przedstawiciela
Zamawiajacego, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw, lub do ktdrego bedg zataczone
protokoty odbioru robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow ,

2) z kopiami faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcédw za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej
niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow,

4) os$wiadczeniem Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez
nich zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze
wszystkie zobowigzania wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw zostaty
uregulowane. Zaptata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie
po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem
wszystkich podwykonawcdow i/lub dalszych podwykonawcow.

5. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktdérych
mowa w ust.4, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa
w ust.4, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.

7. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécic sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

9. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
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wypetnienia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.

10. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 9 podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.9 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 9, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

12. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 9 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 9 i potwierdzi zasadno$¢ takiej
ptatnosci.

13. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

14. Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
opdznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o
podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

15. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z
niniejszej Umowy. W przypadku roznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowag Zamawiajacy uzna i wyptaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT
lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych niniejsza Umowa.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

17. Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego
w zitotych polskich.

18. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

19. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

20. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sgdowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



22. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien zlozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego kwota wynagrodzenia.

23. Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca
bezzwtocznie dostarczy Zamawiajacemu szczegotowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnietego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej
informaciji.

§5

1. Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajacego do odbioru koncowego oraz odbiorow

robot zanikajacych, o ktdrych mowa w § 3 ust. 11 W 0SODIE.........ccceveeereeeeceeeeeee e

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0S0bI€: ........cccccueeviiiiiivniiiin e

N

§6

1. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowac teren robot oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych
i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2016 r. poz. 290).

4. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do podtaczenia na wtasny koszt licznikdw zuzycia energii elektrycznej
i wody oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,
w tym drzew i krzewow, w miejscach prowadzenia robot lub sktadowania materiatow i sprzetu.

8. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.

§7
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, uwzgledniajacego
szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikdéw budowlanych i oséb
trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych.

§8
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu UMOWY WYNOSI suesrsrarsrasasassnnns miesiecy (uzupetnic na podstawie wartosci okreslonej w

ofercie wykonawcy) liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robdt na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ...uiessresssasiensses
miesiecy (uzupetnic na podstawie wartosci okreslonej w ofercie wykonawcy) liczac od dnia podpisania bez
zastrzezen protokotu odbioru koncowego robdt, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot zawierajacego potwierdzenie usuniecia wad.
W stosunku do elementu (czesSci) robdt, w ktorej to ujawniono i usunieto wade w okresie
gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.

3. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu
umowy na okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakosci okreSlonemu w ust. 2. Bieg
poczatkowy okresu gwarancji jakosci w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego rozpoczyna sie od dnia nastepnego po dniu terminu odbioru koncowego robot i
konczy sie z uptywem takiego samego okresu czasu, jak okreslony w ust. 2.

4. Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek na wtasny
koszt w terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami, nie diuzszym jednak niz 30 dni.

5. Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad i usterek powotujac sie na nadmierne koszta.

§9
1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote ............... ztotych
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(stowni€: ...ccvveeieeee e ).
2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: .................

3. Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zawiera klauzule o nieodwolalnosci oraz zapewnia bezwarunkowa wyplate przez
Gwaranta(Poreczyciela) na pierwsze zadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w
wysokosci wskazanej w zadaniu. Tre$C poreczenia/gwarancji nie zawiera warunkow
ograniczajacych zaspokojenie z poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z
zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaplaty jedynie bezspornych

naleznosci, ograniczenie zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moggq mie¢ wptyw na moc wigzacq zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

5. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgacego za nalezycie wykonane.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ......... (stownie: .......... ), zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilkka form, o ktdrych mowa w przepisach ustawy PZP, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygashieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

9. Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 8 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

10. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia .

11.W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem zmian umowy lub najpdzniej w dniu
podpisywania zmian umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy ze zmiany umowy.

§10
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatdw wiasnych, posiadajacych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
2. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.

§11
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robdt badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12
1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu:



a) zwioki w wykonaniu robdt i zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego robot
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

b) zwloki w usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robdt w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczac od uptywu terminu
wyznaczonego ha usuniecie usterek,

c) za zwioke w usunieciu usterek w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okreSlonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 25 %wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy,

e) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane,
odpis Umowy lub jego zmiane,

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

g) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 4 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za
kazde naruszenie,

i) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,5 % ceny brutto,

j) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace
powyzej 10 dni w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu robdt.

k) za kazdy stwierdzony przypadek realizacji zamoéwienia przez osoby niezatrudnione w oparciu o
umowe o prace, w odniesieniu do ktérych Zamawiajacy wymagat zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy
- w wysokosci 25% wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 4 ust. 1, z wylaczeniem okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych i art. 645 K.c.; Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z
przyczyn wymienionych w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Dopuszcza sie ewentualng kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody powstatej na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania odszkodowania przenoszacego wysokosS¢ zastrzezonej kary.

§13
1. Zamawiajacemu przystuguje w szczegolnosci prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy
w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o jednej z nastepujacych przyczyn:
1) w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,
2) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,
3) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie,
4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robét na okres dtuzszy niz 14 dni,
5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposdb razacy zadan i zalecen
Przedstawiciela Zamawiajacego,



6) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robdt budowlanych o ziej jakosci pomimo

2.

3.

wczesniejszych bezskutecznych wezwan Przedstawiciela Zamawiajacego do ich poprawy.
W przypadkach okreslonych w ust. 1 odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku wykonawca moze zada¢ wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.
Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od umowy Strony beda obcigzone nastepujacymi obowigzkami
szczegotowymi:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale przedstawiciela

Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny robot budowlanych wedtug
stanu zaawansowania na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na

swoj koszt,

3) Wykonawca zgtosi Przedstawicielowi Zamawiajacego gotowos$¢ do odbioru robdét przerwanych

6.

oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.
Zamawiajacy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
do dnia odstagpienia.
§14
Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesSci zaméwienia ..............
Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcdw, dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.
Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych cze$ci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca
moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;
2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;
4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazong poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania
spetniania warunkdw udzialu w postepowaniu wykonawca jest zobowigzany wykazacé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.
Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,



2)

3)

4)

5)

6)

7)

10.

11.

12.

13.

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowgq
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie
odbiorow czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcyg i
powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.
okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na
jego zZadanie dokumentow, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,
w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli:
a) zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treScig Umowy o
podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.
3) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjq projektu tej umowy przez
Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z ich wycena, oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majq byé
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu umowy nie zgtosi na piSmie zastrzezen.
Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.12 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:
1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust.8,
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16.
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18.
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20.

21.

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktdrych mowa w ust.11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktdrej Umowa o podwykonawstwo ma byc realizowana przez ..........
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejszg Umowg dla tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okre$lonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w §4 ust.1 Umowy, oraz Umdéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajq uprawnienia do jego reprezentacji.
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22. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych taq umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 11-17.

23. Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust. 22,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 11-17.

24. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

25. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na Zzadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

26. Zawierajacy umowe z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajacy ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
przez Podwykonawce.

§15
1. Zgodnie z trescig art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej
umowy w nastepujacym zakresie:
1) zmiana terminu realizacji umowy, pod warunkiem:
a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie robdt w okreslonym pierwotnie terminie,
b) zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie
prac budowlanych lub spetnienie wymogdw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku
budowy; dopuszczalna jest zmiana o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
ktére uniemozliwiajg wykonanie zamowienia,
c) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt, bedacych podstawq realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,
normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej;
dopuszczalna jest zmiana o czas niezbedny do wprowadzenia w/w zmian,
d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robdt;
e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
f) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot
objetych niniejsza umowa,
g) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym
udzielenie w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych i/lub uzupetniajacych, zwigzanych
z realizacjg zamdwienia podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jej
realizacji (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia),
h) wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow
i niewypatow,
i) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace sie
przypisaC zamawiajagcemu, personelowi zamawiajacego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez zamawiajacego na terenie budowy,
j) wystapienia odmiennych od zaktadanych warunkéw geologicznych i terenowych.
2) zmiana technologii rob6t, materiatow i urzadzen ujetych w dokumentacji projektowej lub

ofercie (za zgodq projektanta i zamawiajacego) pod warunkiem, ze:
a) zmiany te bedg korzystne dla zamawiajacego, w szczegdlnosci:

- powodujgce poprawienie parametrow technicznych czy estetycznych, w tym z punktu

widzenia uwarunkowan zwigzanych z realizacjg zamdwienia,
- wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,
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b) zastosowanie technologii, materiatow, urzadzen stanie sie niemozliwe badz podyktowane
bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym, zwiekszeniem
bezpieczenstwa na budowie.

3) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych
uwarunkowan podmiotdéw wymienionych w preambule umowy,

4) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt; zmiana harmonogramu rzeczowo-
finansowego nie bedzie pociggata za soba zmiany terminu realizacji zamdwienia oraz
wynagrodzenia,

5) zmiany numeru rachunku Wykonawcy oraz zmiany teleadresowe stron umowy.

2. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 dopuszczalne sg o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych
decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.
3. W przypadku kazdej zmiany o ktorej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje zmian lezy
udokumentowanie powstatej okolicznosci.
4. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez wykonawce,
koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi wykonawca.
5. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagajg obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
§16
1. Wilasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.
2. Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.
§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych i Kodeksu cywilnego.

§18

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

§19
Zatacznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:
1) zatacznik nr 1 — Dokumentacja budowlano-wykonawcza.
2) zatacznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robdét.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta
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Zatacznik nr 2
do umowy: BZP.272. .2016

Ketrzyn .....cccceevnenee. . 2016r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

LP- Element robot Wartosc elementu Termin Uwagi
wg. wyceny ofertowej brutto (zt.) wykonania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Razem
Zamawiajacy: Wykonawca:
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