Zatacznik nr 6
do SIWZ
Znak: S00.272.12.2018

Istotne postanowienia umowy BZK.272...... 2017

zawarta w dniu ..........cceeenenen r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn

z siedzibg w Ketrzynie, 11 — 400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w osobie Krzysztofa He¢mana
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ketrzyn — Wtadystawa Litwinowicza
zwang dalej Zamawiajacym

reprezentowany przez:
L -
D -

zwanym dalej Wykonawcag,

o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr
S00.272.12.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z
pézn. zm.), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
~Wykonanie zagospodarowania terenu przy ulicy Wierzbowej w Ketrzynie w ramach
robét publicznych i prac interwencyjnych”.

2. Przedmiotem zamdwienia jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Wierzbowej w Ketrzynie (II
etap realizacji budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej w Ketrzynie) w oparciu o dokumentacje
budowlano wykonawczg — stanowigcg zalacznik nr 1 do niniejszej umowy, ktéra zawiera
szczegGtowy opis i zakres przedmiotu zamdwienia w szczegdlnosci:

1) Budowa alejek zwirowych,

2) Wykonanie trawnikow,

3) Wykonanie nasadzen,

4) Budowa placu zabaw,

5) Wigczeniu do realizacji zadania trzech oséb zatrudnionych przez Zamawiajgcego w ramach
robét publicznych i prac interwencyjnych na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca
2018 roku,

6) Zapewnieniu niezbednego sprzetu recznego i mechanicznego, nadzoru i zaplecza socjalnego
dla oddelegowanych pracownikéw przez Zamawiajgcego,

7) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wymaganej przepisami prawa oraz dokumentacja
projektowa,

8) Obstuga geodezyjna.

3. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach
stanowigcych zataczniki do umowy zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem
niniejszej umowy w sposob zapewniajacy prawidlowg realizacje inwestycji. W szczegdlnosci w
przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznoéci w tresci umowy oraz
dokumentéw nalezy mie¢ na wzgledzie, ze zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej umowy
jest zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektdéw stanowigcych przedmiot umowy
oraz zgodnosci przedmiotu umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie
ustalajg w mysl art. 65 kc, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci
umowy lub dokumentéw przyjmowac sie bedzie znaczenie i tres¢ korzystniejszg pod wzgledem
zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia
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watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie
nadawac sie znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomija¢ sie bedzie za$ znaczenie
zmierzajgce do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

§2
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje ja do realizacji.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy na ustalonych niniejszg umowa
warunkach, zgodnie z zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami, przestrzegajac zasad wtasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz stosujac sie do
zalecen Zamawiajgcego w stanie gotowym do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie do
Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego.
Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo — finansowym robédt stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca przed zawarciem umowy winien przedtozy¢é Zamawiajagcemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo-finansowy zakresu rzeczowego robdt z uwzglednieniem poszczegdlnych
etapow, zakresow robot budowlanych i termindéw ich wykonania, ceny za ich wykonanie
w uktadzie miesiecznym oraz kosztorysu ofertowego.
Harmonogram rzeczowo - finansowy oraz kosztorys ofertowy wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego kosztorysu i
harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez
niego zmian, jezeli przemawia za tym jego wazny interes i nie sprzeciwiajg sie temu wzgledy
techniczne, zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy. Ostatecznie zaakceptowany przez
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo - finansowy stanowi zatgcznik nr 2 do umowy i stanowi
podstawe do finansowego i terminowego rozliczenia realizacji przedmiotu zaméwienia.
W przypadku, gdy harmonogram rzeczowo — finansowy stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem pracy, strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia z
wilasnej inicjatywy lub w terminie 5 dni na Zzadanie Zamawiajgcego skorygowanego
harmonogramu rzeczowo — finansowego. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiajgcego,
ktdry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian.
Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego zgodnie z ust. 6 nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu koncowego realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowac teren robét oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdow
mechanicznych i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn.
zm.).
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci.
Wykonawca zobowigzany jest do podigczenia na wiasny koszt licznikdw zuzycia energii
elektrycznej i wody oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej, w
tym drzew i krzewéw, w miejscach prowadzenia robdt oraz drdg, chodnikéw, sieci podziemnych
zniszczonych przez osoby i sprzet budowlany obstugujgcy budowe. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia w trakcie realizacji robdt, nawierzchni, instalacji, urzadzen podziemnych lub
infrastruktury naziemnej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i wilasciciela instalacji, urzadzen lub
infrastruktury naziemnej oraz wykona¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych
wiasciciela, na swoj koszt i wkasnym staraniem.
Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikéw Wykonawcy i
0s6b oddelegowanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikéw, itp. w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy (zapewnienie dojazdéw i
dojé¢ do innych posesji na czas prowadzenia robdt). Dojazd do terenu budowy winien by¢
pozbawiony resztek materiatéw, btota i gruzu. Wykonawca zobowigzany bedzie naprawi¢ na swoj



koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty,
jak i ewentualne kary natozone przez policje, straz miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty
z winy Wykonawcy.

17. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére mogg powstac na
skutek niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wéd gruntowych.

§ 2a

1. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawcéw o0sob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
a polegajacych na bezposrednim wykonywaniu prac:
roboty ziemne, roboty zwigzane z wykonywaniem podbudéw i nawierzchni sciezek i
placow, roboty zwigzane z montazem wyposazenia placu zabaw, o ktérych mowa w
dokumentacji projektowej na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z p6zn. zm.) lub odpowiadajacej jej
formie zatrudnienia okreSlonej w przepisach panstw czionkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Osoby wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem
powierzonych im zadan.
3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawcow wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci okreSlone w ust. 1.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia osdb

wykonujacych czynnosci w odniesieniu, do ktérych Zamawiajacy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w

oparciu o umowe o prace, w szczegolnosci:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osdb wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie
to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci' bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgltoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

w terminie - w zakresie lit. @) i b) - 7 dni od daty otrzymania wezwania.

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
4. W przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawcdow przy realizacji zamdéwienia na
umowe o prace osdb, w odniesieniu do ktérych zamawiajgcy postawit ten wymdg, nieprzedtozenie
przez Wykonawce kopii zadanych przez Zamawiajgcego dokumentéw w terminie wskazanym przez

' Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej
w zatgczonych do SIWZ istotnych postanowieniach umowy, a takze zawiadomieniem Panstwowej
Inspekgcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na
warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawng. Ponadto
Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie
w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegdlnosci
o$wiadczen i dokumentéw wymienionych w ust 4 niniejszego paragrafu.

5. Od 25.05.2018r. Zamawiajgcy bedzie przetwarza¢ dane zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych — RODO, Dz.U. UE. L.
2016119.1)

§3
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W OSODIE: s.useessessssssssmsssnsanssansnnnnns
2. Kierownik budowy obowigzany jest uczestniczy¢ we wszystkich naradach koordynacyjnych
zwotywanych przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego, jak réwniez odbiorach
robét oraz odbiorach przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne celem uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

[

§4
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do ustanowienia Inspektoréw Nadzoru w poszczegdlnych branzach,
ktdrych personalia i zakres uprawnien przekaze Wykonawcy odrebnym pismem.
3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru.
4. Zamawiajgcy ustanawia przedstawiciela Zamawiajgcego w osobie Kamila Radzewicza do udziatu
z Inspektorem Nadzoru w dokonywaniu odbioréw czesciowych oraz odbioréw robdt zanikajgcych,
o ktérych mowa w niniejszej umowie.

§5
Materiaty do wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatéw wiasnych, posiadajgcych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatéw certyfikat zgodnosci z Polska Norma, aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatow, za$
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich probek
materiatéw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, ze jakos¢ materiatéw jest niezgodna z warunkami okreslonymi w umowie,
Wykonawca usunie takie materiaty z placu budowy i zastapi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi
z Zamawiajgcym w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Kategorycznie, pod grozbg
nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie materiatdw, ktorych jakos¢ jest niezgodna z
warunkami okre$lonymi w umowie w obiekty budowlane bedace przedmiotem umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji dotyczgcej materiatéw, urzadzen i
innych $rodkéw, w szczegdlnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow, deklaracji lub aprobat,
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dokumentow gwarancyjnych, instrukcji obstugi i konserwagiji i innych do czasu ich protokolarnego
przekazania Zamawiajgcemu.

§6

Materialy z rozbiorki
Wykonawca zobowigzuje sie do przejecia na siebie obowigzkow wytworcy odpaddw i prowadzenia
gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 21 ze zm.).
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedng ilos¢ konteneréw na S$mieci i odpady z
uwzglednieniem segregacji odpaddw, jak rowniez zapewni¢ regularne ich opréznianie i wywozenie
Smieci i odpaddw.
Odpady z rozbidrki Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wiasnym
zakresie.

§7

Termin realizacji
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.
Strony ustalajg, ze przekazanie placu budowy nastapi z dniem podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 31 lipca 2018 roku.
Jest to termin zakonczenia prac w terenie i zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru wraz
z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do odbioru koncowego
robot przed planowanym terminem ich zakonczenia. Fakt zakonczenia robdt nalezy potwierdzié
wpisem do dziennika budowy inspektoréw nadzoru wszystkich branz.
Przed zgtoszeniem odbioru konicowego robdt Wykonawca ma obowigzek wykonania préb i
sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw niezbednych do oceny
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy — w szczegdlnosci: kart gwarancyjnych na
wbudowane urzadzenia i wyposazenie, oryginat dziennika budowy, powykonawcze pomiary
geodezyjne, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty, osSwiadczenia
kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i obowigzujgcymi normami, oswiadczenia
kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
o$wiadczenia kierownika budowy, ze wbudowane materiaty budowlane zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz Zze posiada na potwierdzenie tego
dokumenty.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robot w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robét i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 30 dni.
Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robdt przez osoby
wchodzace w sktad Komisji, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robét usterek, Komisja przerwie czynnosci
odbioru, sporzadzi notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robot, w
ktérej wskaze Wykonawcy ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

10. Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru

kocowego robdt z uwzglednieniem usuniecia wczesniej ujawnionych usterek.

11. Odbiory czesSciowe oraz odbiory robdt zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru z

udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku
budowy, w ciggu 3 dni od dnia ich zgtoszenia.

12, Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wedtug

swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania
i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstgpi¢ od umowy lub zadac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy moze ztozy¢
o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy w terminie 21 dni od dnia sporzadzenia protokotu
wskazujacego wady, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

13. Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajgcego na ocenie

wykonanych robét zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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§8
Wynagrodzenie i ptatnosci
Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej umowy  wynosi
...................................... zl netto plus podatek VAT 23%- .uieserssrsnssnnssassenssnnssnnnneas 24, .
(= [674 3| (= f MR — zt brutto (stownie: .iivevrenisrereirnceann zt 00/100 ).
Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ rob6t w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Réznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w
catosci. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartoéci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 § 1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny.
Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturami czeSciowymi za wykonane i
odebrane roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo—finansowym robdt oraz fakturg
koncowa.
Faktury czeSciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru z
udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego robot okreSlonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.
Faktury, o ktérych mowa w ust. 3, regulowane bedg w terminie ........................ (termin zostanie
wskazany wg zadeklarowanego terminu pfatnosci wskazanego w ofercie przez Wykonawce, ktéry
zfoZyt najkorzystniejszg oferte) dni od dnia ich dostarczenia Zamawiajgcemu wraz z zatgczonymi
protokotami odbioru czeSciowego wykonanych robdt budowlanych potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego.
Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robdt,
ptatng w terminie ........cccccevenenee. dni od dnia zlozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem ustepdw ponizszych.
W przypadku stwierdzenia usterek, o ktérych mowa w § 7 niniejszej umowy, zaptata ostatniegj
czeSci wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koncowg wystawiong na podstawie protokotu
odbioru kofcowego robdt, zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie
................................. dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego.
Wartos¢ faktury korncowej bedzie wynosita nie mniej niz 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
ust. 1.
Zaptata poszczegdlnych czesSci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem =z konta
Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy podany w fakturach.
Spetnienie Swiadczenia przez Zamawiajgcego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.
W przypadku wystapienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury:
1) protokét odbioru wykonanych robdt potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego, w
ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robSt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw lub do ktérego beda zatgczone protokoly odbioru
rob6t wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,
2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,
3) kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci dokonane przez Wykonawce na
rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 11, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktdrych mowa
w ust. 11 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z fakturg/ rachunkiem.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,



Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

15. Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

16. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

17. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 16 podwazajgcych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty,

3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy.

18. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktdrych mowa w ust. 16, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazq zasadnosci takiej ptatnosci.

19. Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 15 uwag wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty.

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 16 i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

20. Podstawa pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

21. Bezposrednia pfatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaC wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

22. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z
niniejszej Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okre$lonymi Umowg Zamawiajacy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen okreSlonych niniejszg
Umowa.

23. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

24. Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego
w ziotych polskich.
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Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu pfatnoéé nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sgdowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca
bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnietego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia
takiej informaciji.

Zaptata catoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po
udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich
podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcéw.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi KWOE ...eeersrrssresssessnsnsanes z
(SIOWNIE: seassssnsnsnsssssnisassoniansnavanwaiiauisvuais 2 /100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczenn Zamawiajagcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznodciach, ktdre maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy  zostalo  wniesione w  formie

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz gotéowka Wykonawca przedstawi dokument potwierdzajacy udzielenie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawierajacy klauzule o nieodwotalnosci
oraz zapewnia bezwarunkowa wyplate przez Gwaranta (Poreczyciela) na pierwsze
Zzadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej w zadaniu.
TresS¢ poreczenia/gwarancji nie zawiera warunkéw ograniczajacych zaspokojenie z
poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z zaspokojenia kar umownych i
odsetek, gwarantowanie zaplaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie
zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.

Kwiota W WYSOKOST axsswsasssasssonnsmssummmnnnsnnnss zt (stownie: ..ccveernesnanss zt ..... /100) stanowiagca
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania UMOWY, tj. eeesssssssssssssssssnesenes zt (stownie:
..................................................... zt .........../100), zostanie zwolniona nie pozniej niz w 15
dniu po uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamdwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem



ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos¢ na okres obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem
zwrotu zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci,
podlega ono zwolnieniu Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych
mowa w ust. 8 i 9.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

13. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy wystgpi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§10
Rekojmia i Gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady robdt budowlanych,
wbudowanych materiatéw/wyrobéw budowlanych wynosi 36 miesiecy liczac od daty Odbioru
koncowego robot catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie 36 miesiecznej gwarancji jakosci na roboty budowlane, wbudowane
materialy/wyroby budowlane tacznie ze wszystkimi nawierzchniami sportowymi, liczac od dnia
odbioru koncowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktdre ich producenci
udzielili dtuzszego okresu gwarancji niz okreSlony wyzej — wedtug gwarancji producenta, z
zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych
okresdw gwaranciji.

3. Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego,
jako zatacznik do protokotu.

4. Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarandji (zgodnie z zaleceniami producenta),

2) przeglady techniczne na podstawie zalecen producentéw poszczegdlnych urzadzen,

3) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy, jak
i powstatych w okresie gwarancji,

5. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub ich czesci,

6. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreSlone w przekazanej przez
wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktére wymagajg przegladéw serwisowych.

7. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

8. Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynikac
tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie
rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajagcego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw
podlegajacych gwarancji.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek w
terminie 14 dni kalendarzowych od chwili zgtoszenia, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii
urzadzen i instalacji — w ciggu 48 godzin od chwili zgtoszenia. W przypadku zgody Zamawiajgcego
termin na usuniecie wad i usterek moze zosta¢ wyznaczony na dtuzszy niz okreSlone w tym
paragrafie. W takim przypadku termin na usuniecie wad i usterek zostanie okreslony przez
Zamawiajgcego w zgtoszeniu wad/ usterek.

10.Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminach
okreslonych w ust. 9, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy inny termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki



budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wady lub usterki.

11.W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z
termindw, o ktérych mowa w ust. 9-10, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu
podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

12.Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdét z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Niestawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje
czynnosci spisania protokotu.

13.Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pézniej niz w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

14.Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktdrego okres gwarangji juz uptynat, wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

15.W razie stwierdzenia przez zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
o okres pomiedzy datg zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich
usuniecia.

16.Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub poczty
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .........cceceevereeinnns oraz adres e - mail
.............................. dostepny co najmniej w godzinach 08.00- 15.00. Zgtoszenia przestane po
godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak wystane w najblizszym dniu roboczym o
godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

17.0dbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

18.Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutlu rekojmi lub gwarancji z udziatem wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub
usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy
umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki

§11
- Ubezpieczenie

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy na zasadach okresSlonych przepisami Kodeksu Cywilnego, zwanego dalej KC.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy
lub w zwigzku z wykonywaniem robdt, chyba ze wytacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest
osoba trzecia, za ktdrg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnoéci wobec oséb
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt, o ile ponosi za
nie odpowiedzialnos¢ wedlug przepisow KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez
Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepiséw, chyba ze wylgcznie odpowiedzialnym za
powstate zdarzenia jest Zamawiajgcy.

4. Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczenn wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujgcych z
terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,
uwzgledniajgcego szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdw
budowlanych i osdb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

6. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowac okres budowy, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robdt z
mozliwoscig przedtuzenia w sytuacji wystgpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koficowego w przedmiocie umowy.

§12
Odstagpienie od umowy
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca:
1) wykonuje roboty niezgodnie z umowg, powodujgc ich wadliwos¢ i nie dokona ich naprawy,
pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajacego
odpowiedni termin do ich usuniecia;



2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 10 dni od
dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwioce tak dalece z realizacjg robdt, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

4) podzleca cato$¢ robét lub dokonuje uprzedniej cesji praw wynikajgcych z umowy, jej czedci lub
wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie,

5) jezeli suma kar umownych za zwiloke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 30 % Ceny
ofertowej brutto;

6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci Umowy,

7) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy,

8) nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego zloZzonego na piSmie w okresie 10 dni od
dodatkowego wezwania , z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, lub
b) dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na czeéé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
ztozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania os$wiadczenia o
odstgpieniu przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia
powzigcia informacji o zaistnieniu przestanki do odstapienia od umowy, z zastrzezeniem ust. 1 pkt
6 niniejszego paragrafu.
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub terenu budowy
przekracza 30 dni;

2) zwioka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych rob6t w terminie 30 dni od uplywu terminu platnosci , z
wyjatkiem uzasadnionych potragcen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar
umownych;

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdélnego powodu) przerwa lub opdznienie w
wykonywaniu robdt trwa dtuzej niz 30 dni;

Wykonawca moze odstgpi¢c od umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci o
przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uplywie terminu dodatkowego wyznaczonego w
wezwaniu Zamawiajgcemu do spefnienia zobowigzania, z zastrzezeniem sytuacji okreslonych w
niniejszym paragrafie, dla ktérych przewidziano 30 dniowy termin na odstgpienie.

Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
ztozonym w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o
odstgpieniu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyé
Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, Materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robdt przerwanych oraz robé6t zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgloszenia w
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tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr
jednostronny.

Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione Materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wilasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Zamawiajagcy zobowigzany jest
do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod
swoj dozor terenu budowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do skorzystania z dokumentow sporzadzonych przez lub na rzecz
Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot na swoje
ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegbtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatdw, konstrukgji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nie nadajace sie do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstapienie od Umowy.

§13
Kary umowne
Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwioki w stosunku do uzgodnionego umowg terminu zakonczenia robot w wysokosci 500 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakoficzenia robdt a
faktycznym dniem zakonczenia robdt,

b) zwioki w usunieciu wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot w wysokosci
500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad/usterek,

c) za zwioke w usunieciu wad/usterek w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci w wysokosci
500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad/usterek,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 100.000 zt (stownie: sto tysiecy zt 00/100).
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia
odstgpienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas
wykonanych,

e) za nieprzediozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 5.000 zt za kazdy nie
przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,



f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
5.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej pfatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

g) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 200 zt za rozpoczety dzien zwtoki,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 1.000 zt za kazde naruszenie,

i) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreSlonymi Umowg - w wysokosci 5.000 z4,

j) za zawinione przerwanie realizacji robdt z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce trwajgce
powyzej 3 dni w wysokosci 500 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robdt,

k) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, Zamawiajacy jest uprawniony do
nafozenia kary umownej w wysokosci 500 zt za kazde naruszenie,

[) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego -w wysokosci 5.000 zt,

m)w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkdéw Wykonawcy, wynikajacych
z Umowy, w szczegolnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych,
naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy
i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokosci 500 zt za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika budowy;

n) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych co najmniej z jedng z czynnoséci wskazanych w §2a ust.
1 umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w Kodeksie Pracy —
w wysokosci 1.000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na
umowe o prace 0sob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia wymienione w §
2a ust. 1 umowy,

0) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych w
§2a ust. 1 umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
Kodeksie Pracy — w wysokosci 1.000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu
zatrudnienia przez Podwykonawce na umowe o prace osob wykonujgcych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia okreslonych w § 2a ust. 1 niniejszej umowy,

p) za nieprzedtozenie dokumentu, o ktérym mowa w §2a ust. 4 Umowy w odniesieniu do
pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci wymienione w §2a ust. 1 umowy, w wysokosci
200,00 zlotych za rozpoczety dzien zwioki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na jego
ztozenie,

q) za nieterminowe przedktadanie dokumentdéw, o ktérych mowa w §2a ust. 4 Umowy w
odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci wymienione w §2a ust. 1 umowy, w
wysokosci 200,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na
ich ztozenie,

Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uplywie terminu jej zaptaty.

W

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci
100.000 zt (stownie: sto tysiecy z# 00/100). Kara nie przystuguje w szczegdlnosci, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktdrych mowa w art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych, art. 645 kodeksu cywilnego. Zamawiajgcy nie  ponosi
odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z
przyczyn wskazanych w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

b) za nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potracié z wierzytelnosciami

wynikajgcymi z faktur wystawionych przez Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na potracenie

kar z sum naleznych Wykonawcy.



2a.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub innych
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
termindw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa
cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§ 14
Podwykonawstwo

Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci Podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie.

Zlecenie wykonania czesci robdt Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia na zadanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany
przedstawi¢ o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP w stosunku do swoich Podwykonawcédw. Podwykonawcy, ktérzy nie
wykazg braku podstaw do wykluczenia z postepowania, nie zostang dopuszczeni do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg
podstawy Wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce Ilub
zrezygnowal z powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy. Zapisy niniejszego
ustepu stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazong poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz ........ dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czeSci zamdwienia okreslonego
Umowg zawarty pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na
podstawie odbioréw czeSciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i



powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.
5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,
6) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:
a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg roboty budowlane lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,
Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig
Umowy o podwykonawstwie.
7a. Umowy z Podwykonawcami muszg przewidywacé, iz osoby, ktére bedg wykonywaty w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci okreSlone w § 2a ust. 1 umowy beda zatrudnione
przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Umowy z Podwykonawcami winny zawierac
o$wiadczenie Podwykonawcy, iz osoby, ktére bedg wykonywaty w trakcie realizacji umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Umowy z Podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis
zgodnie z ktérym Podwykonawca bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy:
1) przediozy¢ o$wiadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia oséb
wykonujacych czynnosci w odniesieniu, do ktdrych Zamawiajacy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w
oparciu o umowe o prace, w szczegolnosci:
a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnoéci?
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byc
mozliwe do zidentyfikowania;
c) zaswiadczenie wihasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
2) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,
w terminie - w zakresie lit. a) i b) - 7 dni od daty otrzymania wezwania.
3) zezwoli¢ na przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

2 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizagiji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz .......... dni, od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

4) co do zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot wyzszych niz wynikajgce z
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

5) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez

Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic¢

wyfgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

wraz z ich wyceng, wraz z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byc

realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,
nie pézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia

mu projektu umowy nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 11 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust. 7-8,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktdrych mowa w ust.10,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6) gdy termin pfatnosci jest dtuzszy niz w umowie z Zamawiajgcym,

7) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejsza Umowa dla tych robdt,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego zastrzezen do projektu  Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 11 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy

w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu po$wiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
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zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 12.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, oraz Umdéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu
obowiazkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktdrym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreSlonym w ust. 11-17.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 10-16.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robét budowlanych, dostaw Ilub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zzadanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
przez Podwykonawce.

§ 15

Zmiany umowy
Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na
piSmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany.
Zamawiajgcy dziatajgc w oparciu o art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje zmiany umowy w
nastepujgcym zakresie:
1) zmiany terminu wykonania umowy, w szczegdlnosci w nastepujgcych sytuacjach:



a) wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania,

b)w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu
na okolicznosci organizacyjne, o czas trwania tych okolicznodci,

c)jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

d) wystagpienie warunkéw atmosferycznych w szczegdlnosci:

- uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie/prowadzenie robét budowlanych, zgodnie

z technologig ich wykonywania, normami lub innymi  przepisami, przeprowadzenie préb i

sprawdzen, dokonywanie odbiordw, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,

jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- klesk zywiotowych
— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi byé potwierdzony
przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

e) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian w
dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okre$lonego
rodzaju robét majacych wplyw na termin wykonywania robdt- fakt ten musi mieé
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru,

f) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, uzupetniajgcych, koniecznych do
wykonania oraz zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, udzielenia
zamowien dodatkowych lub uzupetniajacych, ktdre wstrzymujg lub opdZniajg realizacje
przedmiotu umowy,

g)wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich
zaniechania, do wydania ktérych wiasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepiséw
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktdrym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

h)odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

i) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

j) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robét,

k) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

I) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, dokumentacji projektowej
warunkami archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaly i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;

m) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ warunkéw
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

n)wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji
projektowej oraz SIWZ warunkdéw terenowych,

o)w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

p)w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz tp.,

2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany wynagrodzenia, w przypadku koniecznosci wprowadzenia rob6t zamiennych
dodatkowych, uzupetniajgcych, koniecznych i zaniechanych wynikajagcych ze zmian w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, bedgcych
podstawg realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych btedami, wadami dokumentagji
projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang wiedzy
technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych,
dodatkowych, uzupetniajgcych i zaniechanych o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, ktére
powodujg zmniejszenie lub zwiekszenie kosztdw po stronie wykonawcy, strony dokonajg
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

- W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ dokonania robdt zamiennych, dodatkowych,
uzupetniajgcych, koniecznych do wykonania i zaniechanych, moga by¢ one wykonane
na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego, ktdry stanowi dla Stron podstawe do



b)
3)

sporzgdzenia aneksu do umowy. Roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te winny by¢ opracowane w oparciu o
nastepujgce zatozenia:

v" ceny czynnikdw produkcji (R-g, M, S, Kp, Z, Kz) zostang przyjete z kosztorysow
ofertowych ztozonych przez Wykonawce.

v' kosztorysy bedg sporzadzane w oparciu o ceny jednostkowe opisane w
kosztorysie ofertowym bedacym zatgcznikiem do niniejszej umowy, natomiast w
przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu o
kosztorys ofertowy, brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z
zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wykonania dla wojewddztwa
w ktdrym sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w
ktdrym kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie. Podstawg do okreslenia
naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji w
KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

- W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest wykonanie
tzw. robdt dodatkowych, zamiennych, uzupetniajacych, koniecznych do wykonania lub
zaniechanych nieprzewidzianych w 81, a koniecznych do wykonania przedmiotu
zamowienia, rozpoczecie wykonywania tych robdt moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i
samego Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotu konieczno$ci  przez
Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania robét dodatkowych.

- Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym i dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia wynagrodzenie nie
przystuguije.

ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,

zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, lub poprzez przedituzenie terminu

zakonczenia robét w przypadku:

a)
b)

g)
h)

),

k)

zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystapienia robdt zamiennych,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu umowy,
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych, rozpoznania terenu, ktére moga
skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu
budowy,

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy,

poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego elementu robét budowlanych, dostaw,

zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen
i wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametrow
technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego urzadzenia lub wyposazenia,

wycofania z produkgji okreslonego rodzaju przedmiotu zaméwienia, niedostepnosci na rynku
materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktdrych nie
mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony.
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[) zmiany osdb odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad realizacjg przedmiotu Umowy.
Zmiana ktorejkolwiek z oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi byé
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wyfacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osdb wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania robdt.

m) wystgpienia oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w treSci umowy.

n) wystgpienia koniecznosci zmian osdb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna, ze
osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany tych oséb na inne spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki okre$lone w SIWZ w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez zamawiajgcego. Wykonawca
musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w niniejszej literze nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robdt.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w
niniejszej literze winna by¢ dokona wpisem do Dziennika budowy.

0) ograniczenie zakresu robot wynikajagce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w
rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktdre wynikly w trakcie realizacji
robét i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia tym samym
zmniejszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 i 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe

terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu

umowy roéwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 3

dopuszczalne sg o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robdt objetych

przedmiotem umowy lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢
szczegdtowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjgtkiem

zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1 lit a.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu

wykonania robét lub ich czesci, tempo robdt wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe

ich zakonczenie, Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt,

zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi

Nadzoru wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany oraz kserokopii dla Zamawiajgcego.

Whiosek, o ktérym mowa w poprzedzajacym ustepie powinien zosta¢ przekazany niezwltocznie,

jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat

sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wykonawca zobowigzany

jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg i

informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca obowigzany jest do biezagcego dokumentowania okolicznosci bedacych podstawg do

zgdania zmiany umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym

przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 5-6, Inspektor Nadzoru jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 7 i wydania

Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru dokumentacji, o

ktérej mowa w ust. 7 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 5-6 wraz z

informacjami uzasadniajgcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do
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pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany umowy, i przekazania go
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§ 16
Postanowienia koncowe

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z umowy na osoby trzeciej bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w niniejszym ustepie dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktorych
wynagrodzenie byloby regulowane ze Srodkéw objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki,
dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamdwien publicznych i Kodeksu cywilnego.
Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.
Zalgcznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:
1) zatacznik nr 1 — dokumentacja projektowa
2) zatgcznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy roboét.
3) zatgcznik nr 3 - kosztorys ofertowy
4) zatacznik nr 4- zakres inwestycji do wykonania.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta
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Agnieszka Mikulska
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