Zatacznik nr 6
do SIWZ

znak: ZIN.271.38.2014

Istotne postanowienia umowy nr ZIN.272.........2014

zawarta w dniu .............. 2014 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn

z siedziba 11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,

NIP 742-205-13-31, REGON 510743440,

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w osobie Krzysztofa He¢mana
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ketrzyn — Wiadystawa Litwinowicza
zwang dalej ,Zamawiajacym”

a
......................................................... A= 14 o
zarejestrowang przez Sad RejONOWY W ........ccccccvvecuvecnnennee z kapitatem zaktadowym ..........c.cccceeieeiiiiinne
NIP oo , REGON ......ccooevviiiiieiiniins
FEPreZENTOWANYIM PIZEZ .....covvieieeeeeieieeeeeieee e ereeae e e e s e s sssnatreaeeeeeaeeeeeeeeeeannnnnns
zwanym dalej ,,Wykonawcgy”,
0 nastepujgcej tresci:
§1

W  wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia  publicznego
nr ZIN.271.38.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 ze
zmianami), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: ,Remont
nawierzchni ciggéw komunikacyjnych na terenie miasta Ketrzyn w ramach robét
publicznych i prac interwencyjnych w 2014 roku — czes¢ I1”.

§2
1) Przedmiotem zamowienia jest: wymiana nawierzchni ciggdw komunikacyjnych na terenie miasta

Ketrzyn w ramach robdt publicznych i prac interwencyjnych, tj.:

1) Wykonanie robdét budowlanych zwigzanych z utwardzeniem i wymiang wraz
z kraweznikami i obrzezami nawierzchni, na ktérych zlokalizowane sg ciggi komunikacyjne
(drogi wewnetrzne, chodniki, miejsca postojowe, itp.) przy uwzglednieniu robocizny
w postaci oddelegowanych pracownikéw zatrudnionych przez Urzad Miasta w Ketrzynie.
w ramach robot publicznych i prac interwencyjnych do wykonywania w/w drogowych robét
budowlanych.

2) Kierowanie pracownikami zatrudnionymi przez Urzad Miasta w Ketrzynie w ramach robot
publicznych i interwencyjnych przy prowadzeniu robdt polegajgcych na wymianie nawierzchni
komunikacyjnych na terenie Miasta Ketrzyn - poprzez wyznaczenie kierownikdéw odcinkéw
robdt oraz kierownika robdt z uprawnieniami budowlanymi drogowymi.

3) Zapewnienie niezbednego sprzetu recznego i mechanicznego — dla obstugi 30 pracownikow
zatrudnionych przez Urzad Miasta w Ketrzynie w ramach robdt publicznych
i interwencyjnych oraz niezbednych materiatéw budowlanych do realizacji robét.

4) Nadzér nad prawidtowym wykonaniem wymiany nawierzchni komunikacyjnych tj. zgodnie z
zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

5) Zapewnienie zaplecza socjalnego wraz z przenosnymi sanitariatami na czas prowadzenia robot
dla 30 pracownikéw Urzedu Miasta w Ketrzynie.

6) Aktualizacja geodezyjna dziatek objetych robotami budowlanymi, realizowanych w ramach
robot niniejszej umowy.

2) Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami, hormami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

3) Szczegotowy zakres i opis robot obejmuje zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

4) Przedmiot umowy wskazany w § 2 i § 3 Wykonawca winien wykonywac rzetelnie oraz zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, normami i wiedzg techniczna.

5) Zlecanie przez Zamawiajgcego wykonania poszczegdinych odcinkdw robdt w ramach niniejszej
umowy bedzie sie odbywac¢ w formie pisemnej. Zlecenie bedzie obejmowac m. in. opis robdt oraz
termin ich wykonania.



6) Zamawiajgcy zastrzega, ze podane powierzchnie w zakresie wymiany nawierzchni sg ilosciami
szacunkowymi i mogg ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie w tym
zakresie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy do 80% wartosci umowy brutto,
okreslonej w § 5 umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiajgcego 20% wartosci umowy brutto nie
moze stanowi¢ podstawy do roszczen odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytutu
niezrealizowania zamoéwienia.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

1) powiadomienia wiascicieli sieci podziemnych o wejsciu z robotami na dane zadanie z odpowiednim

wyprzedzeniem zgodnym z uzgodnieniami w dokumentacji,

2) opracowania projektu i wykonania zmiany organizacji ruchu na wykonywanych odcinkach robot

publicznych,

3) zapewnienia warunkdw bezpieczenstwa w ruchu pojazdow mechanicznych i pieszym na

wykonywanych odcinkach robét publicznych,

4) zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp w trakcie realizowanych zadan,

5) ponoszenia wszelkich kosztdw i Swiadczen zwigzanych z eksploatacjg przedmiotu umowy;

6) dokonywania biezgcych napraw i remontdw sprzetu recznego i mechanicznego dla obstugi

pracownikéw zatrudnionych przez Urzad Miasta w Ketrzynie,

7) przewiezienia odzyskanych materiatéw rozbidrkowych w postaci elementdéw nawierzchniowych we

wskazane przez Zamawiajgcego miejsce na terenie Miasta Ketrzyn,

8) utylizacji we wlasnym zakresie urobku powstatego z wykonanego korytowania,

9) poniesienia kosztéw materiatdw wbudowanych po przekroczeniu ilosci wynikajgcych z KNR,

10) przywrdcenia warstwy gleby roslinnej tj.: humusowania, wysiewu trawy i nasadzenia drzew oraz

krzewdw w miejscach prowadzenia robét.

2. Wszelkie ewentualne uszkodzenia zwigzane z eksploatacjg maszyn i urzadzen wskazanych w § 2

Wykonawca naprawia na wiasny koszt.

§4
Termin realizacji umowy wyznacza sie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014r.
§5
1. Wynagrodzenie umowne nalezne Wykonawcy z tytutu realizacji zadania wskazanegow § 2i § 3 na
podstawie zakresu rob6t zamieszczonego w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy ustala sie na
faczng kwote brutto: .................. ZE (STOWNIE: .o ), W
tym nalezny podatek VAT w kwocie ..........cccceeeeieeinnnnne zt,
na ktdrg sktadaja sie:
1) wynagrodzenie za prace okre$lone w punkcie 1 zatgcznika nr 1 do umowy:

Netto.....ccveveeie e z

VAT....%...ccoeurnnn. z

Brutto.......cocoeeeeviennne G (01 o =R )
2) wynagrodzenie za prace okreslone w punkcie 2 zatgcznika nr 1 do umowy:

Netto.....coveveeeie e z

VAT......... Yo z

Brutto......ccoveveiieecin, ZE (SHOWNIE.....eeeecee e e )
3) wynagrodzenie za prace okreslone w punkcie 3 zatgcznika nr 1 do umowy:
Netto......coccvvvvveiicieeens zt

VAT......... T z

Brutto......cooeveieicins ZE (SHOWNIE.....eeeeceeee e )
4) wynagrodzenie za prace okreslone w punkcie 4 zatgcznika nr 1 do umowy:
netto......cccceveveeviieeenns zt

VAT......... /T zt

Brutto......ccoveeeiieecinnn, ZE (SHOWNIE.....eeeceeeee et ettt are s ).
5) wynagrodzenie za prace okres$lone w punkcie 5 zatgcznika nr 1 do umowy:
netto......cccccevvveeviieeens zt

VAT......... oueeiirairiinans z

Brutto.....cccovvvvvieeeie ZE (SKOWNE.....c et st st ).
6) wynagrodzenie za prace okreslone w punkcie 6 zatgcznika nr 1 do umowy:
Netto.....cocoveveeireiens zt

VAT......... e zt

Brutto.....ooovvvvviieeeis ZE (SYOWNE.....c ettt ).
7) wynagrodzenie za prace okreslone w punkcie 7 zatgcznika nr 1 do umowy:

915100 T z



10.

11.

12.

Brutto.......cocoeeeeviennee ZE (SHOWNIE. ...t e e ).
Zaptata za wykonanie przedmlotu zamowienia nastgpi fakturami czeSciowymi po dokonaniu przez
Wykonawce zgtoszenia na pismie gotowosci do odbioru, a nastepnie komisyjnym odbiorze przez
Zamawiajgcego zakonczonym spisaniem protokotu, bezusterkowego odbioru, ktéry bedzie
podstawg wystawienia faktury za wykonany odcinek robot.

Warto$¢ faktury czeSciowej okreslana bedzie jako iloczyn udziatu procentowego wykonanego

zakresu robdt do catego zakresu robdt i wartosci elementu robdt okreslonego w zatgczniku nr 1 do

umowy.

Ptatnos¢ dokonywana bedzie na podstawie prawidtowo wystawionej faktury, w terminie 30 dni od

dnia jej ztozenia, Na KONto WYKONAWCY: .......cciuiiieeiieeciee ettt .

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Platnosci realizowane bedg w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia dostarczenia

Zamawiajgcemu faktury/rachunku wraz:

1) z protokotem odbioru czesciowego wykonanych robét potwierdzonymi przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych
wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego bedag
zatgczone protokoty odbioru czesci rob6t wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcdw w ramach odbieranego etapu robaot,

2) z kopiami faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw o nie zaleganiu z pfatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw Ilub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byty
jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdow
w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust.6, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych
mowa w ust.6, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zzgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢é sie z zgdaniem zaptaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi co do zasadnosci zgdania

bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajgce szczegotowe

uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania,
oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowienn Umowy

o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wpltyw na te wymagalnosc¢.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 podwazajgcych

zasadnosc¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty,



3) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci kwoty
naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy.

13. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.11 i wykaze
niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 11, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

14. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 11 uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 11 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej
ptatnosci.

15. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy Iub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

16. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robo6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

17. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajagcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajgcej z
niniejszej Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych niniejszg
Umowa.

18. Zamawiajacy dokona bezpos$redniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

19. Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

20. Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

21. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

22. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie ptatne na Konto:.............ccooeveiiiiiiieiiieiciee e,

23. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koricowego robdt,
pfatng w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia zlozenia jej w siedzibie Zamawiajacego, z
zastrzezeniem ust. 6 i 24 .

24. W przypadku stwierdzenia usterek w wykonaniu przedmiotu zamdwienia, zaptata ostatniej czesci
wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koncowg wystawiong na podstawie protokotu odbioru
koncowego robdt, zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie nie dtuzszym niz 30
dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego.

25. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
o$wiadczenia Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie
zobowigzania wobec podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcdw zostaty uregulowane.
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26.

1.

Zaptata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po
udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich
podwykonawcdw i/lub dalszych podwykonawcow.

Na wniosek Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca
bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnietego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia
takiej informacji.

§6

Nadzor nad robotami w zakresie budowy nawierzchni komunikacyjnych ze strony Zamawiajacego

petic bedzie: Karol Kwiatkowski — inspektor ds. inwestycji, Eryk Berchard — inspektor ds. inwestycji

2.

Ze strony Wykonawcy bezposrednio odpowiedzialny za realizacje umowy jest:

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac teren robodt oraz dbac o stan techniczny

i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych

i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2013 r., poz. 1409).

§8

1. Wykonawca zobowigzany jest do:
a) podtaczenia na wiasny koszt licznikéw zuzycia energii elektrycznej i wody oraz ponoszenia

kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy,

b) ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, uwzgledniajacego szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdw budowlanych i osdb trzecich,
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych,

c) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na

biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci,

d) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét.
2. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno-sanitarnych dla pracownikéw Wykonawcy.

1.

8§9
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy wynosi 12 miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego robot na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres 12 miesiecy liczac
od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robdt, a w przypadku
stwierdzenia wad, od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robdt zawierajgcego
potwierdzenie usuniecia wad.
Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do usuniecia usterek na wiasny koszt
w terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni.

§10

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatow witasnych, posiadajgcych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczna.

§11

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robdt badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
na wiasny koszt.

§12

1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:



a) zwloki w wykonaniu kazdego ze zleconych odcinkéw robdt i zgtoszenia Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru koncowego robdt w wysokosci 0,1% f3cznego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

b) zwitoki w usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru korncowego kazdego ze zleconych
odcinkow robot w wysokosci 0,1% fgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

c) zwloki w usunieciu usterek w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,1% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 20% tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

e) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem
odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego
zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego
Zmiane,

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
w wysokosci 1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw,

g) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci w wysokoéci 500,00 za rozpoczety dzien zwtoki,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci w wysokosci 500,00 zt za kazde naruszenie,

i) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,1% tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1.

j) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajgce
powyzej 10 dni w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§5 ust. 1., za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robdt.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutlu odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé Zamawiajacy
- w wysokosci w wysokosci 20 % fgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w §5
ust. 1, z wylgczeniem okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych i art. 645 K.c.; Zamawiajacy nie ponosi takze odpowiedzialnosci z tytutu kar

umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn wymienionych w § 12 ust. 1

niniejszej umowy.
2. Dopuszcza sie ewentualng kumulacje kar, o ktdrych mowa w ust. 1.
3. W zwigzku z tym, ze odstepuje sie od wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy -
kary, o ktérych mowa w ust.1 zostang potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Podstawg do naliczania kary bedzie podpisany przez strony protokét odbioru robdt wykonanych przez
Wykonawce zamdwienia, stwierdzajgcy nie dotrzymanie warunkdw umowy.
5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokosci przekraczajgcej
ustalong w umowie wysoko$¢ kary.
§13
Zamawiajgcy ma prawo kontrolowaé prawidtowos¢ i rzetelno$¢ wykonania prac w dowolnym czasie,
spisujgc protokot z przeprowadzonej kontroli.
§ 14
1. Zamawiajgcemu przystuguje w szczegolnosci prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy:

a) w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadto$ci Wykonawcy,

b) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

c) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji robdt bez uzasadnionych przyczyn
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robdt na okres dtuzszy niz 7 dni,

e) w przypadku nierespektowania przez Wykonawce w sposdb razacy uzasadnionych Zadan
Zamawiajgcego,

f) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robdét budowlanych ztej jakosci pomimo
wczesniejszych wezwan Zamawiajgcego do ich poprawy.



2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 odstgpienie od umowy nastgpi ze skutkiem natychmiastowym
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Strony beda obcigzone nastepujacymi obowigzkami
szczegbtowymi:

a) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny robdt budowlanych wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swoj koszt,

c) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

5. Zamawiajacy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
do dnia odstgpienia.

§ 15
1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w cze$ci podwykonawcom
bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na pismie.
2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zamoéwienia
3. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.
4, Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcdéw, dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.

5. Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeSci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

6. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazong poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.

7. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania
spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

8. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie
zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdére Scisle odpowiadajg czesci zamoéwienia okresSlonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaC w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.



5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentow, oSwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zapfaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg
roboty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o
podwykonawstwie.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapfaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy

przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz
z ich wyceng, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktdre majg by¢ realizowane
na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie pdzniej niz
14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

12. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu umowy nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.

13. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreSlonym w ust.12 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust.8,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w ust.11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie
zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacii,
w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma bycC realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktorego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejszg Umowa dla tych robdt,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy.

14. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy



Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w
catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

15. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnosS¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie podzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

16. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okresSlonych w ust. 13.

17. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

18. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia
tacznego Wykonawcy, o ktorym mowa w §5 Umowy, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to
nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

20. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

22. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna
istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 11-17.

23. Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreSlone w ust. 22,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 11-17.
24. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.
25. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreSlonych Umowa, nie dajag
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca,
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na Zzadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
26. Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$c¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez
Podwykonawce.

§16
1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagajg obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany istotnych postanowien niniejszej umowy w nastepujgcych
przypadkach:



a) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych
uwarunkowan podmiotéw wymienionych w preambule umowy,
b) wystgpienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do tresci
umowy zmian neutralnych Ilub korzystnych dla Zamawiajgcego, bez zwiekszania ustalonego
wynagrodzenia,
) zmiany terminu realizacji zamodwienia ze wzgledu na:
- wzgledy organizacyjne lezgce po stronie Zamawiajgcego skutkujgce koniecznoscig zmiany terminu
realizacji zamdwienia,
- fakt, iz realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentéw z urzedow
administracji panstwowej, a z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe byto ich uzyskanie w
terminach przewidzianych w przepisach prawa,
- konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz, itp.
- niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. ,site wyzszg”, majace bezposredni wplyw na
terminowo$¢ wykonywania robot,
d) zmiany technologii wykonania robdt lub rozwigzan technicznych nie przewidzianych w umowie,
jezeli zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy
proponowane rozwigzania sg rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od rozwigzan przyjetych
w dokumentacji projektowej bedacej podstawg zamdwienia, po akceptacji zmian przez
Zamawiajgcego,
e) zmiany przepisdw prawa powszechnie obowigzujgcego majgcych wptyw na tres¢ niniejszej umowy.
3. Zmiany umowy, o ktdérych mowa w ust. 2 zostang dokonane na podstawie protokotéw
zawierajgcych uzasadnienie zmian podpisanych przez strony oraz wymagaja aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci i mogg by¢ wprowadzone jedynie w przypadku jezeli obydwie
strony umowy zgodnie uznajg, ze zaszty okolicznosci oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla
prawidtowej realizacji zamdwienia.

§17
1.Wlasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy
dla Zamawiajgcego.
2.Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z tresci niniejszej umowy bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

§19
Integralnym elementem niniejszej umowy jest :
Zatgcznik nr 1 — Opis przedmiotu umowy,
Zakgcznik nr 2 — Kosztorys szczegdtowy wyceny poszczegdlnych elementéw robot.

§ 20
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta
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Zat. nr 1 do
umowy nr ZIN.272.....2014

Opis przedmiotu umowy

Zakres i opis remontow nawierzchni ciggow komunikacyjnych na terenie miasta Ketrzyn
w ramach robét publicznych i prac interwencyjnych w 2014 roku prowadzonych przez
Gmine Miejska Ketrzyn.

Przedmiotem umowy jest: wymiana nawierzchni ciggdw komunikacyjnych na terenie miasta Ketrzyn
w ramach robot publicznych i prac interwencyjnych w nizej wymienionym zakresie:

1. Wykonanie wymiany nawierzchni chodnika na kostke betonowg typu cegta w kolorze
szarym o gr. 6cm z uwzglednieniem dwoch pasow w kolorze czerwonym wzdtuz chodnika
na powierzchni:500 m?,
Opis robot pod realizacje ktdrych nalezy zapewni¢ niezbedny materiat budowlany, sprzet,
maszyny, urzadzenia i nadzér:
1) Zdjecie starej nawierzchni chodnikowej, zatadunek na S$rodki transportu oraz transport na
terenie miasta Ketrzyn,
2) Korytowanie do 35 cm z odwiezieniem urobku,
3) Zakup, dowiezienie i utozenie warstwy odsaczajacej z pospotki grubosci 15 cm po zageszczeniu
—Is=1,00,
4) Zakup, dowiezienie i utozenie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa
grubosci 10 cm po zageszczeniu — Is=1,00,
5) Zakup, dowiezienie i utozenie kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo —
piaskowej (1:4) grubosci 4 cm wraz z jej przybiciem zageszczarkg i wypetnieniem spoin
piaskiem.

2. Wykonanie wymiany nawierzchni na kostke betonowg typu cegta w kolorze szarym o
gr. 8cm na powierzchni: 2000 m? (parkingi, drogi oraz zjazdy - w przypadku prowadzenia
robot przy wymianie nawierzchni parkingdw nalezy uwzgledni¢ pasy rozdzielajace
miejsca postojowe
w kolorze czerwonym).
Opis robot pod realizacje ktorych nalezy zapewnié¢ niezbedny materiat budowlany, sprzet,
maszyny, urzadzenia i nadzor:
1) Zdjecie starej nawierzchni parkingu, zjazdu oraz drogi, zatadunek na Srodki transportu oraz
transport na terenie miasta Ketrzyn,
2) Korytowanie do 52 cm z odwiezieniem urobku,
3) Zakup, dowiezienie i utozenie warstwy odsaczajacej z pospotki grubosci 15 cm po zageszczeniu
—-1Is=1,00,
4) Zakup, dowiezienie i utozenie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
grubosci 15 cm po zageszczeniu — Is=1,00,
5) Zakup, dowiezienie i utozenie warstwy podbudowy zasadniczej z pospotki grubosci 10 cm po
zageszczeniu — Is=1,00,
6) Zakup, dowiezienie i utozenie kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo —
piaskowej (1:4) grubosci 4 cm wraz z jej przybiciem zageszczarkg i wypetnieniem spoin
piaskiem.

3. Ustawienie kraweznikéw ulicznych o wymiarze 15x30x100 oraz najazdowych o
wymiarze 15x22x100 na tawie z oporem z betonu B-15 w ilosci 1000 mb.
Opis robot pod realizacje ktorych nalezy zapewnic¢ niezbedny materiat budowlany,
sprzet, maszyny, urzadzenia i nadzor:
1) Zdjecie starego kraweznika, zatadunek na Srodki transportu oraz transport na terenie miasta
Ketrzyn,
2) Reczne korytowanie pod tawe i kraweznik z odwiezieniem urobku,
Zakup, dowiezienie i utozenie mieszanki betonowej B-15 — tawy betonowej o szerokosci 30 cm i
wysokosci 15 cm z oporem o wysokosci 15 cm i szerokosci 15 cm,
3) Zakup, dowiezienie i ustawienie kraweznika drogowego, najazdowego lub tukowego,
4) Uzupelnienie mieszankg bitumiczng szczeliny pomiedzy kraweznikiem a nawierzchnig drogowag
— mieszanka we wiasnym zakresie.

4, Ustawienie obrzezy chodnikowych o wymiarach 8x25x100 na tawie z podsypki
cementowo - piaskowej w ilosci 1500 mb.

Opis robot pod realizacje ktorych nalezy zapewni¢ niezbedny materiat budowlany,
sprzet, maszyny, urzadzenia i nadzor:
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1) Zdjecie starego obrzeza, zatadunek na S$rodki transportu oraz transport na terenie miasta
Ketrzyn,

2) Reczne korytowanie pod fawe,

3) Zakup, dowiezienie i utozenie tawy z podsypki cementowo — piaskowej (1:4) grubosci 4 cm i
szerokosci 15 cm,

4) Zakup, dowiezienie i ustawienie obrzeza.

5. Wykonanie wymiang nawierzchni na plytki betonowe 30x30 gr 5 cm w kolorze szarym
na powierzchni: 168 m
Opis robot pod realizacje ktdrych nalezy zapewni¢ niezbedny materiat budowlany, sprzet,
maszyny, urzadzenia i nadzor:
1) Zdjecie starej nawierzchni chodnikowej, zatadunek na srodki transportu oraz transport na
terenie miasta Ketrzyn,
2) Korytowanie do 35 cm z odwiezieniem urobku,
3) Zakup, dowiezienie i utozenie warstwy odsgczajgcej z pospdtki grubosci 15 cm po
zageszczeniu — Is=1,00,
4) Zakup, dowiezienie i utozenie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa
grubosci 10 cm po zageszczeniu — Is=1,00,
5) Zakup, dowiezienie i utozenie nowej ptytki betonowej 30x30 grubosci 6 cm na podsypce
cementowo — piaskowej (1:4) grubosci 4 cm wraz z jej przybiciem zageszczarka i wypetnieniem
spoin piaskiem.

6. Wykonanie wymiany nawierzchni typu A na powierzchni: 430 m? — zgodnie z
zalacznikiem.
Opis robot pod realizacje ktorych nalezy zapewnic¢ niezbedny materiat budowlany, sprzet,
maszyny, urzadzenia i nadzér:
1) Zdjecie starej nawierzchni chodnikowej, zatadunek na $rodki transportu oraz transport na
terenie miasta Ketrzyn,
2) Korytowanie do 35 cm z odwiezieniem urobku,
3) Zakup, dowiezienie i utozenie warstwy odsaczajacej z pospdtki grubosci 15 cm po zageszczeniu
- Is=1,00,
4) Zakup, dowiezienie i ulozenie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa
grubosci 10 cm po zageszczeniu — Is=1,00,
5) Zakup, dowiezienie i utozenie nowej nawierzchni typu A zgodnej z zatgcznikiem na podsypce
cementowo — piaskowej (1:4) grubosci 4 cm wraz z jej przybiciem zageszczarkg i wypetnieniem
spoin piaskiem.

7. Wykonanie wymiany nawierzchni typu B na powierzchni: 1060 m? — zgodnie z
zalacznikiem.
Opis robot pod realizacje ktorych nalezy zapewnic¢ niezbedny materiat budowlany, sprzet,
maszyny, urzadzenia i nadzor:
1) Zdjecie starej nawierzchni chodnikowej, zatadunek na $rodki transportu oraz transport na
terenie miasta Ketrzyn,
2) Korytowanie do 35 cm z odwiezieniem urobku,
3) Zakup, dowiezienie i utozenie warstwy odsgczajacej z pospdtki grubosci 15 cm po zageszczeniu
- Is=1,00,
4) Zakup, dowiezienie i ulozenie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa
grubosci 10 cm po zageszczeniu — Is=1,00,
5) Zakup, dowiezienie i utozenie nowej nawierzchni typu B zgodnej z zatgcznikiem na podsypce
cementowo — piaskowej (1:4) grubosci 4 cm wraz z jej przybiciem zageszczarkg i wypetnieniem
spoin piaskiem.
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