



# BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN

ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn  
Tel. +48 89 752 05 20, Fax+48 89 752 05 31; www.miasoketrzyn.pl; e-mail: umketrzyn@miasoketrzyn.pl

Kętrzyn, dnia 25.06.2019r.

Zamawiający:  
Gmina Miejska Kętrzyn  
ul. Wojska Polskiego 11  
11-400 Kętrzyn

## Do wszystkich uczestników postępowania SOO.271.09.2019

znak: **SOO.271.09.2019**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **SOO.271.09.2019** w trybie przetargu nieograniczonego „**Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn**”.

### INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

#### w częściach I -II

Burmistrz Miasta Kętrzyna informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „**Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn**”, znak post. **SOO.271.09.2019** realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą PZP:

- 1) w zakresie części I – **Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Fryderyka Chopina 20 w Kętrzynie** zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP;
- 2) w zakresie części II – **Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Stefana Batorego w Kętrzynie** zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy PZP tj. kwoty 5.548.000 euro. W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

### UZASADNIENIE

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu „**Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn**”, znak post. **SOO.271.09.2019**:

- 1) w zakresie części I – **Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Fryderyka Chopina 20 w Kętrzynie** wpłynęły dwie niżej wskazane oferty.

nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto	Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia	Termin płatności rachunków/faktu r VAT
1.	WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9 54-433 Wrocław	<b>229.887,00 zł</b>	<b>84 m-ce</b>	<b>30 dni</b>

2.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej KOMUNALNIK Sp. z o.o. 11-400 Kętrzyn, ul. Budowlana 1	<b>141.637,21 zł</b>	<b>84 m-ce</b>	<b>30 dni</b>
----	---	----------------------	----------------	---------------

2) w zakresie części II – **Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Stefana Batorego w Kętrzynie** wpłynęły cztery oferty:

nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto	Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia	Termin płatności rachunków/faktur VAT
1.	WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9 54-433 Wrocław	<b>189.420,00 zł</b>	<b>84 m-ce</b>	<b>30 dni</b>
2.	Novum Sp. z o.o., Spółka Komandytowa ul. Bolesława Chrobrego 1 12-100 Szczytno	<b>119.224,87 zł</b>	<b>84 m-ce</b>	<b>30 dni</b>
3.	ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski ul. Przedszkolna 4/30 07-320 Małkinia Górna	<b>166.974,00 zł</b>	<b>60 m-cy</b>	<b>30 dni</b>
4.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej KOMUNALNIK Sp. z o.o. ul. Budowlana 1 11-400 Kętrzyn	<b>126.060,73 zł</b>	<b>84 m-ce</b>	<b>30 dni</b>

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwoty:

Nr części	Nazwa części	Kwota brutto, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
<b>I</b>	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Fryderyka Chopina 20 w Kętrzynie	125 326,00 zł brutto
<b>II</b>	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn przy ul. Stefana Batorego w Kętrzynie	86 239,00 zł brutto

Z uwagi na okoliczność, że ceny wszystkich złożonych ofert, w tym ofert najkorzystniejszych cenowo przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP zmuszony został unieważnić postępowanie: „**Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn**”, znak post. **SOO.271.09.2019** zarówno w zakresie części I – **Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Fryderyka Chopina 20 w Kętrzynie**, jak również w części II- **Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Stefana Batorego w Kętrzynie**.

Z poważaniem  
**Burmistrz Miasta**  
**(-) Ryszard Niedziółka**