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OPIS TECHNICZNY  
„Remont ulicy Rynkowej w Kętrzynie 

 

DANE OGÓLNE  
 Podstawa opracowania 

− Podstawę opracowania stanowi umowa BIN.7013.01.2019 z dnia 14.06.2019 roku 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. 

 

 Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Rynkowej w Kętrzynie. 

Zakres robót obejmuje: 

− Zdjęcie warstwy nawierzchni z kruszonego betonu, 

− Frezowanie nawierzchni asfaltowej, 

− Wykonanie robót ziemnych, 

− Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy nawierzchni, 

− Ułożenie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego grubości 10 cm, 

− Ułożenie warstwy wiążącej grubości 4 cm, 

− Ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm, 

− Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, 

− Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, 

  

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

− Zdjęcie warstwy nawierzchni z kruszonego betonu, 

− Frezowanie nawierzchni asfaltowej, 

− Wykonanie robót ziemnych, 

PRZEBUDOWA UZBROJENIA 

Przy remoncie ulicy nie zachodzi konieczność przebudowy jakiegokolwiek uzbrojenia. 

 

 

 



ROBOTY ZIEMNE 

Należy wykonać wykopy mechanicznie w gruncie kategorii III-IV z transportem 

urobku na nasyp samochodami na odległość do 5 km. Objętości mas ziemnych dla wykopu i 

nasypu stanowi poniższa tabelka. 

 

 

 

ODWODNIENIE  

Z uwagi na charakter ulicy w postaci przekroju drogowego odwodnienie drogi będzie się 

odbywało poprzez spadki poprzeczne do istniejącego rowu odwadniającego. 

 

 

 

 



2. STAN ISTNIEJĄCY 

 2.1.  Geometria pozioma 

 Aktualnie droga posiada zmienną szerokość jezdni i poboczy. Szerokość jezdni wacha 

 się od 4,80 - 5,50 m. 

2.2. Profil podłużny 

Teren objęty remontem ulicy (pas drogowy) jest znacznie zróżnicowany 

 wysokościowo. Różnica poziomów terenu na długości remontowanej drogi wynosi ok. 

 8,60 m. 

2.3. Nawierzchnia 

Nawierzchnia jezdni jest wykonana z jednej warstwy asfaltowej. Częściowo warstwa 

 asfaltowa z racji ubytków jest założona mieszanką kruszyw i gruzu betonowego.  

2.4. Odwodnienie 

Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo z jednej strony do rowu 

 odwadniającego z drugiej na pozostałą powierzchnię pasa drogowego. 

2.5. Drzewostan 

Pas drogowy posiada zadrzewienie - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

2.6. Urządzenia obce 

Teren objęty inwestycją posiada urządzenia podziemne usytuowane zgodnie z 

projektem zagospodarowania terenu. 

 

2. STAN PROJEKTOWANY 

Podstawowym celem projektu jest remontu ulicy Rynkowej w Kętrzynie. Projekt zakłada 

wykonanie tylko górnych warstw nawierzchni oraz poboczy. 

 

3.1. Parametry projektowe 

Projektując remont ulicy Rynkowej w Kętrzynie przyjęto następujące założenia: 

Kategoria ruchu - KR1,  

Klasa techniczna - L, 

Szerokość jezdni - 5,50 m, 

Szerokość poboczy - 0,80 m, 

 

 

 



3.2. Geometria pozioma 

Geometrię poziomą jezdni zaprojektowano jako odcinki proste łączone ze sobą łukiem 

poziomymi o promieniu 25,0 m. Szczegóły opisano w rysunku - zagospodarowanie terenu. 

 

3.3. Profil podłużny 

Przebieg drogi zaprojektowano jako proste o spadkach 1,65%, 0,88%, 2,40%, 3,50%, 

1,80%,3,40% połączone w miejscu postania załomu łukami pionowym wypukłymi i 

wklęsłymi o wartościach promienia 1000, 2000, 1500 m. Szczegółu pokazano na rysunku - 

profil podłużny. 

 

3.4  Przekrój normalny 

− Zaprojektowano jednostronny spadek jezdni o wartości 1,0% w stronę istniejącego 

rowu odwadniającego, 

− Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4,0 cm - AC11S, 

− Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4,0 cm - AC11W, 

− Warstwa wyrównawcza (jako podbudowa) z kruszywa łamanego (0-31,5) 

stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm, 

− Pobocza z kruszywa łamanego (0-31,5) stabilizowanego mechanicznie grubości 10 

cm przy krawędzi zewnętrznej, 

 

3.5 Odwodnienie drogi 

Odwodnienie drogi będzie sie odbywało powierzchownie, poprzez spadki poprzeczne 

jezdni i pobocza do istniejącego rowu odwadniającego. 

 

3.6. Przebudowa urządzeń towarzyszących 

 Na terenie pasa drogowego objętego remontem nie zachodzi konieczność przebudowy 

urządzeń podziemnych i naziemnych. 

 

3.7.  Ruch pieszych 

Ruch pieszy będzie odbywał się po projektowane jezdni i poboczu. 

 

3.8.  Wycinka drzew 

Nie przewiduje się wycinki drzew jedynie. 



 

3.9. Zagospodarowanie materiałów uzyskanych w wyniku rozbiórek 

Wszystkie materiały uzyskane z rozbiórek muszą być przetransportowane na 

odpowiednie składowiska w celu ich utylizacji bądź przetwórstwa. Uzyskane w wyniku 

wykopów masy ziemne należy wykorzystać do wykonania nasypów innych inwestycji czy też 

rekultywacji terenów.  

 

 

Opracował: 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

1.1 Podstawa formalna opracowania.  

Podstawą formalną opracowania jest umowa BIN.7013.01.2019 z dnia 14.06.2019 

roku. 

Opracowanie oparto ponadto na następujących materiałach:  

� Projekt budowlany drogowy  

 

 Podstawa prawna opracowania.  

Podstawą prawną opracowania jest:  

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) z 

późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2001 Nr 5 

poz.42), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 

2001r. Nr 129, poz. 1439), Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo 

budowlane (Dz.U. 200. Nr 80, poz. 718).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 

 

2. DANE OGÓLNE.  

2.1. Przedmiot inwestycji  

Remont ulicy Rynkowej w Kętrzynie. 

 

2.2. Zakres projektowanych robót wraz z określeniem elementów podlegających 

przebudowie, bądź rozbiórce.  

W ramach budowy drogi wykonane zostaną następujące rodzaje robót:  

Roboty drogowe i branżowe:  

� Oznakowanie robót, 

� Rozbiórka istniejącej nawierzchni, 

� Wykonanie korytowania, 



� Wykonanie konstrukcji nawierzchni ulepszonych,  

� Wykonanie nawierzchni jezdni,  

 

Odprowadzenie wód opadowych. 

Odprowadzenie wód opadowych odbywało się będzie spadkami poprzecznymi i 

podłużnymi do istniejącego rowu odwadniającego. 

 

3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC.  

Z uwagi na to, że nie jest znany Wykonawca robót, opracowanie szczegółowego 

harmonogramu prac możliwe będzie po ustaleniu Wykonawcy na wykonanie zadania. 

Harmonogram powinien uwzględniać będzie oczekiwania Inwestora, użytkowników 

uzbrojenia podziemnego, możliwości Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowań 

wynikających z przyczyn niezależnych i trudnych obecnie do przewidzenia.  

 

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ ĄCE 

ZAGROŻENIE BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.  

Inwestycja dotyczy remontu ulicy Rynkowej. W istniejącym zagospodarowaniu terenu 

nie występują elementy stwarzające nadzwyczajne zagrożenie. Ewentualne 

niebezpieczeństwo wynikać może z konieczności utrzymania ruchu kołowego w trakcie 

prowadzenia prac związanych z budową zjazdu.  

Ruch kołowy i pieszy w czasie trwania robót budowlanych będzie oparty na 

tymczasowej organizacji ruchu oparty o przyjętą organizację robót. 

 

5. PRZEWIDYWANE ZAGRO ŻENIA MOG ĄCE WYSTĄPIĆ W TRAKCIE 

REALIZACJI ROBÓT I DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE.  

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyżej zadania, jak 

również miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczególnie wysokiego zagrożenia 

bezpiecze6stwa i zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na możliwość wystąpienia potencjalnego 

zagrożenia przewidzieć należy zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających ryzyko 

związane z prowadzeniem budowy. W szczególności należy mieć na uwadze:  

� odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,  

� organizację terenu budowy w sposób zapewniającą bezpieczeństwo.  

� właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego,  

� zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wykopach oraz przy montażu betonowych 

elementów studni kanalizacyjnej, 



� zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje 

działanie substancji niebezpiecznych, 

Zasady postępowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robót zawarte są w 

instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i 

Przemysłu Materiałów Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 

13, poz.93).  

 

Ad.l)  

Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy.  

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zależy w 

dużym stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji.  

Właściwe przygotowanie do inwestycji obejmować powinno min.:  

� określenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegółowego harmonogramu 

realizacyjnego, 

� przygotowanie kadry - sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie 

szkoleń,  

� zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,  

� zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzętu zmechanizowanego, 

pomocniczego i wszelkich niezbędnych urządzeń,  

� przygotowanie materiałów podstawowych i pomocniczych,  

� zapewnienie ochrony osobistej dla pracowników (odpowiednia odzież ochronna) i 

pierwszej pomocy.  

Szczegółowe wytyczne zawarte są w przepisach prawnych i instrukcjach BHP.  

 

Ad.2). 

Organizacja terenu budowy w sposób zapewniająca bezpieczeństwo.  

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany 

ma być ruch kołowy i pieszy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.  

Dla przedmiotowej inwestycji opracowany został wymagany plan i konieczne jest 

przestrzeganie przyjętych w nim rozwiązań.  

Z uwagi na to, że prace prowadzone będą w obszarze zabudowanym należy zwrócić 

szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposób uniemożliwiający 



wejście na ten teren osób nie zatrudnionych. Jednocześnie należy w taki sposób zaplanować 

prace aby możliwe było zapewnienie bezpiecznego dojścia do budynków i posesji. Dotyczy to 

w szczególności wykopów.  

 

Ad.3).  

Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego.  

Użytkowanie sprzętu mechanicznego stanowić może istotne źródło zagrożenia 

bezpieczeństwa w czasie pracy, zarówno dla osób obsługujących sprzęt jak i przebywających 

w jego sąsiedztwie. W związku z tym należy przewidzieć odpowiednie działania 

ograniczające ryzyko powstania zagrożenia. Działania te opierać się powinny o istniejące 

przepisy prawne. Zgodnie obowiązującymi wymogami, sprzęt używany do wszystkich 

rodzajów prac powinien w szczególności:  

� być sprawny i spełniać stawiane mu wymogi techniczne  

� powinien być obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników,  

� powinien być używany wyłącznie w celach do których jest przeznaczony zgodnie 

zasadami określonymi w instrukcji obsługi,  

� po skończeniu pracy powinien być pozostawiony w wyznaczonym miejscu i 

zabezpieczony przez uruchomieniem przez osoby postronne.  

ponadto:  

� niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych, 

� wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych będących w ruchu,  

� czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni maszyn substancjami, których pary mogą 

tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe,  

Podczas obsługi maszyn należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy w 

wykopach szerokoprzestrzennych, na pochyłościach lub stokach a także przy współpracy z 

dodatkowym osprzętem. Stosować wówczas należy środki bezpieczeństwa i zasady BHP 

określone w instrukcjach obsługi urządzeń.  

W zakresie obsługi sprzętu mechanicznego zapewnić należy przestrzeganie 

powyższych zasad, poprzez odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz systematyczną 

kontrolę i konserwację sprzętu.  

 

Ad.4).  

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wykopach oraz przy montażu betonowych 

elementów studni kanalizacyjnej.  

Stwierdzone warunki gruntowe określono jako dobre.  



Przy wykonywaniu wykopów przestrzegać należy bezwzględnie wymagań 

określonych w obowiązujących przepisach prawnych.  

Przy planowaniu prac związanych z wykopami należy w szczególności pamiętać o 

potrzebie właściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania 

bezpieczeństwa w trakcie prac, w szczególności:    

� przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych 

przy robotach należy wokół wykopów przewidzieć poręcze ochronne i oznakować je 

w widoczny sposób.  

� w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop powinien być 

szczelnie przykryty balami,  

� przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 

strefę niebezpieczną,  

� przy wykonywaniu wykopów osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować 

się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu. Ponadto nie dopuszczalne jest 

jednoczesne prowadzenie w tym samym miejscu innych robót oraz przebywanie osób 

niezatrudnionych.  

Ponadto konieczna jest stała kontrola stanu skarp i obudowy, szczególnie po 

intensywnych opadach atmosferycznych.  

Kręgi betonowe studni kanalizacyjnej montowane będą przy użyciu urządzeń 

dźwigowych. Przy wykonywaniu prac zgodnie ze sztuką budowlaną i przestrzeganiu 

odnośnych przepisów etap ten nie powinien stwarzać wysokiego zagrożenia.  

Należy zwrócić uwagę na bezpieczne składowanie elementów, uniemożliwiające ich 

przypadkowe bądź wymuszone stoczenie.  

 

 

 

Ad. 5).  

Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje działanie 

substancji niebezpiecznych .  

Planowana inwestycja opiera się w głównej mierze o zastosowanie materiałów, bądź 

technologii stwarzających stosunkowo niewielkie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia. 

Należy jednak zapewnić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą 

techniczną i instrukcją producenta.  



Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegają 

ciągłemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać się z 

zasadami bezpiecznego postępowania z używanymi materiałami.  

Ponadto przestrzegać należy ogólnych zasad wynikających z przepisów BHP w szczególności 

korzystania z odzieży ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nauszników 

wygłuszających.  

 

6. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO NA CZAS PROWADZENIA ROB ÓT. 

Na czas prowadzenia prac budowlanych zaprojektowano rozwiązania:  

� Zamknięcie jednej strony jezdni i przejazd drugą stroną.  

 

7. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKÓW 

WYKONUJ ĄCYCH ZADANIA SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE.  

W ramach budowy nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie 

niebezpiecznych.  

 

8. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI.  

W trakcie prac związanych z budową parkingu wraz ze zjazdem nie będą powstawać 

odpady niebezpieczne.  

 

9. DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJ ĄCE NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM Z 

PROWADZENIEM ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ŻENIA.  

W ramach zadania nie przewiduje się prowadzenia prac w strefach szczególnego 

zagrożenia .  

 

10. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW I DOKUMENTACJI.  

Miejsce przechowywania dokumentów i dokumentacji powinien określić kierownik 

budowy na etapie wprowadzania zmian w niniejszym planie.  

 

11. UWAGI.  

Kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym zobowiązany jest 

(Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, wynikających z postępu prac budowlanych .  



Wszelkie prace wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 

wytycznymi odnośnie wykonawstwa robót, instrukcją BHP oraz wytycznymi producentów 

urządzeń i materiałów.  

Dla opracowanego planu nie jest wymagana część rysunkowa zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 

rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. 

U. Nr 151, poz. 1256 §l.l., 3).  

 

Opracował: 

 

 

 

 


