Znak: ZIN.271.21.2014 zat. nr 6 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy nr ZIN.272........2014

zawarta w dniu .......ceeeeeeens 2014 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn z siedzibg 11 — 400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w 0SObI€ wuveurereirsrssssrassarasssrassssasssrsssssasssrassnas
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta KEtrzyn — cievrerevesresssresmsramsssassimssssrasesmssssssssssassssssssssnsassns
zwang dalej Zamawiajacym

p 1< b4 o - PR OTPPRR ,
zarejestrowang przez Sad ReJONOWY W .......ccceeeecvveeiiienens Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr ........cccceevveeinnene z kapitatem zaktadowym ................ zt,

zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

§1
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nr ZIN.271.21.2014
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.), Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: ,Zagospodarowanie skweru
przy ul. Sikorskiego (SEZAM) w Ketrzynie”.

§2

1. Przedmiot zamodwienia ,Zagospodarowanie skweru przy ul. Sikorskiego (SEZAM) w
Ketrzynie” obejmuje wykonanie robdt budowlanych w oparciu o projekt budowlany, decyzje nr
67/14 -pozwolenie na budowe z dnia 11.04.2014r., znak: WA.6740.31.214 stanowiacy zatacznik
nr 1 niniejszej umowy.

2. Materialy rozbiorkowe tj. brukowa kostka betonowa, krawezniki, kamien z istniejgcego muru,
wygrodzenie sztywne, stupy oS$wietlenia parkowego i oprawy, stup ogtoszeniowy oraz fawki
stanowig wlasnos$¢ Zamawiajacego, ktore nalezy przetransportowac z zatadunkiem i roztadunkiem
do 2,0 km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

3. Szczegbtowy opis i zakres robot objetych przedmiotem niniejszej umowy okreSla Projekt
budowlany wraz z Pozwoleniem na budowe - zat. nr 1 do umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat petnej analizy przedmiotu zamodwienia, Projektu budowlanego
oraz ogledzin terenowych i nie wnosi do nich uwag przyjmujac je do realizacji.

5. Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw oszacowania wartosci zamdwienia obcigzajg wykonawce
zamowienia.

6. Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
W przypadku zaistnienia przyczyny powodujgcej konieczno$¢ zmiany harmonogramu robot,
Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia uaktualnionego harmonogramu do akceptadji
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od powziecia informacji o zmianie.

8§83
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.
2. Strony ustalajg, ze przekazanie placu budowy nastgpi vevesrarases 2014 r.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 31.07.2014 r.



4. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajacemu na piSmie gotowos$¢ do odbioru koncowego
robot w ciggu 7 dni od ich zakonczenia. Fakt zakonczenia robot nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

a) dokumentami odbioru sg: karta gwarancyjna na wbudowane urzadzenia i wyposazenie,
oryginat dziennika budowy, powykonawcze pomiary geodezyjne, atesty, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty, protokoty odbioru technicznego wodociggu
i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, protokoty dopuszczenia do uzytkowania kanalizacji
deszczowej, sanitarnej i protokoty urzadzen elektrycznych, protokoty préb szczelnosci
kanalizacji deszczowej, dokumentacji powykonawczej (w razie potrzeby), os$wiadczenia
kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjq projektowa i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i obowigzujacymi normami, oswiadczenia
kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
o$wiadczenia kierownika budowy, ze wbudowane materiaty budowlane zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz ze posiada na potwierdzenie tego
dokumenty, oswiadczenia kierownika robdt sanitarnych i robot elektrycznych.

5. Przed zgtoszeniem odbioru koncowego robdot Wykonawca ma obowigzek wykonania prob
i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu kompletu dokumentéw niezbednych
do zgtoszenia zakonczenia budowy do Nadzoru Budowlanego oraz oceny prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robdt w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia

gotowosci do odbioru koncowego robdt i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni.

Odbioru koncowego robét dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze

przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robot przez osoby

wchodzace w sktad Komisji, o ktdrej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt usterek, Komisja sporzadzi
notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robot, w ktorej wskaze
Wykonawcy ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

10. Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru
koncowego robdt z uwzglednieniem usuniecia wczesniej ujawnionych usterek.

11. Odbiory czesSciowe robdt zanikajacych dokonywane bedg przez przedstawiciela Zamawiajacego na
podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciagu 3 dni od dnia ich zgtoszenia.

12. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy wedtug
swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania
i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

13. Strony uzgadniaja przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie

wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

® N

§4
1. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej Umowy WYNOSi weuressarasssrasrans z
NEtto (SIOWNIE: ..ccveeiccee e ), plus nalezny podatek VAT w kwocie
........................ Zh e e ZE DRUTOL

2. Rozliczenie przedmiotu umowy fakturg koncowa za wykonane roboty budowlane i odebrane przez
Komisje Zamawiajacego.

4. Faktura, o ktdrej mowa w ust. 2, regulowana bedzie w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia
Zamawiajacemu wraz z zatgczonym protokotem odbioru koncowego.

5. Spetnienie $wiadczenia przez Zamawiajacego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

6. W przypadku wystgpienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury
pisemne potwierdzenie przez podwykonawce, ktdrego wierzytelnoS¢ jest czescig sktadowq
wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty wynagrodzenia na rzecz tego podwykonawcy.
Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktdre byly nalezne podwykonawcy z tej faktury.
Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy.



7.

W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajacy zatrzyma
z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej naleznosci podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.

Dokonanie przez Wykonawce wszystkich naleznych podwykonawcom platnosci, poswiadczone
potwierdzonymi za zgodno$¢ kopiami faktur, dowodami przelewu i os$wiadczeniami
podwykonawcéw o nie zaleganiu z naleznosciami, jest warunkiem koniecznym do uruchomienia
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1.

W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce naleznosci wobec podwykonawcow,
bezposrednie ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom za wykonane roboty
budowlane, dostawy lub ustugi Zamawiajacy bedzie realizowat na zasadach okreSlonych w § 14
Umowy na konta bankowe podwykonawcow wskazane na kopiach ich faktur.

10.Podstawg ptatnosci naleznych Podwykonawcom zgodnie z ust. 11 bedzie prawidtowo wystawiona

11.

12.

13.

5.

No

N

faktura Wykonawcy z dofaczonymi nastepujacymi dokumentami:

a) potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami prawidtowo wystawionych faktur
Podwykonawcdw, sporzadzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres
rozliczeniowy, okreslajacymi zakres rzeczowy wykonanych robdt wynikajacy z Umoéw o
podwykonawstwo,

b) pisemng dyspozycja Wykonawcy do przekazania kwot naleznych Podwykonawcom
wynikajacych z wystawionych przez nich faktur.

Kwoty wyptacone Podwykonawcom na podstawie dokumentéw wymienionych w ust. 10

pomniejsza¢ bedg naleznosci Wykonawcy wskazane na fakturze.

W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturowat zadnych robdt w danym okresie

rozliczeniowym, Wykonawca zataczy do faktury oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace te

okolicznos¢, wowczas cata kwota wynikajaca z faktury zostanie wyptacona Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo

o$wiadczenia Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych

zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.

§5
Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajacego do odbioru koncowego oraz odbioréw
robot zanikajacych, o ktdrych mowa w § 3 ust. 11.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SObi€: wievesresssrasesrassnnse

§6

. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowac teren robot oraz dbac o stan

techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych

i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2013 r. poz. 1409).

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadow i $mieci.
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) podiaczenia na wiasny koszt licznikdw zuzycia energii elektrycznej i wody oraz ponoszenia

kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,
w tym drzew i krzewow, w miejscach prowadzenia robot lub sktadowania materiatow i sprzetu.
Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikdw Wykonawcy.

§7
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,
uwzgledniajacego szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw
budowlanych i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazddéw mechanicznych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowaé okres budowy, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robdt z



vk

mozliwoscig przedtuzenia w sytuacji wystgpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
kornicowego w przedmiocie umowy.

§8
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesiecy liczac
od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot, a w przypadku
stwierdzenia wad przy odbiorze od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot
zawierajacego potwierdzenie usuniecia wad. W stosunku do elementu (czesci) robot, w ktdrej to
ujawniono i usunieto wade w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu
umowy na okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakosci nadanemu im przez producenta. Bieg
poczatkowy okresu gwarancji jako$ci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie
odpowiedzialnoéci Wykonawcy wobec Zamawiajacego rozpoczyna sie od dnia nastepnego po dniu
terminu odbioru koncowego robdt i konczy sie z uptywem takiego samego okresu czasu, jak
okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.
Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek na wiasny
koszt w terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni.
Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad i usterek powotujac sie na nadmierne koszta.
Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzany jest do dokonywania serwisu zamontowanych
urzadzen na zasadach okresSlonych przez producenta urzadzenia przez okres trwania gwarancji.

§9

. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote ............... zlotych
(STOWNI€: .. ).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: .................

Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zawiera klauzule o nieodwolalnosci oraz zapewnia bezwarunkowa wyptate przez
Gwaranta(Poreczyciela) na pierwsze zadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w
wysokosci wskazanej w zadaniu. Tre$C poreczenia/gwarancji nie zawiera warunkow
ograniczajacych zaspokojenie z poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z
zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaplaty jedynie bezspornych
naleznosci, ograniczenie zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.
Zamawiajacy zwréci/zwolni 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia faktycznego wykonania
catosci zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, pozostate 30%
zamawiajacy zwroci/zwolni nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 10

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z materiatéw wiasnych, posiadajacych dopuszczenie

do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.

§11

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robdt badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

1.

§12
Strony ustalajq kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu:

a) zwioki w wykonaniu robdt i zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koricowego robot
w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

b) zwtoki w usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru korncowego robdt w wysokosci 5%
wynagrodzenia okre$lonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczac od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie usterek,

c) za zwioke w usunieciu usterek w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 5% wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,



d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 25 % wynagrodzenia okreSlonegow § 4 ust. 1 ,

e) braku zaptaty lub nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki,

f) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu, potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 5% wynagrodzenia okre$lonego
w § 4 ust. 1 za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis
Umowy lub jego zmiane.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy
- w wysokosci 25% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1, z wylaczeniem okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych i art. 645 K.c.; Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z
przyczyn wymienionych w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Dopuszcza sie ewentualng kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody powstatej na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania odszkodowania przenoszacego wysokosS¢ zastrzezonej kary.

§13

1. Zamawiajacemu przystuguje w szczegdlnosci prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy
w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o jednej z nastepujacych przyczyn:

1) w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

2) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

3) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie,

4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robét na okres dtuzszy niz 14 dni,

5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposdb razacy zadan i zalecen
Przedstawiciela Zamawiajacego,

6) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robdét budowlanych o ziej jakosci pomimo
wczesniejszych bezskutecznych wezwan Przedstawiciela Zamawiajacego do ich poprawy.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku wykonawca moze Zzada¢ wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

4. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Strony beda obcigzone nastepujacymi obowigzkami
szczegotowymi:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacyjny robot budowlanych wedtug stanu
zaawansowania na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swoj koszt,

3) Wykonawca zgtosi Przedstawicielowi Zamawiajacego gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

6. Zamawiajacy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty



wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajacego
do dnia odstapienia.

§14

1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamoéwienia ..............

Zlecenie wykonania czeSci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

5. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

6. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

7. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosdi, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty
budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,

Zamawiajacy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych Wykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie =z trescig Umowy o
podwykonawstwie, a nastepnie potraci wyptacong kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢
poprzedzone akceptacjq projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do
realizacji roboty budowlanej przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
zobowigzany jest w trakcie realizacji zamodwienia do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy
o podwykonawstwo, a takze jej zmian nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o
Podwykonawstwo, a takze projektu jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi
na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

11.Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku przedtozenia Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, nie spetniajacej okreslonych w SIWZ
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wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczacych Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy.

12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem odpis Umowy o
podwykonawstwo, i jej zmian w terminie nie pdzniejszym niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia
realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce.

13. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe.

14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego
przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczonego za zgodnos$¢ z
oryginatem odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo, oraz jej zmian, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg
dtuzsze niz 30 dni, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci Umowy.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni zamawiajacy wezwie wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 5 dni od dnia przestania wezwania pod rygorem
zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1) lit. f) Umowy.

16. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

17. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

18. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
(Dalszym Podwykonawcom), ktdrych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je
Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  wynagrodzen  Podwykonawcow  wynikajacych z  Uméw o
podwykonawstwo.

19.Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktdrag Zamawiajacy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czeSci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, podwykonawca moze zwroci¢ sie z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.

20.Zamawiajacy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7
dni od dnia doreczenia Wykonawcy zadania Podwykonawcy.

21.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 20, podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sadowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.

22.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptacic Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie
i odbior ustug, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 20 uwag w sposob
wystarczajacy wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

23.Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

24.Kwote zapfacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sagdowego Zamawiajacy potraca z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

26.Zasady dotyczace Podwykonawcdw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.

27. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy iz okres gwarancyjny ustalony w Umowie,



Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego
dokona¢ cesji na jego rzecz korzysci wynikajacych z tych zobowigzan.
28. Zawierajagcy umowe z podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za ustugi wykonane przez podwykonawce.
29.0dmienne postanowienia umoéw, o ktdrych mowa powyzej, sg niewazne.

§15
1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagajq obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
2. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany postanowien niniejszej umowy W nastepujacych
przypadkach:

1) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych
uwarunkowan podmiotdw wymienionych w preambule umowy,

2) wystgpienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do
treSci umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwiekszania
ustalonego wynagrodzenia,

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,
normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej,

4) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

5) zmiany terminu realizacji zamdwienia ze wzgledu na:

a) przyczyny lezace po stronie Zamawiajgcego dotyczace np. koniecznosci zlecenia
wykonania robot dodatkowych, ktorych konieczno$¢ wynikta w trakcie robdt i nie
przewidywata tego dokumentacja projektowa, bez ktdrych niemozliwe jest wykonanie
zakresu umownego robot, lub opdznienia w usunieciu wad dokumentacji projektowej,

b) inne niezawinione przez zamawiajgcego i wykonawce przyczyny,

C) niesprzyjajace warunki pogodowe,

d) inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. ,site wyzszg”.

3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez wykonawce,
koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi wykonawca.

§16
1. Wilasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.
2. Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajqcego.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.
§18
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.
§19
Zatacznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:
zatgcznik nr 1 — Projekt budowlany z pozwoleniem na budowe
zatacznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



Zatacznik nr 2
do umowy: ZIN.272...2014

Ketrzyn .....ccoceeeenneee . 2014r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

LP- Element robét Wartoé¢ elementu Termin Uwagi
wg. wyceny ofertowej brutto (zt.) wykonania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Razem

Zamawiajacy: Wykonawca:



