Ketrzyn, dnia 05.08.2014 r.

Gmina Miejska Ketrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Ketrzyn

Do wszystkich wykonawcow
postepowania nr ZIN.271.35.2014

znak: ZIN.271.35.2014
Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZIN.271.35.2014 w trybie przetargu nieograniczonego
~Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Chrobrego w Ketrzynie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZE] OFERTY
SPOSROD POZOSTALYCH OFERT
zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamodwien publicznych

W nawigzaniu do przetargu nieograniczonego na wybdr wykonawcy zamowienia:
~Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Chrobrego w Ketrzynie”, znak post.
ZIN.271.35.2014, realizowanego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 907 z po6zn. zm.) informujemy, iz
Wykonawca: MASZ —BUD KUDYK Andrzej Kudyk 11-500 Gizycko ul. Przemystowa 3, ktorego
oferta w dniu 30.07.2014r. na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych zostata
wybrana do realizacji zamowienia, odstgpit od podpisania umowy.

Majac na uwadze powyzsze, Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy PZP
dokonat wyboru kolejnej najkorzystniejszej sposrdd pozostatych oferty, tj. oferty nr 2 ztozonej przez
~MASZ-BUD"” Piotr Chmielewski
11-500 Gizycko, ul. Przemystowa 3
cena ofertowa brutto: 1.065.827,21 zi

Uzasadnienie
W odpowiedzi na ogtoszenie o zamoéwieniu , Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

przy ulicy Chrobrego w Ketrzynie” wptynety skutecznie 2 oferty.

Nr . . Cena
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

_ i netto 590.615,19 zi
L | 11500 Gizycko, ul. Preemydiows 3 VAT239% 135.841,49 24
yeko, U Y brutto 726.456,68 z}
_ . : . netto 866.526,19 zi
2|z por e VAT 23 199.301,02
yeKo, uh Y brutto  1.065.827,21 zk

W dniu 30.07.2014r. Zamawiajacy dokonat wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez
Wykonawce MASZ —BUD KUDYK Andrzej Kudyk, 11-500 Gizycko ul. Przemystowa 3, o czym w dniu
31.07.2014r. poinformowat Wykonawcéw bioracych udziat w postepowaniu. Termin zawarcia umowy z
Wykonawcg MASZ —BUD KUDYK Andrzej Kudyk ustalono na dzien 12.08.2014r.

W dniu 01.08.2014r. w/w Wykonawca ztozyl Zamawiajacemu os$wiadczenie o rezygnacji z
podpisania umowy. Powodem rezygnacji, zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy, byto btedne

oszacowanie wartosci wykonania robot.



Dziatajac zgodnie z dyspozycjg art. 94 ust. 3 ustawy PZP Komisja Przetargowa proponuje
dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej sposrod pozostatych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, tj. oferty nr 2 ziozonej przez Wykonawce: ,MASZ-BUD"” Piotr
Chmielewski, 11-500 Gizycko ul. Przemystowa 3 do realizacji zadania: ,Przebudowa sieci

kanalizacji deszczowej przy ulicy Chrobrego w Ketrzynie”.

Przewodniczacy Komisji Przetargowej

Maciej Muczyn

Zatwierdzit:

Z up. Burmistrza Miasta
(-) Andrzej Degorski
Z-ca Burmistrza Miasta



