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OŚWIADCZENIE 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt 

remontu auli w Gimnazjum nr 2 w K ętrzynie  
 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
 

Ponadto oświadczam, że lokalizacja  auli nie zmienia się, 
więc nie koliduje z istniejącymi w obiekcie sieciami wodno 

kanalizacyjnymi, gazowymi, elektrycznymi, ciepłowniczymi i  
telekomunikacyjnymi 

 
                                                          
   
 mgr inż. Mariusz Piórkowski  

            …......................................  
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                    O P I S   T E C H N I C Z N Y  
( WYKONAWCZY ) 

 
 

Do projektu remontu auli w Gimnazium nr 2 w K ętrzynie  
 

 
 
 

 

DANE TECHNICZNE  

 
                                 

• powierzchnia auli – 275,30 m2 + 38,52 m2 balkon          

                                                Razem     313,82 m2 

 

 

Długo ść obiektu     – pozostaje bez zmian 

 

Wysoko ść obiektu     -  pozostaje bez zmian 

 

 

  

 

                     Przeznaczenie i program u żytkowy  



 

 

Remont obiektu  w celu poprawienia estetyki.  - przeznaczenie 

obiektu nie ulega zmianie. 

 

 Rozwi ązania architektoniczno-budowlane:  

 Forma i funkcja obiektu – pozostaje bez zmian  

 

Inwestycja polega wykonaniu wymiany parkietu na nowy, 

dostawy nowej przenośnej sceny wraz z konstrukcją wsporczą, 

wykonanie montażu rolet zaciemniających okna, wymianie drzwi 

wejściowych, wymianie instalacji elektrycznej i oświetleniowej 

wraz z wymianą opraw, demontażu krat na balkonie i wykonaniu 

barierki zapewniającej bezpieczeństwo tam przebywających, 

wymiana grzejników oraz wykonaniu zabudów grzejników. 

Zaplanowano także naprawę ścian i sufitów ich szpachlowanie i 

malowanie. Planuje się wymianę lub renowację istniejącej 

lamperii. 

 

 Remont ten umożliwi pełniejsze wykorzystanie auli dla potrzeb 

grup i kółek taneczno - teatralnych. 

 

                      Rozwi ązania konstrukcyjno – materiałowe  

   

 Ściany : 

Ściany – należy zbić odpadający tynk  ( 30% powierzchni ścian – filary 

międzyokienne i tynk pod lamperią) – uzupełnić go, wszystkie ściany 

szpachlować i pomalować – kolory ścian pastelowy – ściany za kurtyną 

sceniczną wymalować w kolorze czarnym. 

  Lamperię zdemontować i :  

• Wariant I :  wyczyścić, uzupełnić ubytki w drewnie, pomalować i 

przymocować  ponownie do ścian. 



 

 

• Wariant II : starą lamperię wywieźć a ułożyć nową z płyty MDF – 

wg - przykładowego wzoru  załącznik nr 1.  

• Wariant III : starą lamperię wywieźć , na ścianach wykonać tynk  

wykonać szpachlowanie   i pomalować farbami zmywalnymi w 

kolorze jasnym pastelowym. 

Lamperii nie projektuje się za sceną ani z jej boków. 

    Sufit: 

 Należy zbić odpadający tynk  ( 5% powierzchni sufitu – na podciągach) 

– uzupełnić go,  następnie  sufit przeszpachlować i pomalować – kolor 

biały. Podciągi w kolorze czarnym. Sufit nad sceną w kolorze czarnym.   

Uwaga :  praca na wysokości  z rusztowań . 

 

 Posadzki  

Wariant I: Nowy parkiet 

Należy wykonać wymianę  posadzki z parkietu na nowy dębowy 

układany w „ cegiełkę prostą”. 

Po demontażu starego parkietu ( i sceny) należy powierzchnię oczyścić 

z lepiku poprzez frezowanie zaimpregnować gruntem 2 x, wyrównać 

posadzkę - wylać warstwę wyrównawczą z betonu około 4 cm , 

zaimpregnować i przykleić nowy parkiet. Następnie go wycyklinować i 

polakierować.  - zgodnie z częścią rysunkową. 

 

Wariant II: Renowacja 

Zdemontować istniejącą scenę, uzupełnić ubytki w parkiecie, szlifować , 

szpachlować i polakierować 3x  lakierem spełniającym normy 

antypoślizgowości DIN032. 

  

 Zabudowy. 

Pod oknami znajdują się grzejniki które należy zabudować.   

Podaje się do wyboru dwa warianty :  



 

 

• Wariant I – odrestaurować istniejące zabudowy poprzez ich 

demontaż wyczyszczenie, uzupełnienie ubytki w drewnie, 

pomalowanie i przymocować  ponownie. 

• Wariant II – demontaż  istniejących zabudów – i wykonanie 

nowych z płyty MDF wg rysunków wykonawczych -  zabudowę 

pokazano w części rysunkowej. 

        

       Parapety  

Pod oknami zaplanowano wymianę  parapetów, które należy wykonać z 

drewna w kolorze takim samym jak obudowy grzejników z zamontowaną 

kratką wentylacyjną z aluminium ( jak na załączonym zdjęciu) - 

szczegóły  wg części rysunkowej załączonej do niniejszej dokumentacji.  

 

 Rolety  

Zaplanowano montaż rolet okiennych w prowadnicach z materiału 

gumowanego posiadającego atest niepalności. Materiał w czarnym  

kolorze   - szczegóły rolet wykazano w części rysunkowej.  

  

    Grzejniki 

Zaplanowano wymianę grzejników – wg oddzielnego opracowania. 

Grzejniki za sceną oraz z jej boków należy pomalować specjalną farba 

do grzejników w kolorze czarnym. 

 

 Instalacja elektryczna i oświetleniowa, 

Zaplanowano wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z 

wymianą opraw oświetleniowych – wg oddzielnego opracowania. 

 

 

 

 



 

 

 Balkon  

Na balkonie zaplanowano demontaż krat i ich obudowy, następnie 

zaprojektowano montaż pochwytu ze stali nierdzewnej zapewniającej 

bezpieczeństwo osobom tam przebywającym.- zgodnie z częścią 

rysunkową. Wewnątrz balkonu  zaplanowano malowanie i 

szpachlowanie ścian, ułożenie na podłodze wykładziny PCV.  

 

 Drzwi. 

Zaplanowano wymianę drzwi wejściowych do auli na drewniane – wzór 

pokazano w części rysunkowej wyposażone w zamki z wkładkę 

patentową, klamki  szyldy oraz  progi o wysokości do 3 cm. W przypadku 

powstania progu wyższego niż 2 cm należy wykonać wyrównanie 

poziomów pomiędzy podłogą w korytarzu a parkietem poprzez ułożenie 

terakoty z pochyłem. 

Dwoje drzwi łączące aulę z małą salą zabudowano i zaplanowano we 

wnękach gabloty ogłoszeniowe obite materiałem np. filcem, natomiast 

trzecie drzwi do małej sali zostaną zasłonięte kotarą z materiału takiego 

jak kurtyna . - drzwi pozostające należy odremontować i pomalować.  

 

 Scena. 

W związku z demontażem posadzki (parkietu) oraz sceny wykonanej z 

parkietu – zaplanowano zakup przenośnej sceny wraz z konstrukcją 

wsporczą na oświetlenie i nagłośnienie – ustawienie sceny i konstrukcji 

pokazano w części rysunkowej. Wymiary sceny uzależnione są od 

wymiarów auli. Zaprojektowano scenę o wymiarach 11m x 7m z dwoma 

wejściami (schodami) po każdej ze stron i (wybiegiem o szerokości 3m i 

długości 1 m. Wysokość sceny 1m . Wysokość konstrukcji wsporczej do 

6,5m  - rozstawienie sceny przedstawiają rysunki. Schody i słupy należy 

zabezpieczyć barierkami ochronnymi. Kolor podestów scenicznych oraz 

konstrukcji  - czarny. W dokumentacji przyjęto rozwiązania systemowe 

QUADRO – SYSTEM 290 firmy  LUMEX – posiadającej stosowne atesty 



 

 

dopuszczające do realizacji w oparciu o Eurokod 9   - Nośność 

konstrukcji górnej – przy obciążeniu punktowym na środku belki – 

minimum 400 kg, przy obciążeniu równomiernie rozłożonym – minimum 

500 kg. 

Scena zbudowana z podestów 2,0m x 1,0m, 1,0m x 1,0m, trójkątów. W 

komplecie dwa zestawy schodów z poręczami oraz barierki osłaniające 

słupy. Wysokość sceny 1,0m. Podesty aluminiowe, wypełnienie ze 

sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej 18mm. Nośność: 850kg/m2. 

Konstrukcja QUADRO 290/2 oraz QUADRO 290/3, łączenie elementów 

przy użyciu szybko-złączy, rampa poruszająca się po słupach na 

wózkach jezdnych, unoszona do wysokości maksymalnej za pomocą 

wciągników łańcuchowych 4 x 0,5T, konstrukcja ustawiona na 

podstawach stalowych ocynkowanych ze stabilizatorami, całość 

lakierowania proszkowo na czarny mat. 

Konstrukcja QUADRO jest dostosowana do montażu w auli oraz na 

otwartym terenie oraz posiada  nogi regulowane do sceny (0,8-1,4m). 

Podesty zaprojektowano aby były wyposażone w sklejkę antypoślizgową 

czarną.  

 

 Kurtyna 

L.p. 
 

Nazwa okotarowania Ilo ść 

1 Kurtyna główna - rozsuwana, wykonana z materiału typu plusz 
– kolor do uzgodnienia z Inwestorem – o gramaturze 
min. 400 g/m², złożona z dwóch części, o wymiarach wysokość 
4,75 m i szerokość łączna 11,20 m, po udrapowaniu. 
Marszczenie ok. 65 %. Materiał musi posiadać aktualne 
certyfikaty przeciwpożarowe. Boki kurtyny obszyte, u dołu 
kurtyny wykonana kieszeń do umieszczenia obciążenia. U 
góry kurtyny wszyty pas tapicerski, w pasie oczka tapicerskie, 
przez które montuje się kurtynę do wózków jezdnych 
torowiska. Widoczne z tyłu krawędzie brytów tkaniny obszyte 
na całej długości owerlokiem. Minięcie (zakładka) dwóch 
części kurtyny na środku torowiska powinno odbywać się na 
długości min. 50 cm. 
 
 

1 komplet 



 

 

2 Torowisko do kurtyny głównej z  napędem ręcznym 
o długości 11,20 m. Szyna torowiska wykonana z aluminium. 
Wszystkie elementy obrotowe łożyskowane tocznie. Wózki 
prowadzące dwuosiowe, pozostałe wózki z rolkami 
powlekanymi poliamidem, łożyskowane tocznie, izolowane 
między sobą gumą (redukcja hałasu pochodzącego od 
zderzania się wózków). Waga kurtyny ok. 50 kg. 
 
 

1 komplet 

3 Lambrekin kurtyny głównej wykonany z materiału typu plusz – 
kolor do uzgodnienia z Inwestorem – o gramaturze min. 400 
g/m², o wymiarach wysokość 0,90 m i szerokość 11,20 m, po 
udrapowaniu. Marszczenie ok. 65%. U góry lambrekinu wszyty 
pas tapicerski. Boki i dół lambrekinu obszyte. Widoczne z tyłu 
krawędzie brytów tkaniny obszyte na całej długości 
owerlokiem. Materiał musi posiadać aktualne certyfikaty 
przeciwpożarowe. Lambrekin zawiesić na  listwie drewnianej 
lub lince stalowej. 
 
Zasłana dolnej części sceny  - materiał jak wyżej. 
 
 

2 szt. 

4 Horyzont tylny, wykonany z materiału typu plusz – kolor do 
uzgodnienia z Inwestorem – o gramaturze min. 400 g/m², 
złożony z dwóch części, o wymiarach wysokość 4,40 m 
i szerokość 2 x 5,30 m, po udrapowaniu. Marszczenie ok. 65 
%. Materiał musi posiadać aktualne certyfikaty 
przeciwpożarowe. Boki horyzontu obszyte, u dołu horyzontu 
wykonana kieszeń do umieszczenia obciążenia. U góry 
horyzontu wszyty pas tapicerski z trokami z taśmy o szer. 2 cm 
do zawieszenia na rurze. Widoczne z tyłu krawędzie brytów 
tkaniny obszyte na całej długości owerlokiem. Horyzont 
zawiesić na przymocowanej do konstrukcji rurze aluminiowej Ø 
50 mm. 
 

1 komplet 

5 Kulisy boczne wykonane z materiału typu plusz – kolor do 
uzgodnienia z Inwestorem – o gramaturze min. 400 g/m², 
o wymiarach wysokość 4,40 m i szerokość 1,60 m, 
po udrapowaniu. Marszczenie ok. 65%. U góry kulisy wszyty 
pas tapicerski z trokami z taśmy o szer. 2 cm do zawieszenia 
na  przymocowanej do konstrukcji rurze aluminiowej Ø 50 mm. 
Boki kulisy obszyte, u dołu wykonana kieszeń do umieszczenia 
obciążenia. Widoczne z tyłu krawędzie brytów tkaniny obszyte 
na całej długości owerlokiem. Materiał musi posiadać aktualne 
certyfikaty przeciwpożarowe. 
 
 

2 szt. 

6 Montaż i podszycie okotarowania na wymiar. 
 
 

1 komplet 

    



 

 

UWAGI: 

Całość robót przeprowadzić zgodnie z projektem. Kolorystykę 

ostateczną ustalić z Inwestorem.  Po wykonaniu odkrywek  i 

ewentualnym  stwierdzeniu  innego stanu faktycznego  niż oznaczony w 

dokumentacji należy przerwać roboty i zawiadomić projektanta. 

Dopuszcza  się zastosowanie rozwiązań zamiennych równoważnych , z 

kolei przy doborze elementów wizualnych i w sprawach estetyki jak np.: 

kolor, wzór zabudowy itp. Dopuszcza się zmiany zgodne z ustaleniami 

Wykonawcy z Inwestorem.   

 

 

Wykonał: 

         ………………………. 

Kętrzyn, dnia  05.2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























QUADRO-SYSTEM 290/2

2,0 m

4,0 m

6,0 m

8,0 m

Przekrój
Profile

Widok 3D
3D view

QUADRO-SYSTEM 290/2

QUADRO-SYSTEM 290/2 x KRATOWNICE - SYSTEMY / TRUSS SYSTEMS

System z kratownic aluminiowych o przekroju kwadratu,
sk³adaj¹cy siê z czterech rur o œrednicy 50mm o gruboœci
œcianki 2mm. Pomiêdzy nimi zastosowano aluminiowe
tralki o œrednicy 18mm. QUADRO-SYSTEM 290/2 posiada
system szybko-z³¹czy, u³atwiaj¹cy b³yskawiczny, pewny
i bezpieczny monta¿.

QUADRO-SYSTEM  290/2 jest konstrukcj¹ przewidzian¹ do
budowy ma³ych i œrednich zadaszeñ scenicznych, zadaszenia
mog¹ posiadac dachy jednospadowe, dwuspadowe lub
profilowane. Przyk³adowe wymiary 6,0m x 4,0m, 8,0m x 6,0m,
10,0m x 8,0m. QUADRO-SYSTEM 290/2 znajduje równie¿
zastosowanie w technice teatralnej.

QUADRO-SYSTEM 290/2 oferujemy w stanie surowego aluminium,
jest on równie¿ dostêpny jako konstrukcja polerowana lub
lakierowana na dowolny kolor z palety RAL.

Proces produkcyjny oparty jest o najwy¿sze standardy
jakoœci oraz normy, procesy spawalnicze jak i u¿yte materia³y
stale podlegaj¹ kontrolom jakoœci.

QUADRO-SYSTEM 290/2 dostêpny jest w ka¿dej d³ugoœci i kszta³cie,
w tym naro¿niki, krzy¿e oraz jako konstrukcja profilowana.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ
Wysokoœc
Szerokoœc
Waga
Rury g³ówne
Tralki
Stop
Po³¹czenia

QUADRO-SYSTEM 290/2
290 mm
290 mm
4,8 kg/m
50 x 2 mm
18 x 2 mm
AlMgSi 1 F22/EN AW 6063 T6
szybko-z³¹cza

QUADRO-SYSTEM 290/2 jest produkowany
i atestowany w oparciu o
DIN EN 1999: Eurokod 9

Rozpiêtoœc Rozpiêtoœc Rozpiêtoœc Rozpiêtoœc Rozpiêtoœc
kg mm kg mm kg kg kgmm mm mm

Rozpiêtoœc

TABELA OBCI¥¯EÑ

10,0 m

290

240

2
9

0

2
4

0

1015 2

946 8

925 25

915 56

795 91

826 3

840 12

715 32

533 53

421 79

857 2

871 11

876 31

687 57

546 86

863 2

857 10

870 30

772 59

611 89

894 2

874 9

873 27

788 56

650 90

www.lumex.com.pl



QUADRO-SYSTEM 290/3

2,0 m

4,0 m

6,0 m

8,0 m

Przekrój
Profile

Widok 3D
3D view

QUADRO-SYSTEM 290/3

QUADRO-SYSTEM 290/3 x KRATOWNICE - SYSTEMY / TRUSS SYSTEMS

System z kratownic aluminiowych o przekroju kwadratu,
sk³adaj¹cy siê z czterech rur o œrednicy 50mm o gruboœci
œcianki 3mm. Pomiêdzy nimi zastosowano aluminiowe
tralki o œrednicy 20mm. QUADRO-SYSTEM 290/3 posiada
system szybko-z³¹czy, u³atwiaj¹cy b³yskawiczny, pewny
i bezpieczny monta¿.

QUADRO-SYSTEM  290/3 jest konstrukcj¹ przewidzian¹ do
budowy ma³ych i œrednich zadaszeñ scenicznych, zadaszenia
mog¹ posiadac dachy jednospadowe, dwuspadowe lub
profilowane. Przyk³adowe wymiary 6,0m x 4,0m, 8,0m x 6,0m,
10,0m x 8,0m. QUADRO-SYSTEM 290/3 znajduje równie¿
zastosowanie w technice teatralnej.

QUADRO-SYSTEM 290/3 oferujemy w stanie surowego aluminium,
jest on równie¿ dostêpny jako konstrukcja polerowana lub
lakierowana na dowolny kolor z palety RAL.

Proces produkcyjny oparty jest o najwy¿sze standardy
jakoœci oraz normy, procesy spawalnicze jak i u¿yte materia³y
stale podlegaj¹ kontrolom jakoœci.

QUADRO-SYSTEM 290/3 dostêpny jest w ka¿dej d³ugoœci i kszta³cie,
w tym naro¿niki, krzy¿e oraz jako konstrukcja profilowana.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ
Wysokoœc
Szerokoœc
Waga
Rury g³ówne
Tralki
Stop
Po³¹czenia

QUADRO-SYSTEM 290/3
290 mm
290 mm
7,4 kg/m
50 x 3 mm
20 x 2 mm
AlMgSi 1 F22/EN AW 6063 T6
szybko-z³¹cza

QUADRO-SYSTEM 290/3 jest produkowany
i atestowany w oparciu o
DIN EN 1999: Eurokod 9

Rozpiêtoœc Rozpiêtoœc Rozpiêtoœc Rozpiêtoœc Rozpiêtoœc
kg mm kg mm kg kg kgmm mm mm

Rozpiêtoœc

TABELA OBCI¥¯EÑ

10,0 m

290

240

2
9

0

2
4

0

1608 2

1531 10

1495 29

1395 59

1105 91

1340 3

1368 14

984 31

737 51

585 76

1391 3

1412 12

1405 36

960 56

770 85

1397 3

1386 11

1409 33

1073 58

851 87

1448 2

1414 11

1415 32

1098 57

902 90

www.lumex.com.pl







System zasłony okna 

 

 

 

 

 

Tkanina w kolorach ciemnych – ( do uzgodnienia z inwestorem) posiadająca atest o niepalności. 

 

Montaż rolet  na zewnątrz filarów w prowadnicach. 





























 

 

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 

NA  PLACU  BUDOWY  POLEGAJ ĄCEJ  NA  

Remoncie auli w Gimnazium nr 2 w K ętrzynie  

 

 

 

Adres inwestycji:  

 

ul. Wojska Polskiego 9,11-400 Kętrzyn.  

 

 

 

 

Inwestor :  

 

 

            Gmina Miejska K ętrzyn 

adres: ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 K ętrzyn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

 

• Zakres robót dla zamierzenia. 

• Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

• Elementy  które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

• Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

• Zabezpieczenie placu budowy. 

• Zalecenia ogólne. 

• Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

• Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywanych robót budowlanych. 

 

1.0 Zakres robót dla zamierzenia.  

 

Na obiekcie Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie przewiduje się do remontu 

pomieszczenie Auli. 

 

         2.0 Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 

 

Pomieszczenie Auli znajduje się w budynku Gimnazjum nr 2  

 

   3.0 Elementy  które mog ą stworzy ć zagro żenie bezpiecze ństwa i 

zdrowia ludzi. 

Brak 

 

        4.0 Zagro żenia wyst ępuj ące podczas realizacji robót 

budowlanych. 



 

 

    Podczas prowadzenia prac budowlanych w terenie dostępnym dla 

osób postronnych  ( uczniowie gimnazjum) występuje konieczność 

zorganizowania placu budowy tj. wygrodzenia pomieszczenia auli, 

urządzenia składowiska materiałów i wyrobów budowlanych,  

utrzymywania porządku na placu budowy, urządzenia pomieszczenia 

higieniczno-sanitarnego i socjalnego dla pracowników. 

 

Roboty malarskie i elektryczne w znacznej części prowadzone będą 

z rusztowań – wymaga się aby wszyscy pracownicy posiadali 

wymagane kwalifikacje do pracy na wysokości. 

 

 Przy robotach budowlanych zachodzi konieczność wygrodzenia i 

zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz umieszczenie napisów 

ostrzegawczych, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, 

zabezpieczenie przed upadkiem narzędzi z wysokości, drabiny 

należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz 

zapewnić ich stabilność.  

Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu niezbędną do 

wykonywania pracy, maszyny i inne urządzenia techniczne oraz 

narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane 

i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach BHP. 

 

               5.0 Zabezpieczenie placu budowy.  

 

− Teren robót  powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony i 

oznakowany; 

− Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje 

źródło zagrożenia, np. z powodu możliwości spadania z góry 

przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami 



 

 

bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie 

może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 

przedmioty lub materiały – jednak nie mniej niż 6 m; 

− Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca składowania 

materiałów. 

 

                      6.0    Zalecenia ogólne.  

 

Przy pracach budowlanych mogą być zatrudnieni wyłącznie 

pracownicy którzy posiadają kwalifikacje przewidziane odrębnymi 

przepisami dla danego stanowiska, uzyskali orzeczenie lekarskie o 

dopuszczeniu do określonej pracy. 

Nie wolno zatrudniać pracowników na danym stanowisku pracy w 

razie przeciwwskazań lekarskich oraz  bez wstępnego 

przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z 

instrukcją producenta: 

• Urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymane i 

eksploatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; 

• Podłączenie przewodów elektrycznych z urządzeniami 

mechanicznymi powinno być wykonane w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te urządzenia oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi; 

• W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub 

urządzenia budowlanego należy je niezwłocznie zatrzymać i 

wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania, wznowienie pracy bez 

usunięcia uszkodzenia jest zabronione; 

 



 

 

• Stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i 

porządku a rozlaną zaprawę murarską należy niezwłocznie 

usuwać; 

• Materiały na stanowisku roboczym należy tak układać, by 

zapewniały pracownikom pełną swobodę ruchu; 

• Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zaopatrzyć go 

w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami; 

• Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty 

oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i 

przechowywania; 

• Wodę do celów higieniczno-sanitarnych należy dostarczać w ilości 

nie mniejszej niż 20 litrów na jednego zatrudnionego najliczniejszej 

zmiany; 

• Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy 

obsługiwany przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika; 

• Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od 

punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się 

apteczka; 

• Na budowie  powinien być wywieszony na widocznym miejscu 

wykaz zawierający adresy i numery najbliższego punktu 

lekarskiego, najbliższej straży pożarnej i posterunku policji. 

 

      7.0  Instrukta ż pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych.  

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla 

pracowników zatrudnionych stanowiskach robotniczych 

przeprowadza się jako szkolenia wstępne i szkolenie okresowe. 

Szkolenia prowadzone są w oparciu o programy poszczególnych 

rodzajów szkoleń. Pracownicy, przed przystąpieniem do pracy 



 

 

powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą 

na danym stanowisku pracy. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego 

korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy 

dotyczące: 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniem wypadkowym lub 

zagrożeniem zdrowia pracowników; 

• obsługi maszyn lub innych urządzeń technicznych; 

• postępowania z materiałami szkodliwymi; 

• udzielania pierwej pomocy. 

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do 

wykonania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 

bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania 

po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach 

awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowi 

pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy do której wykonania nie 

posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności a 

także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 

stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 

(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

  

 8.0 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące 

niebezpiecze ństwom  wynikaj ącym z wykonywania robót 

budowlanych.  

Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do 

powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowi pracowników. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 



 

 

6. Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i 

zasadami bhp; 

7. Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich 

stosowania zgodnie z przeznaczeniem; 

8. Organizować, przygotowywać i prowadzić prace, 

uwzględniając zabezpieczenia pracowników przed 

wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy; 

9. Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i 

wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków 

ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z 

przeznaczeniem. 

Na podstawie: 

• oceny ryzyka zawodowego, występującego przy 

wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 

• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych 

• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu 

prac szczególnie niebezpiecznych 

• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby 

• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności 

psychotechnicznej 

 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne 

mające na celu: 

• zapewnić organizację pracy i stanowisk w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz 

oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych i uciążliwych; 

• koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 



 

 

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, 

głównie przez stosowanie technologii materiałów i substancji nie 

powodujących takich zagrożeń. 

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub 

zdrowia pracowników, osoba kierująca pracownikami obowiązana 

jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z 

tabelą przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 

obuwia roboczego opracowanego przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać 

wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami np. 

upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku czy 

słuchu. 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o 

sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz 

zawierający adresy i numery telefonów: najbliższego punktu 

medycznego, najbliżej straży pożarnej oraz posterunku policji. 

 

 

      Opracował: 

 

 

        Mariusz Piórkowski 

 

                                  Kętrzyn,  maj  2016    
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