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ll. CZESC RYSUNKOWA:
1.3.Z — RYSUNKI ZESTAWIENIOWE

RYS. Z01/K RZUT FUNDAMENTOW

RYS. Z02/K UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCJI WSPORCZEJ MBUNY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI POD TRYBUNAMI

RYS. Z03/K UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH | PREFARYKATOW
RYS. Z04/K UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ZADASZE

RYS. Z05/K PRZEKROJ A-A

RYS. Z06/K PRZEKROJ B-B

RYS. Z07/K PRZEKROJ C-C

[1.3.F — FUNDAMENTY
RYS. FO1/K FUNDAMENTY — RYS. ZBROJENIOWY
I1.3.P — PREFABRYKATY

RYS. PO1/K PREFABRYKATY - RYS. SZALUNKOWY
RYS. P02/K PREFABRYKATY — RYS. ZBROJENIOWY

[1.3.W - KONSTRUKCJA WSPORCZA TRYBUNY

RYS. WO01/KSCIANA SC-1L, SC-1P — RYS. SZALUNKOWY | ZBROJENIOWY
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RYS. W02/KSCIANA SC-2 — RYS. SZALUNKOWY | ZBROJENIOWY
RYS. WO03/KSCIANA SC-3L, SC-3P — RYS. SZALUNKOWY | ZBROJENIOWY
RYS. WO04/KSCIANA SC-4.L, SC-4P — RYS. SZALUNKOWY | ZBROJENIOWY
RYS. WO5/KSCIANA SC-5 — RYS. SZALUNKOWY | ZBROJENIOWY
RYS. WO06/K STROP PL-1, WIENIEC WNS-1, WNS-2, POD@ PZ-1, PZ-2 — RYS. ZBROJENIOWY

11.3.D — ZADASZENIE STALOWE TRYBUNY

RYS. DO1/K RYGLE STALOWE ZADASZENIA
RYS. D02/K SEZENIA

I1.3.M - MASKOWNICA

RYS. MO1/K PODKONSTRUKCJA MASKOWNICY — SZCZEGOL PQICZEN
RYS. M02/K PODKONSTRUKCJA MASKOWNICY — SCHEMAT WYKRANIA RAMY STALOWEJ

OPIS TECHNICZNY

1.0 INFORMACJE OGOLNE

Patrz strona tytutowa.

Lokalizacja: Ketrzyn, 103,72mnpm
Gtebokosc¢ przemarzania Hz =1,2m
Strefa sniegowa IV

Strefa wiatrowa |

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Branzy Architektonicznej

- Dokumentacja pt. ,Dokumentacja badan podioza gruntowego dla zadania: ,modernizacja boiska
sportowego” Ketrzyn dz. nr 118 — ul. F. Chopina gm. Ketrzyn pow. ketrzyhski woj. warminisko-
mazurskie — opracowana w lipcu 2014 przez forme GEOSERVIS ( Tadeusz Zarucki; Lipowiec 9; 12-
100 Szczytno)

- Przepisy projektowe z zakresu budownictwa lgdowego

- Obcigzenia zebrano zgodnie z:obowigzujgcymi przepisami i normami PN, EN

- Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
PN, EN

3.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA .

Opracowanie zawiera Projekt Budowlany trybuny zelbetowej w konstrukcji zelbetowej
prefabrykowanej, czesciowo zadaszonej, z zadaszeniem w konstrukcji stalowe;.

Projekt przewiduje etapowanie budowy:

Etap 1: Budowa trybun zelbetowych.

Etap 2: Zadaszenie stalowe trybun zelbetowych. W przypadku etapowania budowy kotwy

konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych.
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4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE .

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien zapoznaé¢ sie z dokumentacjg

geotechniczna.

W badaniach geotechnicznych stwierdzono wydzielono trzy warstwy geotechniczne.
Wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metoda B.
Warstwa I: utwory bagienne — torfy o duzej Scisliwosci i niskich parametrach na scinanie t=0,030Mpa
— grunty do catkowitego usuniecia z rejonu posadowienia obiektu.
Warstwa II: wilgotne i nawodnione utwory sypkie — piaski drobne i $rednie — o stopniu zageszczenia
I=0,60 — warstwa ta nie wystepuje w poziomie posadowienia trybuny.
Warstwa lll: wilgotne utwory spoiste — gliny pylaste i zwiezte o stopniu plastycznosci J,=0,20. Pod
wzgledem konsolidacji grunty te znajdujg sie w grupie C.
W rejonie trybuny przylegtej do budynku - w poblizu osi T1 — T7 — w badaniach odpowiada ten rejon
otworom 17 i 18, w warstwach glin nosnych wystepuje przewarstwienie gruntdw organicznych o
migzszosci ok. 40cm. Ten rejon wymaga wykonania dodatkowych odwiertéw w trakcie realizacji i
potwierdzenia przez uprawnionego geologa mozliwosci posadowienia bezposredniego taw
fundamentowych trybuny badz koniecznosci wybrania gruntdw nienosnych i zastgpienia ich
poduszka zwirowo piaskowg wykonang warstwami — w dalszej czesci opisu.
Warunki hydrogeologiczne

W rejonie posadowienia trybun nie nawiercono wody gruntowej. (Wode nawiercono w rejonie
otworéw 23 i 29 na poziomie 2,20 i 2,40 m ppt.) Nie wyklucza sie jednak wystepowania waéd

gruntowych w okresach silnych opadéw atmosferycznych lub bardziej mokrych porach roku.

Uwagi do posadowienia w kontekscie istniejacych warunkéw gruntowych

® W poziomie posadowienia bezposrednio po wykonaniu wykopu cato$¢ nalezy zabezpieczy¢
warstwg z chudego betonu gr.10cm

® Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonywane w ten sposéb, aby nie nastapito
naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentu.

® Przy wykonywaniu fundamentéw za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu zostawic
warstwe gruntu okoto 0.20 m powyzej projektowanego poziomu posadowienia, ze wzgledu
na mozliwos¢ rozluznienia gruntu przez maszyny . Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie.

® Nie dopusci¢ do pojawienia sie wody w wykopie. Moze to doprowadzi¢ do pogorszenia stanu
gruntéw w dnie wykopu.

® W rejonie trybuny przylegtej do budynku - w poblizu osi T1 — T7 — w badaniach odpowiada
ten rejon otworom 17 i 18, w warstwach glin nosnych wystepuje przewarstwienie gruntéw

organicznych o migzszosci ok. 40cm. Ten rejon wymaga wykonania dodatkowych odwiertow

w _trakcie realizacji i potwierdzenia przez uprawnionego geologa mozliwosci posadowienia

bezposredniego taw fundamentowych trybuny badZz koniecznos$ci wybrania gruntéw
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nienosnych i zastgpienia ich poduszkg zwirowo piaskowag wykonang warstwami — w dalszej
czesci opisu.

® W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych nalezy zastapic je
poduszka piaskowa zageszczang warstwami o migzszosci do 30cm o stopniu zageszczenia
odpowiadajgcym 1d=0,6, (Is=0,96)

® Uwaga: Jezeli w trakcie prowadzenia robét ziemnych bedg watpliwosci co do podtoza pod
fundamentami lub okaze sie, ze nie odpowiadajg one warunkom przyjetym do projektu
nalezy powiadomi¢ projektanta konstrukciji .

® W trakcie prac fundamentowych istnieje prawdopodobienstwo pojawienia sie wody w
wykopie.

® Bezwzglednie nalezy nie dopusci¢ do pojawienia sie wody na dnie wykopu oraz do
przemarzniecia gruntu w wykopie. Moze to doprowadzi¢ do pogorszenia stanu gruntow w
poziomie posadowienia. W przypadku pojawienia sie wody na dnie wykopu, nalezy

przeprowadzi¢ roboty odwadniajgce wg projektu odpowiedniej branzy.

Kategoria geotechniczna obiektéw

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia i opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 poz.463 wystepujgce warunki

gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ do Prostych warunkéw gruntowych, obiekty zostajg

zakwalifikowane do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

5.0. Przyj ete obci gzenia klimatyczne i u zytkowe

Obci azenia klimatyczne:
Obciazenie Charakt. Sniegiem gruntu dla IV strefy $niegowe;j: gk = 1,6 [KN /m?
Wartos¢ charakt. cisnienia wiatru dla | strefy wiatrowej: gk = 0,3 [KN /m?]

Obci azenia u zytkowe:

- Trybuny z wyznaczonymi miejscami gk = 4,0 [KN /m?]
- Trybuny — komunikacja, galeria wspornikowa : gk = 5,0 [KN /m?]
- Trybuny — zadaszenie — technologiczne gk = 0,05 [KN /m?]

6.0. Przyj ete schematy statyczne do oblicze n

FUNDAMENTY — Posadowienie bezposrednie w formie stop i taw fundamentowych, oraz scian
oporowych katowych typu ,L” w miejscach dodatkowo obcigzonych przewyzszeniem gruntu.
SEUPY ZADASZENIA - Wspornikowe

ZADASZENIE — W postaci wspornikowych dzwigaréw kratowych.

BLATY TRYBUN - W olnopodparte na dwdch, trzech lub czterech krawedziach
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7.0 OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH .

7.1 Trybuna po6inocna, zelbetowa

Zaprojektowano trybune zelbetowg o dlugosci 115,40m, czesciowo prefabrykowang i
czesciowo zadaszong. Zadaszenie blachg trapezowg na konstrukcji stalowej wspornikowej. W
przestrzeni pod trybung zaprojektowano budynki toalet i zaplecza.

ZERO OBIEKTU WYNOSI + 103,72 mnpm

7.1.1 Fundamenty
® Fundamenty zaprojektowano jako uktad taw fundamentowych.

® Sciany fundamentowe trybun posadowione na tawach zelbetowych gr. 40cm na rzednej -1,20m

® Fundamenty wylewa¢ na podkiadzie 10cm chudego betonu (B10) na podsypce piaskowej
zageszczonej.

® Fundamenty pod budynki toalet znajdujace sie pod trybunami zaprojektowano jako tawy Zzelbetowe
0 szerokosci 40cm i wysokosci 30cm. Lawy te zlicowano gorg z fundamentami scian zelbetowych
w zwigzku z tym spéd taw znajduje sie na rzednej -1,10, poziom spodu warstwy podkiadu z
chudego betonu wynosi -1,20 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych B15 gr. 20cm na
zaprawie cementowej M10 lub wylewane na budowie.

® Nalezy stosowac izolacje poziome i pionowe taw i $cian fundamentowych do poziomu gruntu.

® Nalezy zwr6cié uwage aby fundamenty przykryé do poziomu gwarantujacego zabezpieczenie
przed przemarzaniem gruntu pod fundamentem.

® W linii Scianki ograniczajacej bieznie znajduje sie ogrodzenie o r6znej wysokosci ze stupkami
stalowymi kotwionymi w betonowych blokach fundamentowych. Miedzy blokami prefabrykaty
katowe typowe wg PT Arch. Kotwienie ogrodzen i barierek wg szczegotow w PT Arch.

7.1.2 Czes¢€ naziemna

Trybune naziemng zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej z podstawowym modutem: 5,50
oraz 2,10m. Blaty trybun prefabrykowane o gr. 14cm. Konstrukcje wsporczg pod blaty stanowig
uktady nosne zelbetowe w formie scian gr. 30, 35, oraz 40cm.

Dylatacje
Ukilad konstrukcyjny zapewnia naturalne dylatacje co ok. 30m poprzez brak igczenia

spawanego jednej strony blatow trybun w wybranych osiach _na rysunkach prefabrykaty te

oznaczone sag literg ,D”.
Odwodnienie

Trybuna uksztaltowana jest w taki sposéb, ze woda opadowa kolejno sptywa po blatach
prefabrykowanych na poziom piyty biezni i dalej do instalacji deszczowej.
Elementy skladowe konstrukcji trybuny :

e Sciany zelbetowe czesci zadaszonej trybuny - poprzeczne o grubosci 40cm ze stupowymi

wspornikami zelbetowymi o wymiarach 60x90cm. Uktady Scian sg konstrukcjg wsporczg
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stalowego wspornikowego zadaszenia trybuny. W zelbetowych wspornikach uktadéw

gtéwnych nalezy osadzi¢ kotwy stalowe stuzgce do mocowania zadaszenia — po 16 kotew
pretowych typu HAB S 30 o srednicy 32mm, dtugosci 1660mm oraz nosnosci obliczeniowej

na sciskanie/rozcigganie 220,4 kN. Gérne sekcje wspornikow stupowych w ktérych znajdujg

sie_kotwy nalezy betonowaé z betonu drobnoziarnistego. Przed zabetonowaniem kotew

sprawdzi¢ czy sg zamocowane w sposOb stabilny i podczas betonowania nie ulegng

przemieszczeniu. Przed i po betonowaniu wykona¢ operat geodezyjny. Operat dotaczy¢ do

dokumentacji powykonawczej budowy. W przypadku etapowania budowy nalezy przewidzie¢
zabezpieczenie kotew przed niszczacym wptywem warunkéw atmosferycznych.

Sciany zelbetowe czeéci nie zadaszonej zelbetowe o gr. 30 i 35cm.

Elementy prefabrykowane trybun i schodow. Podstawowym modutem blatéw zelbetowych
jest modut 5,50 i 2,10m. Prefabrykaty tylu L o gr. 14cm. Uchwyty montazowe prefabrykatéw
ze stali nierdzewnej wg producenta prefabrykatéw; system kotwowy tulejowy z zatyczka ze

stali nierdzewnej. Uwaga: przed przystgpieniem do realizacji prefabrykatow nalezy sprawdzié¢

ich zgodno$¢ z rysunkami zestawieniowymi.

Pod mocowania balustrad osadzi¢ marki na etapie prefabrykaciji wg PT Arch.
W Scianach konstrukcji wsporczej nalezy zabetonowa¢ marki stalowe do mocowania

podkonstrukcji pod maskownice po uzgodnieniu tej podkonstrukcji z dostawcg maskownicy.

Uktadanie elementéw prefabrykowanych.

® Blaty trybun uklada¢ na schodkach scian na podlewce z zaprawy montazowej ( - wg
zestawienia materiatow) gr. 1cm na wycisk. Dodatkowo z uwagi na statecznos¢ konstrukcji
blaty mocowane sg do $cian za pomocg spawania (jednostronnego — przy dylatacji D lub
obustronnego) na montazu do wbetonowanych marek. Nalezy zachowa¢ szczegoélng uwage
przy spawaniu poniewaz z uwagi na prace konstrukcji i przyjete dylatacje spawanie
obustronne blatow mozna stosowa¢ tylko w segmentach bez dylatacji, w segmentach z
dylatacjg stosowac spawanie jednostronne aby umozliwi¢ swobodng prace piyt.

® Schody - na terenie trybuny zaprojektowano jako prefabrykowane bloki betonowe potozone
na ptytach trybuny. Bloki te nalezy montowa¢ za pomoca zaprawy montazowej na wycisk.
UWAGA: wykohczenie - kolor i faktura wg PT Arch.

e Sciany goérne z plyt PS-1 trybun kotwié do stupéw wspornikéw zelbetowych za pomoca
marek katowych i kotew wklejanych. W markach przy dylatacjach zastosowano otwory
owalne by umozliwi¢ prace konstrukcji przy dylataciji.

® Dylatacje konstrukcji zelbetowej jak i dylatacje pomiedzy prefabrykatami wypetnione wezem
z pianki poliestrowej (0 grubosci zaleznej od szerokosci dylatacji) i wypetnione masa trwale

plastyczna. Zaleca sie np. polimerowg mase elastyczng (-wg zestawienia materiatéw).
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7.1.3 Obiekty zaplecza

Pod trybunami zaprojektowano toalety jako niezalezne konstrukcje murowane posadowione

czgsciowo na fundamentach $cian wsporczych trybun i czgsciowo na dodatkowych tawach.
® Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych B15 gr. 20cm lub wylewane na budowie do

poziomu 10cm nad terenem.
® Sciany kondygnacji naziemnej z bloczkéw silikatowych gr. 18 i 15cm KL20 na zaprawie
tradycyjnej M10
Nadproza typowe L
Stropodach ocieplony na ptycie zelbetowej gr. 14cm.
Wience $cian toalet nalezy zakotwi¢ katowo w Scianie zamykajgcej przestrzeh pod trybunami

wg rys. szczegétu

7.2. Konstrukcja stalowa

7.2.1. Zadaszenie trybun

Konstrukcja  wsporcza zadaszenia bezptatwiowa. Pokrycie blacha trapezowg
wysokoprofilowg. Rygle gtéwne blachownic (S355J2) o schemacie statycznym wspornikowym.
Stezenia z rur (S235J2) i pretow fi 20

Wsporniki nosne zadaszenia trybun w konstrukcji stalowej mocowane kotwami HAB S 30
prod. Halfen lub réwnorzednymi. Podlewka montazowa 5cm, zbrojona siatkg z pretéw #8,

rektyfikacja na nakretkach. Dla kazdego osadzenia kotew nalezy wykona¢ operat geodezyjny przed

i po zabetonowaniu.
Pokrycie dachu z blachy trapezowej o parametrach T150 S350 t=0,88mm lub TR150/280

t=1,00 pozytyw w ukltadzie dwu-przestowym ( -wg zestawienia materiatéw). Od géry blacha ostonowa

- mocowana bezposrednio do blachy noénej. Blache trapezowa nosng mocowa¢ do dzwigara w

kazdej fatdzie po min. 2 wkrety.

7.2.2. Stezenia i elementy usztywniaj ace

Stezenia potaciowe konstrukcji stalowej typu X zaprojektowano w polach skrajnych i
srodkowym z pretéw fi20
Pomiedzy stezeniami typu X zaprojektowano tezniki rurowe RO 70x4 oraz RO 88,9x4.

7.2.3. Monta z konstrukcji stalowej zadaszenia

Wykonawca konstrukcji jest zobowigzany do opracowania projektu montazu.
Zaleca sie:

- rozpocza¢ montaz po sprawdzeniu i odbiorze kotew fundamentowych w gtowicach stupéw
zelbetowych

- na czas montazu zapewni¢ podpory tymczasowe montazowe na konhcach rygli np.

rusztowanie wiezowe.
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- wykona¢ montaz wszystkich stezen i teznikdw rurowych

— zwolnienie podp6r tymczasowych rygli moze nastapi¢ dopiero po zakonczeniu montazu
dwdch nastepnych uktadow.

- montaz blach trapezowych, stosowa¢ gwozdziowanie wg wytycznych dostawcy blach

trapezowych.

7.2.4. Podlewki pod oparciad zwigarow

Grubos¢ podlewek pod oparcia dzwigarow wynosi max 50mm. Podlewki zbroi¢ nalezy siatkg z

pretéw #8 — wqg rys.

Podlewki wykona¢ po montazu i rektyfikacji konstrukcji gtéwnej. Rektyfikacje mozna wykonac
stosujgc nakretki z podktadkami od spodu blachy podstawy dzwigara. Rektyfikacji dokonac¢ w trzech
ptaszczyznach.

Nalezy wykonac¢ odpowiednie podlewki dla odpowiedniej temperatury; np. w temp. dodatniej
zaprawa montazowa ( - wg zestawienia materiatéw). Podlewki powinny by¢ wykonywane wedtug
szczegOtowych instrukcji stosowania potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Nalezy zwrocié
szczegolng uwage na doktadne wypelnienie przestrzeni pomiedzy konstrukcjg stalowg a zelbetowa.
Po wykonaniu podlewki gtowice stupa uszczelni¢ powlokg przeciwwodng w kolorze szarym

(opornos¢ na wyptukanie i wysokos¢ stupa wody h=1m).

7.2.5. Maskownica

Elementy maskownicy wg P.T.Arch. Zaproponowano podkonstrukcje maskownicy z rusztu
stalowego z profili zamknietych RK 100x100x6, elementy poziome podwieszone na wieszakach
dostawcy do konstrukcji zelbetowej trybun. Rygle podkonstrukcji kotwione do marek stalowych
zatopionych w elementach nosnych trybun. Uwaga: marki do maskownicy nalezy kotwi¢ zwracajac
uwage aby nie naruszy¢ zbrojenia elementéw. Stupki podkonstrukcji otworowa¢ na budowie po
dopasowaniu podkonstrukcji. Trzpienie gwintowane wykona¢ po dokonaniu inwentaryzacji odchytek
konstrukcji zelbetowej, trzpienie spawa¢ do marek na montazu zachowujgc ukrycie srub w faldach

maskownicy. Wszystkie elementy zabezpieczy¢é antykorozyjnie. UWAGA: przed wykonaniem

podkonstrukcje nalezy uzgodni¢ z dostawcg maskownicy; podkonstrukcje zaprojektowano dla

zalozonych w projekcie elementéw maskownicy, w razie zmian w_elewacji nalezy kazdorazowo

uzgodni¢ podkonstrukcje z dostawca maskownicy.

7.2.6. Uziemienie

Konstrukcje dachu nalezy potgczyé z bednarkg uziemiajacg wypuszczong z konstrukcji
zelbetowych o przekroju wg projektu elektrycznego.
7.2.7. Uwagi wykonawcze konstrukcji stalowych

- klasa konstrukcji 2 (EXC2)
- tolerancje wykonania wg PN EN ISO 13920 klasa B/F
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- klasa wadliwosci spoin B wg PN EN 5817 dla konstrukcji nosnych i C dla pozostatych

konstrukciji,

7.2.8. Zabezpieczenia elementéw stalowych

Przekrycie:
- czyszczenie strumieniowo-scierne do stopnia czystosci 2 Y.
- konstrukcja cynkowana ogniowo lub natryskowo preparatem zawierajgcym min 98% cynku.
Zamiennie dopuszcza sie malowanie antykorozyjne.
-wszelkie miejsca powstatych na etapie montazu uszkodzen powtok antykorozyjnych (badz w
-miejscach projektowanych montazowych potaczeh spawanych), powloke antykorozyjng nalezy
oczy$Scic i odtworzyé.

Maskownica — elementy nosne — marki i rygle — malowanie; elementy architektoniczne
maskownicy - cynkowanie ogniowe lub malowanie — wg PT Arch. Zigcza spawane lub miejsca

wiercen montazowych zabezpieczy¢ odpowiednimi powtokami malarskimi.

7.2.9. Kategoria korozyjno $ci

Projektowany obiekt zalicza sie do C3 - kategorii korozyjnosci.

7.3. Zastosowane materiaty:

Beton:
Warstwy chudego betonu z B10
Elementy monolityczne z betonu C25/30 (B30) szczelnego W6, o mrozoodpornosci F150, zbrojone
stalag B500 (Bst500S), B240 (St3S).
Elementy budynkéw toalet i zaplecza z betonu C20/25 (B25).
Elementy prefabrykowane z betonu B37 (C30/37) szczelnego W8, mrozoodporno$¢ F150, zbrojone
stalg jw.
Grubosci otulenia:
fundamenty spéd a =5,0cm
fundamenty pozostate a = 3,0cm
stupy, podciggi a = 3,0cm
prefabrykaty a =2,5cm
plyta stropowa a =2,5cm
Sciany zelbetowe a = 2,0cm
Stal ksztattowa:
stal ksztattowa S355 (18G2) — profile gtéwne i blachy
stal S235 (St3SX ) —rury i inne
kotwy pretowe typu HAB S 30-SK o0 $rednicy 32mm, dilugosci 1660mm oraz
nosnosci obliczeniowej na Sciskanie/rozcigganie 220,4 kN.
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Sruby M20, M24 klasy 5,6 ; M16 kl.4,8 — cynkowane ogniowo:

-Sruby DIN 6914 lub PN-EN 14399-4:2007 lub PN 82343

-podktadki DIN 6916 lub PN-EN 14399-6:2007 lub PN 82039
-nakretki DIN 6915 lub PN-EN 14399-4:2007 lub PN 82171

Elektrody EA 146 (zamiennie ER 146)-$cisle wg technologa produkcji,

7.4. 1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje poziome — papa podktadowa + papa termozgrzewalna.
Izolacje pionowe - izolacja powlokowa o wytrzymatosci naporu wody min 10m
Wykaz materiatow:

MATERIAL wlasciwosci/specyfikacja

Wysokoelastyczna 2-sktadnikowa masa hitumiczna uszczelniajaca, przenoszaca rysy, przyczepna i
odporna na starzenie sie, wode

dwuskfadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa

Rodzaj materiatu: uszczelniajaca (KMB)
IZOLACJE Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze
Gestos¢ gotowej do naktadania masy: ok. 0,7 kg/dm3
Obcigzalno$¢ mechaniczna
(powierzchniowa): 0,6 MN/m2
90% (tzn. natozona warstwa $wiezej masy 0 grubosci
Sucha pozostatos¢: 1,1 mm po wyschnieciu ma grubo$¢ 1 mm)
BLOCZKI SILIKATOWE bloczki wapienno — piaskowe: DRAZONE
KL 15

Zaprawa 0 bardzo wysokiej wytrzymatosci do kotwienia i montazu konstrukcji oraz do wykonywania
podlewek: szybko twardniejaca, bezskurczowa, wodo- i mrozoodporna, odpoma na sél, nie zawiera
chlorkéw i cementu glinowego.

ZAPRAWY MONTAZOWE Wytrzymato$¢ na $Sciskanie wg PN-85/B-
04500: - po 24 godz. > 40 Mpa

- po 3 dniach > 55 Mpa
- po 7 dniach > 60 Mpa

Tréjskfadnikowa, samorozlewna, bezrozpuszczalnikowa zaprawa o wysokich parametrach na bazie
zywicy epoksydowej | specjalnie wyselekcjonowanych piaskéw kwarcowych do wykonywania
precyzyjnych podlewek i zakotwien. Do stosowania w temperaturze od +5C do +30C

ZAMIENNIE ZAPRAWA MONTAZ.  |Wytrzymato$¢ na $ciskanie (przy temp.

+23°C) -
po 1dniu > 87 Mpa -po
3 dniach > 91 Mpa -po7
dniach > 95 Mpa -po 28
dniach > 100 Mpa

BLACHA TRAPEZOWA Materiat S350

T 150 t=0,88 POZYTYW Moment bezwladnosci Jx = 447,18 cm4  |Masa 0,119kN/m2

KOTWY WKLEJANE INIEKC. Obliczenia wykonano dla HIT-HY 150  |kotwy mozna zastapié réwnowaznymi




BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W K ETRZYNIE
TOM I1.3. TRYBUNA POLNOCNA

BRANZA: KONSTRUKCJA OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY
8.0 UWAGI

W razie w atpliwo s$ci technicznych kontaktowa ¢ sie z nadzorem projektowym.

8.1 W trakcie prac przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania i odbioru prac budowlano
- montazowych

8.2 W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwiocznie
powiadomi¢ Projektanta .

8.3 Roboty betonowe i ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie obowigzujacymi normami

8.4 Prace ziemne i - Roboty ziemne w budownictwie = Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze .

8.5 Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod pochodzacych
z opadéw atmosferycznych .

8.6. Dno wykopu nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd”
gruntow stabonosnych, nie uchwyconych wierceniami.

8.7. W przypadku wystgpienia soczewek gruntow stabonosnych, w miejscu planowanych
fundamentéw wykonaé podsypke piaskowa (gr. warstwy 30cm), zageszczong do 15=0,6 (1s=0,96).

8.8. W _elementach zelbetowych osadzi¢ marki stalowe pod mocowanie $lusarki wg. dyspozycji P.T.

Architektury.

9.0 Zataczniki:

9.1. Przyjety sposéb wymiarowania

Opracowata: mgr inz. Dorota Makowska
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