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RYS. W02/K ŚCIANA SC-2 – RYS. SZALUNKOWY I ZBROJENIOWY
RYS. W03/K ŚCIANA SC-3L, SC-3P –  RYS. SZALUNKOWY I ZBROJENIOWY
RYS. W04/K ŚCIANA SC-4.L, SC-4P – RYS. SZALUNKOWY I ZBROJENIOWY
RYS. W05/K ŚCIANA SC-5 –  RYS. SZALUNKOWY I ZBROJENIOWY
RYS. W06/K STROP PL-1, WIENIEC WNS-1, WNS-2, PODCIĄG PZ-1, PZ-2 – RYS. ZBROJENIOWY
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OPIS TECHNICZNY

1.0 INFORMACJE OGÓLNE

Patrz strona tytułowa.               

Lokalizacja: Kętrzyn, 103,72mnpm

Głębokość przemarzania Hz =1,2m

Strefa śniegowa IV

Strefa wiatrowa I          

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Zlecenie BranŜy Architektonicznej

- Dokumentacja pt. „Dokumentacja badań podłoŜa gruntowego dla zadania: „modernizacja boiska 

sportowego” Ketrzyn dz. nr 118 – ul. F. Chopina gm. Kętrzyn pow. kętrzyński woj. warmińsko-

mazurskie – opracowana w lipcu 2014 przez formę GEOSERVIS ( Tadeusz Zarucki; Lipowiec 9; 12-

100 Szczytno)

- Przepisy projektowe z zakresu budownictwa lądowego

- ObciąŜenia zebrano zgodnie z:obowiązującymi przepisami i normami PN, EN

- Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

PN, EN

3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA .

Opracowanie zawiera Projekt Budowlany trybuny Ŝelbetowej w konstrukcji Ŝelbetowej

prefabrykowanej, częściowo zadaszonej, z zadaszeniem w konstrukcji stalowej. 

Projekt przewiduje etapowanie budowy:

Etap 1: Budowa trybun Ŝelbetowych.

Etap 2: Zadaszenie stalowe trybun Ŝelbetowych. W przypadku etapowania budowy kotwy

konstrukcji stalowej naleŜy  zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych. 
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4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE  .

Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zapoznać się z dokumentacją 

geotechniczną.

W badaniach geotechnicznych stwierdzono wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

Wartości parametrów geotechnicznych ustalono metodą B. 

Warstwa I: utwory bagienne – torfy o duŜej ściśliwości i niskich parametrach na ścinanie t=0,030Mpa

– grunty do całkowitego usunięcia z rejonu posadowienia obiektu.

Warstwa II: wilgotne i nawodnione utwory sypkie – piaski drobne i średnie – o stopniu zagęszczenia

ID=0,60 – warstwa ta nie występuje w poziomie posadowienia trybuny.

Warstwa III: wilgotne utwory spoiste – gliny pylaste i zwięzłe o stopniu plastyczności JL=0,20. Pod

względem konsolidacji grunty te znajdują się w grupie C.

W rejonie trybuny przyległej do budynku - w pobliŜu osi T1 – T7 – w badaniach odpowiada ten rejon

otworom 17 i 18, w warstwach glin nośnych występuje przewarstwienie gruntów organicznych o

miąŜszości ok. 40cm. Ten rejon wymaga wykonania dodatkowych odwiertów w trakcie realizacji i

potwierdzenia przez uprawnionego geologa moŜliwości posadowienia bezpośredniego ław

fundamentowych trybuny bądź konieczności wybrania gruntów nienośnych i zastąpienia ich

poduszką Ŝwirowo piaskową wykonaną warstwami – w dalszej części opisu.

Warunki hydrogeologiczne

W rejonie posadowienia trybun nie nawiercono wody gruntowej. (Wodę nawiercono w rejonie

otworów 23 i 29 na poziomie 2,20 i 2,40 m ppt.) Nie wyklucza się jednak występowania wód

gruntowych w okresach silnych opadów atmosferycznych lub bardziej mokrych porach roku.

Uwagi do posadowienia w kontekście istniejących warunków gruntowych
� W poziomie posadowienia bezpośrednio po wykonaniu wykopu całość naleŜy zabezpieczyć

warstwą z chudego betonu gr.10cm

� Wykopy pod fundamenty powinny być wykonywane w ten sposób, aby nie nastąpiło

naruszenie naturalnej struktury gruntu poniŜej spodu fundamentu.

� Przy wykonywaniu fundamentów za pomocą maszyn naleŜy na dnie wykopu zostawić

warstwę gruntu około 0.20 m powyŜej projektowanego poziomu posadowienia, ze względu

na moŜliwość rozluźnienia gruntu przez maszyny . Dalsze roboty ziemne naleŜy wykonywać

ręcznie.

� Nie dopuścić do pojawienia się wody w wykopie. MoŜe to doprowadzić do pogorszenia stanu

gruntów w dnie wykopu.

� W rejonie trybuny przyległej do budynku - w pobliŜu osi T1 – T7 – w badaniach odpowiada

ten rejon otworom 17 i 18, w warstwach glin nośnych występuje przewarstwienie gruntów

organicznych o miąŜszości ok. 40cm. Ten rejon wymaga wykonania dodatkowych odwiertów 

w trakcie realizacji i potwierdzenia przez uprawnionego geologa moŜliwości posadowienia 

bezpośredniego ław fundamentowych trybuny bądź konieczności wybrania gruntów 
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nienośnych i zastąpienia ich poduszką Ŝwirowo piaskową wykonaną warstwami – w dalszej 

części opisu.

� W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych naleŜy zastąpić je

poduszką piaskową zagęszczaną warstwami o miąŜszości do 30cm o stopniu zagęszczenia

odpowiadającym Id=0,6,  (Is=0,96)

� Uwaga: JeŜeli w trakcie prowadzenia robót ziemnych będą wątpliwości co do podłoŜa pod

fundamentami lub okaŜe się, Ŝe nie odpowiadają one warunkom przyjętym do projektu

naleŜy powiadomić projektanta konstrukcji .

� W trakcie prac fundamentowych istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się wody w

wykopie.

� Bezwzględnie naleŜy nie dopuścić do pojawienia się wody na dnie wykopu oraz do

przemarznięcia gruntu w wykopie. MoŜe to doprowadzić do pogorszenia stanu gruntów w

poziomie posadowienia. W przypadku pojawienia się wody na dnie wykopu, naleŜy

przeprowadzić roboty odwadniające wg projektu odpowiedniej branŜy.

Kategoria geotechniczna obiektów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25

kwietnia i opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 poz.463 występujące warunki

gruntowe naleŜy zakwalifikować do Prostych warunków gruntowych, obiekty zostają 

zakwalifikowane do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

5.0. Przyjęte obci ąŜenia klimatyczne i u Ŝytkowe

Obci ąŜenia klimatyczne:

 ObciąŜenie Charakt. Śniegiem gruntu dla IV strefy śniegowej: qk = 1,6 [kN /m2]

 Wartość charakt. ciśnienia wiatru dla  I strefy wiatrowej: qk = 0,3 [kN /m2]

Obci ąŜenia u Ŝytkowe:

- Trybuny z wyznaczonymi miejscami qk = 4,0 [kN /m2]

- Trybuny – komunikacja, galeria wspornikowa : qk = 5,0 [kN /m2]

- Trybuny – zadaszenie – technologiczne qk = 0,05 [kN /m2]

6.0. Przyjęte schematy statyczne do oblicze ń

FUNDAMENTY – Posadowienie bezpośrednie w formie stóp i ław fundamentowych, oraz ścian 

oporowych kątowych typu „L” w miejscach dodatkowo obciąŜonych przewyŜszeniem gruntu.

SŁUPY ZADASZENIA -  Wspornikowe 

ZADASZENIE  –  W postaci wspornikowych dźwigarów kratowych.

BLATY TRYBUN - W olnopodparte na dwóch, trzech lub czterech krawędziach
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7.0 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH .

7.1 Trybuna północna, Ŝelbetowa 

Zaprojektowano trybunę Ŝelbetową o długości 115,40m, częściowo prefabrykowaną i

częściowo zadaszoną. Zadaszenie blachą trapezową na konstrukcji stalowej wspornikowej. W

przestrzeni pod trybuną zaprojektowano  budynki toalet i zaplecza.

ZERO OBIEKTU WYNOSI  + 103,72 mnpm

7.1.1 Fundamenty
� Fundamenty zaprojektowano jako układ ław fundamentowych.

� Ściany fundamentowe trybun  posadowione na ławach Ŝelbetowych gr. 40cm na rzędnej -1,20m

� Fundamenty wylewać na podkładzie 10cm chudego betonu (B10) na podsypce piaskowej

zagęszczonej. 

� Fundamenty pod budynki toalet znajdujące się pod trybunami zaprojektowano jako ławy Ŝelbetowe

o szerokości 40cm i wysokości 30cm. Ławy te zlicowano górą z fundamentami ścian Ŝelbetowych

w związku z tym spód ław znajduje się na rzędnej -1,10, poziom spodu warstwy podkładu z

chudego betonu wynosi -1,20 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych B15 gr. 20cm na

zaprawie cementowej M10 lub wylewane na budowie.

� NaleŜy stosować izolacje poziome i pionowe ław i ścian fundamentowych do poziomu gruntu. 

� NaleŜy zwrócić uwagę aby fundamenty przykryć do poziomu gwarantującego zabezpieczenie

przed przemarzaniem gruntu pod fundamentem.

� W linii ścianki ograniczającej bieŜnię znajduje się ogrodzenie o róŜnej wysokości ze słupkami

stalowymi kotwionymi w betonowych blokach fundamentowych. Między blokami prefabrykaty

kątowe typowe wg PT Arch. Kotwienie ogrodzeń i barierek wg szczegółów w PT Arch.

7.1.2 Część naziemna 

Trybunę naziemną zaprojektowano w konstrukcji Ŝelbetowej z podstawowym modułem: 5,50

oraz 2,10m. Blaty trybun prefabrykowane o gr. 14cm. Konstrukcję wsporczą pod blaty stanowią

układy nośne Ŝelbetowe w formie ścian gr. 30, 35, oraz 40cm. 

Dylatacje

Układ konstrukcyjny zapewnia naturalne dylatacje co ok. 30m poprzez brak łączenia

spawanego jednej strony blatów trybun w wybranych osiach  na rysunkach  prefabrykaty te 

oznaczone są literą „D”.

Odwodnienie

Trybuna ukształtowana jest w taki sposób, Ŝe woda opadowa kolejno spływa po blatach

prefabrykowanych na poziom płyty bieŜni i dalej do instalacji deszczowej. 

Elementy  składowe konstrukcji trybuny :

� Ściany Ŝelbetowe części zadaszonej trybuny - poprzeczne o grubości 40cm ze słupowymi

wspornikami Ŝelbetowymi o wymiarach 60x90cm. Układy ścian są konstrukcją wsporczą
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stalowego wspornikowego zadaszenia trybuny. W Ŝelbetowych wspornikach układów

głównych naleŜy osadzić kotwy stalowe słuŜące do mocowania zadaszenia – po 16 kotew

prętowych typu HAB S 30 o średnicy 32mm, długości 1660mm oraz nośności obliczeniowej

na ściskanie/rozciąganie 220,4 kN. Górne sekcje wsporników słupowych w których znajdują 

się kotwy naleŜy betonować z betonu drobnoziarnistego. Przed zabetonowaniem kotew

sprawdzić czy są zamocowane w sposób stabilny i podczas betonowania nie ulegną

przemieszczeniu. Przed    i    po    betonowaniu    wykonać    operat    geodezyjny  . Operat dołączyć do

dokumentacji powykonawczej budowy. W przypadku etapowania budowy naleŜy przewidzieć

zabezpieczenie kotew przed niszczącym wpływem warunków atmosferycznych.

� Ściany Ŝelbetowe części nie zadaszonej Ŝelbetowe o gr. 30 i 35cm.

� Elementy prefabrykowane trybun i schodów. Podstawowym modułem blatów Ŝelbetowych 

jest moduł 5,50 i 2,10m. Prefabrykaty tylu L o gr. 14cm. Uchwyty montaŜowe prefabrykatów 

ze stali nierdzewnej wg producenta prefabrykatów; system kotwowy tulejowy z zatyczką ze 

stali nierdzewnej. Uwaga:     przed     przystąpieniem     do     realizacji     prefabrykatów     naleŜy     sprawdzić   

ich     zgodność     z     rysunkami   zestawieniowymi.

� Pod mocowania balustrad osadzić marki na etapie prefabrykacji wg PT Arch.

� W ścianach konstrukcji wsporczej naleŜy zabetonować marki stalowe do mocowania

podkonstrukcji pod maskownicę po uzgodnieniu tej podkonstrukcji z dostawcą maskownicy.

Układanie elementów prefabrykowanych.

� Blaty trybun układać na schodkach ścian na podlewce z zaprawy montaŜowej ( - wg

zestawienia materiałów) gr. 1cm na wycisk. Dodatkowo z uwagi na stateczność konstrukcji

blaty mocowane są do ścian za pomocą spawania (jednostronnego – przy dylatacji D lub

obustronnego) na montaŜu do wbetonowanych marek. NaleŜy zachować szczególną uwagę

przy spawaniu poniewaŜ z uwagi na pracę konstrukcji i przyjęte dylatacje spawanie

obustronne blatów moŜna stosować tylko w segmentach bez dylatacji, w segmentach z

dylatacją stosować spawanie jednostronne  aby umoŜliwić swobodną pracę płyt. 

� Schody - na terenie trybuny zaprojektowano jako prefabrykowane bloki betonowe połoŜone

na płytach trybuny. Bloki te naleŜy montować za pomocą zaprawy montaŜowej na wycisk.

UWAGA: wykończenie - kolor i faktura wg PT Arch. 

� Ściany górne z płyt PS-1 trybun kotwić do słupów wsporników Ŝelbetowych za pomocą

marek kątowych i kotew wklejanych. W markach przy dylatacjach zastosowano otwory

owalne by umoŜliwić pracę konstrukcji przy dylatacji.

� Dylatacje konstrukcji Ŝelbetowej jak i dylatacje pomiędzy prefabrykatami wypełnione węŜem

z pianki poliestrowej (o grubości zaleŜnej od szerokości dylatacji) i wypełnione masą trwale

plastyczną. Zaleca się np. polimerową masę elastyczną (-wg zestawienia materiałów).
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7.1.3 Obiekty zaplecza

Pod trybunami zaprojektowano toalety jako niezaleŜne konstrukcje murowane posadowione

częściowo na fundamentach ścian wsporczych trybun i częściowo na dodatkowych ławach. 
� Ściany fundamentowe z bloczków betonowych B15 gr. 20cm lub wylewane na budowie do

poziomu 10cm nad terenem.

� Ściany kondygnacji naziemnej z bloczków silikatowych gr. 18 i 15cm KL20 na zaprawie

tradycyjnej M10

� NadproŜa typowe L 

� Stropodach ocieplony na płycie Ŝelbetowej gr. 14cm. 

� Wieńce ścian toalet naleŜy zakotwić kątowo w ścianie zamykającej przestrzeń pod trybunami

wg rys. szczegółu

7.2. Konstrukcja stalowa 

7.2.1. Zadaszenie trybun

Konstrukcja wsporcza zadaszenia bezpłatwiowa. Pokrycie blacha trapezową

wysokoprofilową. Rygle główne blachownic (S355J2) o schemacie statycznym wspornikowym.

StęŜenia z rur (S235J2) i prętów fi 20

Wsporniki nośne zadaszenia trybun w konstrukcji stalowej mocowane kotwami HAB S 30

prod. Halfen lub równorzędnymi. Podlewka montaŜowa 5cm, zbrojona siatką z prętów #8,

rektyfikacja na nakrętkach. Dla kaŜdego osadzenia kotew naleŜy wykonać operat geodezyjny przed 

i po zabetonowaniu.

Pokrycie dachu z blachy trapezowej o parametrach T150 S350 t=0,88mm lub TR150/280

t=1,00 pozytyw w układzie dwu-przęsłowym ( -wg zestawienia materiałów). Od góry blacha osłonowa

- mocowana bezpośrednio do blachy nośnej. Blachę trapezową nośną mocować do dźwigara w

kaŜdej fałdzie po min. 2 wkręty.

7.2.2. StęŜenia i elementy usztywniaj ące

StęŜenia połaciowe konstrukcji stalowej typu X zaprojektowano w polach skrajnych i

środkowym z prętów fi20

Pomiędzy stęŜeniami typu X zaprojektowano tęŜniki rurowe  RO 70x4 oraz RO 88,9x4.

7.2.3. Monta Ŝ konstrukcji stalowej zadaszenia

Wykonawca konstrukcji jest zobowiązany do opracowania projektu montaŜu. 

Zaleca się:

- rozpocząć montaŜ po sprawdzeniu i odbiorze kotew fundamentowych w głowicach słupów

Ŝelbetowych

- na czas montaŜu zapewnić podpory tymczasowe montaŜowe na końcach rygli np.

rusztowanie wieŜowe.
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− wykonać montaŜ wszystkich stęŜeń i tęŜników rurowych 

− zwolnienie podpór tymczasowych rygli moŜe nastąpić dopiero po zakończeniu montaŜu

dwóch następnych układów.

− montaŜ blach trapezowych, stosować gwoździowanie wg wytycznych dostawcy blach

trapezowych.

7.2.4. Podlewki pod oparcia d źwigarów

Grubość podlewek pod oparcia dźwigarów wynosi max 50mm. Podlewki zbroić naleŜy siatką z 

prętów #8 – wg rys.

Podlewki wykonać po montaŜu i rektyfikacji konstrukcji głównej. Rektyfikację moŜna wykonać

stosując nakrętki z podkładkami od spodu blachy podstawy dźwigara. Rektyfikacji dokonać w trzech

płaszczyznach. 

NaleŜy wykonać odpowiednie podlewki dla odpowiedniej temperatury; np. w temp. dodatniej

zaprawa montaŜowa ( - wg zestawienia materiałów). Podlewki powinny być wykonywane według

szczegółowych instrukcji stosowania potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. NaleŜy zwrócić

szczególną uwagę na dokładne wypełnienie przestrzeni pomiędzy konstrukcją stalową a Ŝelbetową.

Po wykonaniu podlewki głowicę słupa uszczelnić powłoką przeciwwodną w kolorze szarym

(oporność na wypłukanie i wysokość słupa wody h=1m). 

7.2.5. Maskownica

Elementy maskownicy wg P.T.Arch. Zaproponowano podkonstrukcję maskownicy z rusztu

stalowego z profili zamkniętych RK 100x100x6, elementy poziome podwieszone na wieszakach

dostawcy do konstrukcji Ŝelbetowej trybun. Rygle podkonstrukcji kotwione do marek stalowych

zatopionych w elementach nośnych trybun. Uwaga: marki do maskownicy naleŜy kotwić zwracając

uwagę aby nie naruszyć zbrojenia elementów. Słupki podkonstrukcji otworować na budowie po

dopasowaniu podkonstrukcji. Trzpienie gwintowane wykonać po dokonaniu inwentaryzacji odchyłek

konstrukcji Ŝelbetowej, trzpienie spawać do marek na montaŜu zachowując ukrycie śrub w fałdach

maskownicy. Wszystkie elementy zabezpieczyć antykorozyjnie. UWAGA: przed wykonaniem 

podkonstrukcję naleŜy uzgodnić z dostawcą maskownicy; podkonstrukcję zaprojektowano dla 

załoŜonych w projekcie elementów maskownicy, w razie zmian w elewacji naleŜy kaŜdorazowo 

uzgodnić podkonstrukcję z dostawcą maskownicy.

7.2.6. Uziemienie

Konstrukcję dachu naleŜy połączyć z bednarką uziemiającą wypuszczoną z konstrukcji

Ŝelbetowych o przekroju wg projektu elektrycznego.

7.2.7. Uwagi wykonawcze konstrukcji stalowych

− klasa konstrukcji 2 (EXC2)

− tolerancje wykonania wg PN EN ISO 13920 klasa B/F 
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− klasa wadliwości spoin B wg PN EN 5817 dla konstrukcji nośnych i C dla pozostałych

konstrukcji,

7.2.8. Zabezpieczenia elementów stalowych 

Przekrycie:

- czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia czystości 2 ½.

- konstrukcja cynkowana ogniowo lub natryskowo preparatem zawierającym min 98% cynku.

Zamiennie dopuszcza się malowanie antykorozyjne.

-wszelkie miejsca powstałych na etapie montaŜu uszkodzeń powłok antykorozyjnych (bądź w

-miejscach projektowanych montaŜowych połączeń spawanych), powłokę antykorozyjną naleŜy

oczyścić i odtworzyć.

Maskownica – elementy nośne – marki i rygle – malowanie; elementy architektoniczne

maskownicy - cynkowanie ogniowe lub malowanie – wg PT Arch. Złącza spawane lub miejsca

wierceń montaŜowych zabezpieczyć odpowiednimi powłokami malarskimi.

7.2.9. Kategoria korozyjno ści

Projektowany obiekt zalicza się do C3 - kategorii korozyjności.

7.3. Zastosowane materiały:

Beton:

Warstwy chudego betonu z B10

Elementy monolityczne z betonu C25/30 (B30) szczelnego W6, o mrozoodporności F150, zbrojone

stalą  B500 (Bst500S), B240 (St3S). 

Elementy budynków toalet i zaplecza z betonu C20/25 (B25).

Elementy prefabrykowane z betonu B37 (C30/37) szczelnego W8, mrozoodporność F150, zbrojone

stalą jw.

Grubości otulenia:  

fundamenty spód   a = 5,0cm

fundamenty pozostałe   a = 3,0cm

słupy, podciągi   a = 3,0cm

prefabrykaty  a = 2,5cm

płyta stropowa   a = 2,5cm

ściany Ŝelbetowe a = 2,0cm

Stal kształtowa:

stal kształtowa S355 (18G2) – profile główne i blachy

stal S235 (St3SX ) – rury i inne

kotwy prętowe typu HAB S 30-SK o średnicy 32mm, długości 1660mm oraz

nośności obliczeniowej na ściskanie/rozciąganie  220,4 kN. 
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Śruby M20, M24 klasy 5,6 ; M16 kl.4,8 – cynkowane ogniowo:

-śruby DIN 6914 lub PN-EN 14399-4:2007 lub PN 82343

-podkładki DIN 6916 lub PN-EN 14399-6:2007 lub PN 82039

-nakrętki DIN 6915 lub PN-EN 14399-4:2007 lub PN 82171

Elektrody EA 146 (zamiennie ER 146)-ściśle wg technologa produkcji,

7.4. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje poziome – papa podkładowa + papa termozgrzewalna.

Izolacje pionowe  - izolacja powłokowa o wytrzymałości naporu wody min 10m 

Wykaz materiałów:

11

MATERIAŁ właściwości/specyfikacja

IZOLACJE

Rodzaj materiału:

Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze

Gęstość gotowej do nakładania masy: ok. 0,7 kg/dm3

0,6 MN/m2

Sucha pozostałość:

BLOCZKI SILIKATOWE
DRĄśONE

KL 15

ZAPRAWY MONTAśOWE

ZAMIENNIE ZAPRAWA MONTAś.

BLACHA TRAPEZOWA Materiał S350

T 150  t=0,88 POZYTYW Masa 0,119kN/m2

KOTWY WKLEJANE INIEKC. Obliczenia wykonano dla HIT-HY 150 kotwy moŜna zastąpić równowaŜnymi

Wysokoelastyczna 2-składnikowa masa bitumiczna uszczelniająca, przenoszaca rysy, przyczepna i 
odporna na starzenie się, wodę 

dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna masa 
uszczelniająca (KMB)

ObciąŜalność mechaniczna 
(powierzchniowa): 

90% (tzn. nałoŜona warstwa świeŜej masy o grubości 
1,1 mm po wyschnięciu ma grubość 1 mm)

bloczki wapienno – piaskowe:

Zaprawa o bardzo wysokiej wytrzymałości do kotwienia i montaŜu konstrukcji oraz do wykonywania 
podlewek: szybko twardniejąca, bezskurczowa, wodo- i mrozoodporna, odporna na sól, nie zawiera 
chlorków i cementu glinowego.

Wytrzymałość na ściskanie wg PN-85/B-
04500: - po 24 godz. > 40 Mpa                    
     - po 3 dniach > 55 Mpa                         
- po 7 dniach > 60 Mpa

Trójskładnikowa, samorozlewna, bezrozpuszczalnikowa zaprawa o wysokich parametrach na bazie 
Ŝywicy epoksydowej I specjalnie wyselekcjonowanych piasków kwarcowych do wykonywania 

precyzyjnych podlewek i zakotwień. Do stosowania w temperaturze od +5°C do +30°C

Wytrzymałość na ściskanie (przy temp. 
+23ºC)                                                 - 
po 1 dniu    > 87 Mpa                         - po 
3 dniach > 91 Mpa                         - po 7 
dniach > 95 Mpa                        - po 28 
dniach > 100 Mpa

Moment bezwładności Jx = 447,18 cm4
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8.0 UWAGI
W razie w ątpliwo ści technicznych kontaktowa ć się z nadzorem projektowym.

8.1 W trakcie prac przestrzegać warunków technicznych wykonania i odbioru prac budowlano

-  montaŜowych

8.2 W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od załoŜonych w projekcie niezwłocznie

powiadomić Projektanta .

8.3  Roboty betonowe i ziemne naleŜy prowadzić zgodnie obowiązującymi normami

8.4 Prace ziemne i - Roboty ziemne w budownictwie Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze . 

8.5 Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących

z opadów atmosferycznych  .

8.6. Dno wykopu naleŜy poddać dokładnym oględzinom w celu wykrycia ewentualnych „gniazd”

gruntów słabonośnych, nie uchwyconych wierceniami.

8.7. W przypadku wystąpienia soczewek gruntów słabonośnych, w miejscu planowanych

fundamentów wykonać podsypkę piaskową (gr. warstwy 30cm), zagęszczoną do ID=0,6 (Is=0,96).

8.8. W elementach Ŝelbetowych osadzić marki stalowe pod mocowanie ślusarki wg. dyspozycji P.T. 

Architektury.

9.0 Załączniki:

9.1. Przyjety sposób wymiarowania

Opracowała:  mgr inŜ. Dorota Makowska
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